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1. IDENTIFIKA ENE UDAJE

1.1 Stavba
Nazov stavby:
Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentécie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Zakladatel:

1.3 Zhotovite F stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:
Hlavny inZinier projektu:

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Vypracoval:

Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3
v Podzavoze, Cast - 1. isek km 0,000 — 0,400

Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentécia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
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IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan Brigant
Ing. Martin Svetlansky

Amberg Engineering Slovakia, s.r.0.
Somolického 1/B
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ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Dusan Vongrej

Ing. DuSan Vongrej
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Predpokladanym spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentéacie stavby

» Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruZenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

= Stavebné povolenia  &€.04779/2014/SCDPK/09031, ¢&.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
» Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr¢inovec

2.3 Ostatné podklady

= Sutazné podklady k predmetnej stavbe
» PoZiadavky objednavatela

2.4 Suvisiace objekty

S vystavbou pristupovej cesty suvisia tieto objekty:
= 101-00 Diafnica D3 v km 37,037 - 42,710
102-00 Privadza¢ Podzavoz
111-00 Uprava cesty 1/11 v Podzavoze
205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
214-00 Most nad potokom Cade&anka na miestnej komunikacii v Podzavoze v km
0,445
215-00 Most nad potokom Cierfianka na miestnej komunikéacii v Podzavoze v km 0,988
217-00 Lavka pre pesich nad tratou ZSR a miestnou komunikaciou v km 39,447 D3
218-00 Most ev. €.11-204 na ceste 1/11
219-00 Zriadenie do¢asného premostenia na ceste I/11 pre objekt 218-00
220-00 ZruSenie do¢asného premostenia na ceste 1/11 pre objekt 218-00
283-09 Podzéavoz — zaistenie favého svahu upravenej komunikacie 1/11
283-10 Podzavoz — vystuZzeny nasyp komunikacie SO 125
283-11 Podzavoz zaistenie svahu pri dome s p.¢. 1641
290-12 az 17 Protihlukové steny
302-00 Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov
401-01 Meniareri Cadca, chranena kabelova trasa
401-02 Meniareri Cadca, Uprava oplotenia
401-04 Meniareri Cadca, spevnené plochy
401-06 Meniareri Cadca, ochrana kablov ZSR
501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 - 42,710 D3
502-00 Kanalizicia miestnej komunikacie v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzavoze
514-00 Prelozka kanalizacie DN 600 v km 39,515 D3
Vodovod MPS
546-00 Prelozka vodovodu D 355 v km 39,516 D3
547-00 Prelozka vodovodu D 160 v km 39,520 D3
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584-00 Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 az 41,200 D3

601-00 PreloZka 2x110 kV v.&.7855/604 zaustenie do TR Cadca v km 39,300 D3
606-04 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.€.115/109 v km 39,161 D3
606-05 PreloZka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.£.272/273 v km 39,776 D3
606-06 PreloZka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.€.113/114 v km 39,938 D3
606-13 Prelozka VN vedenia 22kV 1.€.233 smer Svrinovec

606-15 Prelozka 6 kV kabla v Zkm 280,364 — 281,868

606-16 Prelozka 22 kV pripojky pre pojazdnt meniareri Cadca

606-17 Prelozka 3x22 kV kéblov ZSR z Rz 22 kV Cadca (SSE) — MR Skalité
606-18 Meniarens Cadca, prelozka trakénych napéjacich kablov

611-06 Prelozka rozvodov NN pre pojazdni meniarefi Cadca

611-07 Meniareri Cadca, prelozka kablov dialkového ovladania odpojovagov
621-03 Uprava verejného osvetlenia cesty I/11 v Podzavoze

621-04 Uprava verejného osvetlenia v Podzavoze

621-05 Verejné osvetlenia miestnej komunikacie v Podzavoze

652-00 Prelozka mts v km 38,353 -38,845 D3

653-00 Zsr. Cadca, prelozky kéablov zabezpedovacieho zariadenia

657-00 PreloZka dialkového kabla Cadca — Skalité v km 39,302 D3

658-00 Prelozka oblastného optického kabla Cadca - Zwardori

661-00 Prelozka mts smer Cadca — MiloSova

662-00 Prelozka mts smer Cadca — Cade¢ka a Svréinovec

663-00 Prelozka mts smer Svrcinovec

701-00 Prelozka STL plynovodu v km 39,277 - 39,512 D3

801-00 Pristupova komunikacia na stavenisko v km 40,400 — 41,400 D3
806-00 Doc¢asna obchadzka na ceste 1/11

807-00 Doc¢asna obch&adzka na ceste 111/01179

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Zmena nivelety v km 0,000 — 0,300

Zmena smerového vedenia v km 1,076852 — 1,175691 (KU), zmena dizky prechodnice z
15 m na 40 m, zmena polomeru obltkazR 73 mnaR 71,5 m

Novonavrhovand vetva ,E" — napojenie meniarne ZSR

Doplnenie zvodidiel — 1847,5 m

Doplnenie pristreSkov pri zastavkach MHD

Zmena konstrukcie vozovky (obrusnej vrstvy) z SMA 11 O, | PMB na AC 11 O, | PMB
Zmena konstrukcie chodnika z MA + Beton + SD na AC 8 O, Il + CBGM C5/6 + SD
Doplnenie vystuzeného svahu v km 0,149 — 0,160 vlavo

Uprava priechodu pre chodcov a chodnika v km 1,130

Doplnenie priechodu pre chodcov na vetve ,D* v km 0,085

Zmena napojenia SO 801-00 na vetvu ,D*

Uprava tvaru stredového ostrovéeka na vetve ,D* — prejazd nakladnych vozidiel

4. PLNENIE POZIADAVIEK

PoZiadavky zo stavebného povolenia zapracované

PoZiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované
PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 PoZiadavky objednavatela zapracované
PoZiadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované
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5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Uégel a ciele stavby

Miestna komunikéacia plynule nadvézuje na objekt 102-00, ktorého je logickym predizenim. Je
navrhnuta ako miestna zberna komunikécia funkcnej triedy B2, kategérie MZ 12/40, bude
primarne slizit ako napojenie mesta Cadca na diafnicu D3 v mimouroviiovej krizovatke
Podzéavoz.

5.2 Zakladné udaje

Predmetnd dokumentéacia sa rieSi 1. Usek objektu SO 125-00 v km 0,000 — 0,400.
Sucastou dokumentacie je aj rieSenie vetvy A, B a E. Rozdelenie objektu si vyZiadala potreba
realizacie cesty po Castiach.

Navrhnutd miestna zberna komunikacia funkénej triedy B2, kategérie MZ 12/40, bude
primarne slizit ako napojenie mesta Cadca na dialnicu D3 v mimolroviiovej krizovatke
Podzavoz cez objekt 102-00 Privadza¢ Podzavoz. Je navrhnuta ako obojsmerna dvojpruhova
komunikacia. Objekt bude sluzZit' aj ako hlavny pristup do planovanej priemyselnej zény mesta
Cadca, ktora je situovana vychodne od dialniénej krizovatky Podzavoz. Napojenie tejto zény
bude rieSené cez stykovu krizovatku v km 1,149 162.

Hlavna trasa objektu 125-00 zacina v stykovej neriadenej krizovatke na ceste I/11 pred
mostnym objektom 218-00 cez ZSR. Pokracuje v trase &t. cesty [11/2016 (111/01179) po km cca
0,445. Skoro celéa trasa je vedend subezne so Zelezni¢nou tratou €. 127 do Bohumina.

Po trase 2x prekonava toky Cadeganky (214-00) a Cierfianky (215-00). V km 0,323 79
je ponad cestu 125-00 vedena lavka pre peSich (217-00). PozdlZ hlavnej trasy suU na zniZenie
hluku navrhnuté protihlukové clony premennej vySky od 4,0 m — 6,0 m (objekty 290-12 — 290-
17).

Pozdiz celej hlavnej trasy je navrhnuty lavostranny chodnik Sirky 3,00 m. V priestore
autobusovych zastavok bude chodnik rozSireny na 3,50 m. Pravostranny chodnik je navrhnuty
cca v km 0,345 - 0,415. Vzhladom obmedzené priestorové moznosti ma chodnik Sirku 2,00 m.
Navrhnuté autobusové zastavky maju dizky nastupnych hran 25 m. V rdmci objektu su
navrhnuté debarierizacné opatrenia v zmysle TP 048 SSC. V miestach prechodov pre chodcov
bude obrubnik zniZzeny na vysku 20 mm, je navrhnuta dlaZzba pre nevidiacich.

Celkova dizka trasy je 1175,691 m. Plynulym pokracovanim je objekt 102-00 Privadzad
Podzavoz. Vzhlfadom k vySkovému a smerovému vedeniu hlavnej trasy objektu 125-00 bude
nevyhnutné upravit napojenie existujucich komunikacii, ktoré s na fiu napojené.

Vetva A" je Gpravou napojenia arealu SSE. Celkova dizka Upravy je 23,794 m.

Vetva ,B“ je smerova a vySkova Uprava cesty [11/2016 (111/01179) a jej napojenie cez
stykovu krizovatku na hlavnu trasu. Cesta 111/2016 (111/01179) sa upravi do pdvodnej Sirky, ktora
je 6,0 m (Sirka spevnenej €asti komunikéacie). VySkovéa Uprava si vyZiada aj Upravu sukromnych
oploteni a vjazdov na pozemky, ktoré si rieSené ako samostatny objekt (302-00). Celkova dizka
Upravy je 56,310 m.

Vetva ,C" je Uprava existujucej Ucelovej cesty, ktord spdja aredly v severnej Casti
Podzavozu s cestou 111/2016 (I1l/01179) ana opacnu stranu do priestorov buddceho
priemyselného arealu. Komunikécia sa napoji na hlavnu trasu v kategérii MO 6,5/30. Zvy3ok
pdvodnej trasy sa zrekultivuje. Celkova dizka Upravy je 85,781 m.

Vetva ,D“ je stykovou krizovatkou napojend na hlavna trasu vkm 1,149 162.
Komunikécia je navrhnuta ako jednosmernd jednopruhovd komunikacia Sirky 6,00 m (celkova
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Sirka vozovky). V prvej etape bude slizit ako obratisko autobusov pre planovany aredl MPS.
V pripade rozvoja Uzemia bude moZné cez tato krizovatku pripojit cely areal priemyslu
a sluzieb. V km 0,090 vpravo je navrhované napojenie objektu SO 801-00. Z dévodu prejazdu
velkych nékladnych vozidiel (tahacov) vetvou ,D“ je navrhovana Uprava tvaru stredového
ostrovéeka v km 0,085 — 0,115 vlavo. Po pravej strane je od zaciatku Useku po planovany vjazd
do arealu MPS navrhnuty chodnik Sirky 2,00 m. Navrhnuta autobusova zastavka v ramci vetvy
D ma dizku 25 m.

Vetva ,E" je Upravou napojenia k meniarni ZSR. Vetva bude napojena na vetvu ,A"
v km 0,018. Vetva je navrhnuta v kateg6rii MO 6,5/30. DlZka Upravy je 0,042 71 km.

Na objekt 125-00 nadvézuji aj chodniky pozdiz cesty 1/11, ktoré maji rovnakého
predpokladaného buduiceho spravcu, a ktorych Uprava je rieSena v SO 111-00. Jedna sa
o pravostranny chodnik Sirky 2,00 m po celej dizke trasy SO 111-00 a lavostranny chodnik,
ktory je vedeny od zaciatku Useku SO 111-00 po mostny objekt 218-00.

Kategoria: MZ 12/40
DIZzka komunikacie: 1175,691 m
Navrhova rychlost: Vh = 40 km/h

5.3 Smeroveé vedenie

Smerové vedenie hlavnej trasy — je tvorené kruZnicovymi oblikmi a oblukmi s prechodnicami
a priamkami. Minimalny polomer obldka je 51 m a maximalny je 600 m.

Smerové vedenie vetvy ,A*— je tvorené smerovou priamkou.

Smerové vedenie vetvy ,B* — je tvorené kruZznicovym oblikom a priamkami. Polomer obluka
je 50 m.

Smerové vedenie vetvy ,C* — je tvorené kruZnicovym oblikom a priamkami. Polomer obluka
je 35 m.

Smerové vedenie vetvy ,D“ — je tvorené kruZnicovymi oblikmi a priamkami. Minimalny

polomer oblika je 15 m a maximalny je 22,5 m.

Smerové vedenie vetvy ,E* — je tvorené kruznicovymi oblikmi a priamkami. Minimalny
polomer oblika je 10 m a maximalny je 40 m.

5.4 Vyskové vedenie a klopenie

VysSkové vedenie — je tvorené vypuklymi a vydutymi vySkovymi oblukmi. Minimalny polomer
vySkového oblika je 600 m a maximalny je 3450 m. Minimalny pozdlzny sklon nivelety je 0,49%
a maximalny je 6,23%.

Vy8kové vedenie vetiev A", ,B“, ,C"a E" - je navrhnuté tak aby bol zasah do komunikacii
¢o najmensi za dodrZania platnych STN.

Vyskove vedenie vetvy ,D“ —  je tvorene vypuklymi a vydutymi vySkovymi obldkmi. Minimalny
polomer vySkového obluka je 300 m a maximélny je 1000 m. Minimalny pozdiZzny sklon nivelety
je 0,30% a maximalny je 2,50%.
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5.5 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie hlavnej trasy— zodpoveda navrhovanej kategorii MZ 12/40

jazdny pruh: 2x3,25m
vodiaci pruzok 2x0,25m
spevnena krajnica: 2x2,00m
spolu volna Sirka: 12,0 m
Sirka chodnika vlavo 3,00 m

Sirka nastupnych hran zastavok 3,50 m (2,00 m)

Sirkové usporiadanie vetvy ,A* — zodpoveda existujicemu stavu napojenia, Sirka je
premenna,

Sirkové usporiadanie vetvy ,“B* — zodpoveda navrhovanej kateg6rii MZ 8/40, mod. MZ 7/40

jazdny pruh: 2Xx2,75m
vodiaci pruzok 2x0,25m
spolu vorna Sirka: 7,00 m
Sirka chodnika 3,00 m
Sirkové usporiadanie vetvy ,“C* — zodpoveda navrhovanej kategorii MO 6,5/30
jazdny pruh: 2x2,75m
spolu vorna Sirka: 6,50 m
Sirka chodnika 3,00 m
Sirkové usporiadanie vetvy ,“D“ — obratisko so celkovou 3irkou komunikécie 6,00 m
jazdny pruh: 1x500m
vodiaci pruzok 2x0,50m
Sirka chodnika 2,00 m
Sirka nastupnej hrany zastavky 3,50 m

Sirkové usporiadanie vetvy ,“E* — zodpoveda navrhovanej kategorii MO 6,5/30
jazdny pruh: 2Xx2,75m
spolu volna Sirka: 6,50 m

RozSirenie v smerovych oblukoch je navrhované v zmysle STN.

5.6 Konstrukcia vozovky

Asfaltovy beton AC 11 O; PMB 45/80-75,1; 40 mm STN EN 13108-5
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton AC 22 L; PMB 45/80-75,1; 70 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5 kg/m* STN 73 6129
Asfaltovy betén AC 22 P; CA 35/50, I; 80 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy infiltracny postrek PI; A 0,7 kg/m? STN 73 6129
Kamenivo spevnené cementom CBGM Cs 200 mm STN 73 6124-1
Nestmelené vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc 200mm STN 73 6126
KonStrukcia vozovky spolu 590 mm

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformécie) na plani vozovky Eget2 = min. 90 MPa;

Eder2/ Eder1 = max. 2,5
Plane je navrhnuta v zakladnom minimalnom sklone 3%.
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Konstrukcia chodnikov

Asfaltovy beton AC 8 O; CA 50/70, Il;
Kamenivo spevnené cementom CBGVM Csss
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc

50 mm STN EN 13108-5
100 mm STN 73 6124-1
100 mm STN 73 6126

Konstrukcia chodnikov spolu

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani chodnika

250 mm

Eger2 = min. 30 MPa;

Edef’Z/ Edef’]_: max. 2,5
Posudenie konsStrukcie vozovky

Vstupné udaje:
* navrhové obdobie asfaltovej vozovky = 30 rokov
» rok uvedenia komunik&cie do prevadzky = rok 2020
e intenzita dopravy RPDI 2010

(1656 + 193)=1849.....(n4kladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2010
(2236 + 280)=2516..... (ndkladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2020
(3329 + 446)=3775..... (nakladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2050

NV2g20 = 2236 voz/24hod.
NV2050 = 3329 voz/24hod.

Priemerny pocet nakladnych vozidiel za 24hodin v oboch smeroch poc¢as navrhového
obdobia (r.2020 — 2050):

NV, + NV, 2236+3329
2

NVp= = 2785 vozidiel/24hod. v profile

Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere a jednom pruhu:
C1=0,5 koeficient prevodu dopravného zataZenia na jeden smer a jeden pés

C2 = 1,0 koeficient pravdepodobnosti prejazdu vozidiel v priecnom profile
v urcitej stope

C3 = 0,65 koeficient vytaZenia nakladnych vozidiel

C4 = 2,00 koeficient namahania na extrémne namahanych miestach

NVieg =C1xC2xC3xC4xNV,=0,5x1,0 x0,65x2,00x2783 = 1809 voz./24 hod
v jednom smere

Celkovy pocet nakladnych vozidiel za ndvrhové obdobie 30 rokov:
NV¢e = NV eq X 365 x ng = 1809 x 365 x 30 = 19 808 550 vozidiel

Celkovy pocet navrhovych néprav (s parametrom 2P = 100kN) bude:
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C5 = 1,82 pre polotuhé vozovky
Nc = NVe x C5 =19 808 550 x 1,82 = 36 051 561 vozidiel (p re polotuhé vozovky)

Trieda dopravného za taZenia
Celkovy pocet TNV v roku 2020 = 2236 TNV/24hod. v oboch smeroch...... TDZ I

Podlozie

PodloZie vozovky trasy komunikacie bude zhutnené na min. Edef,2 =90 MPa.

Klimatické podmienky
navrhovy index mrazu I, , pre periodicitu n = 0,10 (podfa STN 73 6114, TDZ Il):
Im:0.1 = 600°C, den

priblizné& hibka premfzania vozovky a podloZia:

h, =0,05x,/1 . =0,05x/600 =123m

Druh vodného rezimu: pendularny
hpr + hs < hpy < hp + 2hg
1,23+2,22<35<1,23+2x2,22
3,45 <3,5<5,67

hpy - vzdialenost drovne hladiny podzemnej vody od nivelety (m)

hs - kapilarna vySka pre plne nasytené zeminy (m), podfa TP 033, tab. 5.4
Namfzavost’ zemin v podlozi: namfzava

Potrebny tepelny odpor vozovky

h,.40v = 0,60

Ao =175

A, = 1,68 (pre ilovitd zeminu) str. 15 TP 033

Rvp = 0,197 podla tab. str. 15 TP 033
_0178xI,7  h,4, _ 0178x400°° 0,60

Vo =0,336m> K W™
' A P 175 168

z

Ochrana proti U €inkom prem fzania

Skutoény tepelny odpor navrhnutej vozovky Rv [m?.K.W™] pozostavajiicej z vrstiev
hrabok hi [m] so stginitefom tepelnej vodivosti 41 [W.m™.K™:

10
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R = Zﬁ _004 007,008 020 020
A 15 14 115 175 20

hi — hribka jednotlivych vrstiev vozovky

=0,361m*.KW™

Ai — vypodtovad hodnota sucinitefa tepelnej vodivosti materialu jednotlivych  vrstiev
vozovky (tab. v TP v prilohdch)dakujem

Navrh vozovky z hladiska ochrany pred nepriaznivymi u¢inkami mrazu:
Rv > Rv,p => 0,361 > 0,336 — VYHOVUJE

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

Cislo vrstvy Material Hrabka (cm)
1 ACo111 mod 4.0
2 AC.-221 mod 7.0
3 ACp-22 | 8.0
4 CBGM C5/6 20.0
5 SD 20.0

Dokonaly kontakt na vSetkych stykoch vrstiev

Udaje o konfiguréacii za tazenia vozovky:

Navrhova naprava s hmotnostou 10 ton (2P=100 kN)

Zataz. C. ZX zY ZRO QN
1 0.0000 17.2000 11.5200 -0.6000
2 0.0000 -17.2000 11.5200 -0.6000

ZX,ZY - sUOradnice X,y stredu zataZzovacieho kruhu
ZRO -  polomer zataZovacieho kruhu

ON - intenzita zvislého zatazenia

Siet’ vypo ¢tovych bodov :

Bod ¢. Vv rovine xy vo smere z (C. vrstvy)
1 ( 0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 ( 0.00, 5.68) 4.00 (1)
3 ( 0.00, 17.20) 11.00 (2)
4 ( 0.00, 28.72) 19.00 (3)
5 39.00 (4)
6 59.00 (5)

11
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Udaje o dopravnom za taZeni vozovky:

Priemerny pocet NV za 24 hod. v oboch smeroch : 2783
Dizka navrhového obdobia (v rokoch) : 30.0
Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie NV¢: 19 808 550
Celkovy pocet navrhovych naprav za navrhové obdobie N¢: 36 051 561

Trieda dopravného zatazenia : Il

Udaje o podloZi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podloZia : pendularny
Namfzavost zeminy podloZia : namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,10 : 600.0
N&vrhovéa hodnota modulu : 90.0
Poissonovo ¢islo 0.35

Vysledky hodnotenia vozovky

Vrstva €. su¢. vyuZzitia poznamka
(stability)
1 ACo-111 0.0000
2 AC-221 0.1787 PODLA VZTAHU
3 ACp-22 1 0.4542 PODLA VZTAHU
4 CBGM csss 0.7759 PODLA VZTAHU
5 SD 0.6184 PODLA VZTAHU

UNOSNOST PODLOZIA (informativne, neposudzuje sa)

Podmienky  modul pruz.,MPa Paiss. €islo priehyb, cm

LETNE 90.0 0.350 0.02958
Podmienky dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa sug¢in. vyuZzitia
LETNE 0.04951 0.01848 0.3733

Posudenie tepelného odporu vozovky
Tepelny odpor potrebny = 0.3360 m°K/W
Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.3605 m*K/W

PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA = 0.14000E+09

12
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Suhrnné posudenie vozovky

Posudzovana dolna  vypocétova horna  vysledok

veliGina medza hodnota medza hodnotenia
sug. vyuzitia

stmelen. vrstiev 0.7759 0.8000 VYHOVUJE
stabilita

nestmel. vrstiev 0.6184 1,0000 VYHOVUJE
stabilita

podlozia 0.0185 0.0495 VYHOVUJE
tepelny

odpor vozovky 0.3360 0.3605 VYHOVUJE

Pevnos t’ a Unava stmelenych materialov

z _onij
U= SN, i. Rl]
Kde (] je relativha doba j s podm|enkam| namahania konstrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre

zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi roénymi podmienkami,

6.;; — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou
10,0 ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)

SN,i — sucinitel tnavy materialu pre N opakovani zataZenia vrstvy i,

Ri,j — vypoctova hodnota pevnosti materidlu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych
obdobiach |,

SV - sUCinitel vyuZitia pevnosti materidlu, ktory je ako najvacSia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ 11 = 0,80

0,2 onLz + 0.5 onLJ +0,3 or, Ll < 0,80
"SN,i.Ri,z " SN,i.Ri,j " 'SN,i.Ri,j,l = "

- Posudenie asfaltom stmelenych materialov

AC22P;1:0,4542 < 0,80

13
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Navrh konstrukcie netuhej vozovky na urovni asfaltového betdénu pre hornd podkladovd vrstvu
podla tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie cementom stmelenych materialov

CBGM Cs: 0,7759 < 0,80

Navrh konStrukcie netuhej vozovky na drovni kameniva spevneného cementom pre dolnu
podkladovu vrstvu podla tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie mechanicky stmelenych materialov

SD: 0,6184<1,00

Navrh konstrukcie polotuhej vozovky na arovni vrstvy Strkodrviny podla tohto kritéria vyhovuje.

Tab. Preh/ad splnenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky

Tepelny odpor Pevnog’ a Gnava stmelenych materialov
Navrh Celkovéa [m* KW asfaltom cementom
vozovky hribka 5 v o g, g,
pozadovany | skutoény qu Qrii sy Z g Ot sV
Rva RVSk S\I ER] S\l [R]
59 cm 0,3360 0,3605 0,4542 0,80 0,7759 0,80

Navrhovana konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané po dmienky.

5.7 Zemné prace
5.7.1 Odhumusovanie a zahumusovanie

Odhumusovanie sa urobi v hribke 100 mm podla pedologického prieskumu. Odstraneny
humus sa docasne uloZi na dep6niu humusu na ploche pri stavebnom dvore v km 40,9 D3
a potom sa spatne pouZije na zahumusovanie svahov telesa. Prebytok humusu sa pouZije na
dalSich objektoch a pri terénnych Upravach obce. Svahy telesa sa zahumusuju hr. 200 mm
a zatravnia.

5.7.2 Zatrdvnenie

Zatravnenie bude zrealizované na ploche rieSeného Gzemia v ramci SO 125-00, na svahoch a
nasypoch a pléch dotknutych navrhovanou €innostou. Svahy budd zahumusované v hrabke 0,2
m a zatravnené hydroosevom. V ramci SO 032-00 v rieSenom Uzemi zrealizované vegetacné
Upravy pléch vysadbou a zatravnenie doCasnych zdberov mimo teleso cesty. Zatravnenie musi
nadvazovat na zemné prace, kde je rieSend manipulacia s ornicou od odhumusovania,
skladovania, oSetrovania aZ po jej rozprestieranie.

14
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5.7.3 Zemné plan

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentécie, tak aby bolo vzdy
zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitelom chrdnend — nesmu byt na
nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Na
povrchu plane je nutné dosiahnut Ege> = min. 90 MPa, a pomer Eges2/Eqers = max. 2,5. Triedu
taZitelnosti zeminy podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii)
predpokladame v skupine 2-3.

Plan pod vozovkou musi byt upravend v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunik&cii. Zadkladné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve
nasypu a 0,3m vrstve zarezu mézu byt pouZité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s
maximéalnou objemovou hmotnostou vaéSou ako 1650 kg/m?®.

5.7.4 Vykopy a nasypy

Svahy nasypu su navrhnuté v sklone 1:2. Vhodna vykopova zemina sa pouZije do nasypu,
prebyto¢na zemina ziskana z Uzemia sa uskladni na medzidepo6niu zeminy na ploche pri
stavebnom dvore v km 40,9 D3 a v rdmci trvalého a doCasného zaberu stavby. Nevhodna
zemina sa odvezie na skladku firmy JOKO, kde je mozné uskladnit prebyto¢ni zeminu za
jednorazovy poplatok.

Podobne je problematické aj ngjst’ blizke zdroje vhodného materialu do nasypov. Zo znamych
dostupnych lokalit je to loZisko LopuSné paZite obsahuje jurské a kriedové vapence, ktoré je
mozné vyuzivat ako drvené kamenivo pre cestné Ucely a lom Varin, ktorého sortiment tvoria
vapencové a dolomitové produkty.

Zemné teleso bude zhotovené podfa STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii). Kvalitativne poZiadavky pre zhotovenie nasypu stanovuje STN 73 6133.
Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 (Zemné
prace. VSeobecné ustanovenia).

Vzhladom na vysledky IGP navrhujeme vymenu podloZia nasypu min. hr. 300 mm a v zéreze
hr. 400 mm zo Strkodrviny fr. 0-125 mm. Vrstva Strkodrviny bude od podloZia oddelena
separaénou geotextiliou s min. plodnou hmotnostou 200 g/m®. Pre overenie spravnosti navrhu
poZadujeme vykonat pred samotnou stavbou zhutfiovaci pokus, na ktorom sa overia
navrhované parametre a upravia podla potreby.

V blizkosti stavebného objektu boli realizované geologické vrty J-3/01, V-23/98 (archivne), CJ-
50, CJ-51, CJ-53, CJ-74, CJ-75 a vrty dodato€ného prieskumu JV-1-283-10, JV-2-283-10, JV-
1-205-00, JVv-2-214-00, JV-1-215-00 JV-2-215-00.

J—-3(427,78 mn. m.)
Kvartér

0,0-0,1m Asfalt cesty.

0,1-0,4m NavaZzka charakteru kamenitej sute z Ulomkov pieskovca do 3-12cm, obsahu

80%, vypln je piescita.

04-16m NavaZka - sut kamenito-ilovit4, tvorena piescitym ilom strednej plasticity, do 1,0
m tuho-pevnej konzistencie, od 1,0m tuho-makkej konzistencie. il obsahuje
ostrohranné Glomky aZ balvany (v hibke 0,6-0,9 m a 1,15-1,2 m) priemernej
velkosti 6-20 cm, obsahu do 20 %.
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16-48m
4,8-50m
50-6,6m
6,6 -8,4m
8,4-8,7m
8,7-90m
9,0-99m
9,9-10,0m
10,0-11,6 m
Paleogén
11,6 -119m
11,9-122m
12,0-122m
12,2-14,0m

Navazka - il strednej plasticity s vysokym obsahom organickych latok (korene,
Ulomky dreva), svetlosivej aZz tmavosivej farby, do 3,8 m sivozelenej az sivej
farby, od 3,8 m prevazne sivy, tuho-mékkej konzistencie, s Ulomkami hornin
obsahu do 20 %.

Navazka - il strednej plasticity, okrovohnedej farby, tuhej konzistencie,
s Ulomkami pieskovca do 5 cm, obsahu do 15 %.

Navazka - il strednej plasticity, hnedosivy, od 6,0m svetlosivonazelenaly,
lokéalne hrdzavy, makkej konzistencie, s primesou ostrohrannych uUlomkov a
Strku pieskovca priemernej velkosti 0,5-3,0 cm, obsahu do 20-30 %.

NavaZzka - il stredne plasticky, na béaze nizkoplasticky, sivonazelenaly,
s vyraznymi Ciernymi preplastkami s primesou organickych latok (6,7m, 7,4m,
7,6m, 7,8-8,3m), tuhej konzistencie, s tlomkami pieskovca velkosti 1-3 cm,
obsahu 20-30%.

Navazka - Strk pies€ity, zailovany, hnedy, slabo hrdzavy, tvoreny dokonale
zaoblenymi pieskovcami velkosti do 0,5-7 cm, obsahu 70 %.

il piesgity s polohou piesku ilovitého, fluvialny, sivej, tmavosivej a
hrdzavohnedej farby, na povrchu s primesou Strku, poloha obsahuje organické
latky.

il strkovity az il pieséity, fluvialny, do 9,5m hrdzavosivy, dalej sivy, tuno-méakkej
konzistencie.

Piesok Strkovity, fluvialny, zailovany, sivej farby, sobsahom dokonale
zaoblenych, prevazne ploskych zfn pieskovca priemernej velkosti 1-3 cm,
obsahu 30 %.

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, fluvialny, sivy, tvoreny dokonale
zaoblenymi, ojedinele polozaoblenymi jemnozrnnymi, zriedka hrubozrnnymi
pieskovcami, pevného charakteru, velkosti 0,5-10cm, na baze s balvanom nad
10cm, priemerna velkost Strku je 3-6cm, obsah Strku sa odhaduje na 60-70%.
Vypln tvori strednozrnny az hrubozrnny piesok zailovany.

Suvrstvie ilovca a pieskovca s prevahou pieskovca, silne zvetrané, svetlohnedej
farby, ulomkovitého charakteru s Glomkami velkosti 2-8cm, hrabky do 2cm.
Ulomky pieskovca st na povrchu hrdzavé, vjadre hnedosivé, pevné. Obsah
tlomkov sa odhaduje na 50-60%. Vypln tvori il piesCity aZ piesok ilovity.

il piescity, okrovohnedy, tuhej konzistencie, s tlomkami pieskovca do 4-7cm.

Savrstvie pieskovca a ilovca zvetrané, hnedosivej farby, charakteru ilovito-
kamenitej sute s tlomkami pieskovca do 1-6cm obsahu do 50-60%. Vypli tvori
il piescity, méakkej konzistencie.

Suavrstvie pieskovca a ilovca, s prevahou pieskovca, do hibky 13,0 m
hrdzavohnedej farby, dalej hrdzavohnedosivej farby, na baze okrovohnedej
farby, poloha ma sutovy charakter. Do hibky 13,0 m previada kamenita frakcia
velkosti 2-5cm, podobne aj v hibke 13,6-14,0m, v hibke 13,0-13,6m sa
vyskytuju vacsie ulomky pieskovca do 7-10cm. Pieskovec je jemnozrnny, na
plochach hrdzavy, vjadre sivy, vacsie uUlomky su pevné, celkovy obsah
kamenitej frakcie je 60-70%. Vyplf je ilovita do 12,5mtuha, do 13,0m ilovito-
piescita pevnd, od 13,0m ilovito-piescita tuha, od 13,4m méakka. V polohe nie je
zachovana vrstevnatost, Ulomky su obalené ilom, lokdlne pozorovat 1-2cm
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mocné vrstvy pevného ilu s drobnymi zrnami (vyplii pukliny). Celd poloha je
v zOne zvetrania a tektonického porusenia.

14,0 — 14,15 m Drobn& kamenito-ilovita sut hnedosivej farby, mélo ufahla, tvorend Ulomkami

pieskovca a ilovca velkosti 1-3cm, obsahu do 50%. Vypln tvori il nizkoplasticky,
piescity, pevnej konzistencie (vyplfi pukliny).

14,15 -14,3 m Dobre ulahla vrstva pevného charakteru, v striedani tmavohnedych a

143-150m

Vynos jadra :

okrovozltych ilovitych a piesCitych vrstviciek, prehnietenych, s primesou
drobnych polozaoblenych a ostrohrannych zfn pieskovca do 2-10 mm, max. 30
mm, obsahu 20 %.

flovec silne zvetrany, tektonicky porudeny, do hibky 14,7m sivohnedy, dalej
tmavosivy az Cierny, charakteru pevného ilu s tlomkami a zaoblenymi zrnami
ilovca velkosti do 1cm, ojedinele 3cm (15%). Poloha tmavosivych az &iernych
ilovcov je vyrazne prehnietena s vyskytom vyhladenych tektonickych pléch v ile
a na ulomkoch. V hmote pozorovat’ plavajuce stlatené drobné zrné ilovca do
2mm, max. 5-10mm, obsahu 30%, ojedinele drobné rozlamané Zilky kremena.

0,0-8,4m 100 %
8,4-87m 80%
8,7-9,9m 100 %
9,9-150m 80 %

Hladina podzemnej vody narazena : 7,0 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustalen&a : 8,8 m p.t.

V - 23 (420,67 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,15m
0,15-1,0m

10-14m

1,4-50m

Paleogén
50-51m
51-58m

58-7,0m

Hlina humusovita prekorenela.

il so strkom, fluvialny, hnedej farby. Strk tvoria zdravé, pevné pieskovce, ploské a
zaoblené, velkosti 8-9 cm, obsahu 35 %, vyplh je ilovita pevnej konzistencie.

il strkovity, fluvialny, Zltohnedej farby, dobre ulahly, tvoreny ilom s piescitou
primesou, tuhej konzistencie a Strkom z pieskovcov velkosti 2-8 cm, obsahu
30-40 %, pieskovce su pevné, zdrave.

Strk ilovity, fluvialny, hnedej farby, v polohach 2,1-2,8 m a 3,0-3,5 m az $trk
s primesou jemnozrnnej zeminy. Strk je tvoreny zdravymi pieskovcami velkosti 3-
5 cm, max. 8 cm, obsahu 65 %. Vypln je ilovita s piescitou primesou. V polohach
Strku s primesou jemnozrnnej zeminy je velkost zfn 7-15 cm a obsah 85 %.

Pieskovce zvetrané, hnedej farby, tlomkovité do 3-6 cm.

flovce rozlozené, do 5,3 m hnedej farby, dalej hnedosivé, charakteru ilu
s tlomkami ilovcov do 1 cm.

llovce zvetrané, hnedosiyej farby, tlomkovité do 1-3 cm, obsah tlomkov je 60-70
%, vypln tvori pevny il. llovce su prevrstvené pieskovcami mocnosti do 3 cm,
obsahu 10-15 %.
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7,0-8,0m

8,0-8,2m

8,2-9,0m

i]ovce modrosivej farby, charakteru striedania sa tlomkovitych a zemitych poléh.
Ulomky ilovcov dosahuju velkost 2-8 cm a mocnost 1-3 cm, vyznaduju sa
laminovanou a tenkododskovitou vrstevnatou Strukturou.

Siltovité pieskovce laminovanej vrstevnatosti (do 1-2 cm) so sklonom vrstiev
50-60 °.

flovce s viozkami pieskovcov (5-10 %), Ulomkovité do 5-6 cm, mocnosti do

3 cm, pevné, strmo uloZené, prevrstvené zemitymi polohami.

Vynos jadra: 0,0-2,0m 100 %

-3,0m 90 %
-4,0m 80 %
-50m 80 %

-90m 100 %

HPV narazena: 2,1 m

ustalena : 2,0 m

CJ-50 (422,705 m n. m.)

Kvartér

0,0-0,6m
0,6-10m
1,0-2,0m

20-42m

42-48m

Paleogén
46-6,6m

6,6-7,7m

7,7-8,7m

8,7-10,0m

navazka tvorena tlomkami velkosti nad priemer vrtu (G5/GCY)
il piescity (F4/CS), sivy, s tlomkami pieskovcov velkosti 2-3 cm — proluviélny

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm
az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity - proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), do 2,8 m tmavohnedy, hibSie svetlohnedy, od 4,2 m poloha
sivého piesku ilovitého (S5/SC) s malym podielom zfn velkosti 2-4 cm
a s organickou primesou, zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az
nad priemer vrtu, navetrané az zdravé. V 2,0-2,1m a 2,8-2,9 m s organickou
primesou — proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), , zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az nad
priemer vrtu, navetrané aZz zdravé — fluvialny

ilovce, hnedé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu

ilovce, sivé aZz hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu¢nosti

ilovce, siveé, velmi nizkej pevnosti R5, laminované, silne zvetrané W4, st(iedajL’Jce
sa s polohami tenkodoskovitych pieskovcov, strednej pevnosti R3 (v hibke 7,8-
8,0 ma8,5-8,6 m)

ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluénosti
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10,0-10,5m ilovce, sivé aZz hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluénosti striedajuce sa s pieskovcami tenkodoskovitej
odluénosti, ilovce su velfmi nizkej pevnosti R5, pieskovce su nizkej pevnosti R4

10,5- 15,0 m ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, laminovanej ojedinele tenkodoskovitej odlu¢nosti
s preplastkami (2-3 cm) pieskovcov tenkodoskovitej odluénosti, ilovce su nizkej
pevnosti R4, pieskovce su strednej pevnosti R3

Hladina podzemnej vody narazena - 3,6 m p.t.
ustalend - 3,2 mp.t.
CJ-51 (420,437 mn.m.)
Kvartér
0,0-0,1m humusovita hlina
0,1-0,5m hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), hneda, tuh& az pevna, - fluvialna

0,5-1,7m il piesCity (F4/CS), hnedy, s hrdavymi Smuhami, s manganovymi konkréciami, so
strednou aZ vysokou plasticitou - fluvialny

1,7-19m il s vysokou plasticitou (F8/CH), sivy s hrdzavymi Smuhami - fluvialny
1,9-2,3m il s vysokou plasticitou (F8/CH), hnedy, tuhy az méakky - fluvialny

2,3-29m il piescity (F4/CS) s malym podielom zfn velkosti 2-3 cm, tuhy az makky -
fluvialny
29-50m  Strk ilovity (G5/GC) do 4,0 m, hibSie Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-

F), sivy aZz hnedosivy, zrna velkosti 2-15 cm az nad priemer vrtu, su zaoblené az
polozaoblené, navetrané az zdravé, vypln tvori piesok ilovity ail piesCity -

fluvialny

Paleogén

5,0-58m ilovce, sivé s hrdzavymi Smuhami, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej
pevnosti R6, charakteru jemnozrnnej zeminy

58-7,0m ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,

Criepkovitého rozpadu, charakteru sute kamenito-ilovitej

Hladina podzemnej vody narazend - 3,0 m p.t.

ustalend - 2,8 mp.t.

CJ-53 (420,098 m n. m.)
Kvartér
0,0-0,4m humusovita hlina

0,4-0,8m il so strednou plasticitou (F6/CI), s organickou primesou, tmavohnedy, tuhy -
fluvialny
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0,8-2,0m

20-45m

45-50m

Paleogén
50-51m
51-92m

9,2-10,0m

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, s zaoblené aZ polozaoblené, navetrané az zdravé, vypli tvori il
piescity - fluvialny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), do 3,0 m hnedosivy, hibSie hnedy,
zrnd pieskovcov su zaoblené az polozaoblené, do 3,4 m velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, hibSie velkosti 2-4 cm, sU navetrané aZ zdrave, vypli tvori piesok
ilovity - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), zelenosivy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az
nad priemer vrtu, sU zaoblené aZ polozaoblené, navetrané az zdravé, vypln tvori
il piescity - fluvialny

ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru ilu

ilovce, laminované, silne zvetrané W4, velfmi nizkej pevnosti R5, od 8,0 m sa
striedaju s pieskovcami, sivej farby, jemnozrnnymi, nizkej az strednej pevnosti
R4-R3

pieskovce, sive, jemnozrnné, strednej pevnosti R3, striedajuce sa s ilovcami
v hibke 8,8-9,2 m laminovanej odlu¢nosti

Hladina podzemnej vody narazena - 2,4 m p.t.

ustalend - 2,1 mp.t.

CJ-74 (420,387 mn. m.)

Kvartér
0,0-0,2m
0,2- 5,0m

50-58m

Paleogén

58-6,0m

6,0-6,8m

6,8-10,0m

navazka

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého (G5/GC)
najma od 4,4 m, do 2,0 m sivohnedej farby, hibSie sivej farby, zrna pieskovcov su
polozaoblené aZ poloostrohranné, velkosti do 6 cm, ojedinele 10 -15 cm, su
navetrané az zdravé, vypln tvori piesok ilovity s polohami ilu piescitého - fluvialny

il Strkovity (F2/CG), hnedosivy, zrn& pieskovcov su zaoblené, polozaoblené az
poloostrohranné, velkosti 2-3 cm, navetrané, vyplfi tvori il, tuhy, so strednou
plasticitou - fluvialny

ilovce, tmavosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy

ilovce, sivohnedé aZ hnedé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej
pevnosti R5, Criepkovitého rozpadu

ilovce sive, navetrané W2, nizkej pevnosti R4 s preplastkami tenkodoskovitych
pieskovcov sivych, strednej pevnosti R3, najma v hlbke 7,2-7,7 m a 8,4-8,8 m

Hladina podzemnej vody narazend - 2,0 m p.t.

ustalena - 1,2 m p.t.
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CJ-75 (424,877 mn.m.)

Kvartér
0,0-0,8m
0,8-15m

15-20m
20-25m

2,5-8,7m

Paleogén
8,7-10,0 m

navazka

il s nizkou plasticitou (F6/CL), hnedy so sivymi Smuhami, tuhej konzistencie, od
1,0 m s preplastkami ilu piescitého (F4/CS) - fluvialny

piesok ilovity (S5/SC), sivy s hnedymi preplastkami, stredne az hrubozrnny,
s podielom zfn velkosti 2-3 cm, obsahu cca 3-5% - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), sivohnedy, zrnd pieskovcov su zaoblené, velkosti 0,5-2,0
cm, s navetrané, vyplh tvori il pies€ity, tuhy - fluvialny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého
(G5/GC), do 3,5 m hnedej farby, hibSie sivej farby, zrn& pieskovcov su zaoblené
aZz polozaoblené, velkosti 0,5-6,0 cm, ojedinele 10-15 cm, sU navetrané az
zdravé, vypli tvori piesok ilovity s polohami ilu pieséitého (v hibke 5,0-6,1 m
a 8,0-8,7 m) - fluvialny

ilovce, sivé, do 9,0 m celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy. Od 9,0 m su silne zvetrané W4,
velmi nizkej pevnosti R5, Criepkovitého rozpadu

Hladina podzemnej vody narazena - 2,0 m p.t.

JV-1205-00
Kvartér
0,0-02m
0,2-3,8m
Paleogén
3,8-43m
4,3-6,6m
6,6 -9,0m

ustalend - 1,9 m p.t.

(508,44 mn. m.)

ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humozny;

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) az Strk ilovity (G5/GC), fluvialny,
hnedej az sivohnedej farby, hrubé zrné su tvorené pieskovcom, stredne az dobre
opracované, velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 15-20 cm, vypli je tvoren&
pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az piesok ilovity;

ilovce, s tenkymi polohami pieskovcov, silno zvetrané az Uplne zvetrané, sivej
farby, vftanim poruSené, triedy R6, charakteru Strku ilovitého (G5/GC)
s Ulomkami prevazne pieskovcov velkosti 2-5 cm a vyplfiou tvorenou ilom
piesc€itym tuhej konzistencie;

pieskovce, jemnozrnné, do hibky cca 5,2 m stredne zvetrané, hnedej aZ
hnedosivej farby, triedy R3-R4, dalej slabo zvetrané, hnedosivej farby, triedy R3,
v arovni 5,7-6,0 m poloha ilovcov az siltovcov, sivej farby, triedy R5(R4);

ilovce, stredne aZ slabo zvetrané, sivej farby, vitanim poruSené, rozpad na
Glomky velkosti cca 2-5 cm, triedy R5(R4);
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9,0-10,4m ilovce, slabo zvetrané, cokolddovohnedej farby, vitanim porusené, lokalne
tektonicky porudené, s Criepkovitym rozpadom na ulomky velkosti cca 1-4 cm,
triedy R5(R6);

10,4 - 11,6 m ilovce az siltovce, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, rozpadavé na tlomky
velkosti cca 3-5 cm, triedy R4-R5;

11,6 — 13,0 m siltovce aZ jemnozrnné pieskovce, zdravé aZ slabo zvetrané, sivej aZz svetlosivej
farby, triedy R4-R3;

13,0 — 14,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, zdravé az slabo zvetrané, tektonicky
porusené, triedy R5;

14,0 — 15,0 m ilovce, tmavosivej az ¢okoladovohnedej farby, €riepkovito rozpadavé na drobné
tlomky velkosti do 1-3 cm, tektonicky porusené?, triedy R5-R6;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,0 m p.t.

ustalen&: 2,30 m p.t.

JV-1283-10 (508,44 mn. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humozny;

0,2-0,6 m il so strednou plasticitou (F6/CI), polygeneticky, svetlohnedej farby s hrdzavymi
Smuhami, tuhej az pevnej konzistencie, s piescitou primesou a obsahom hrubych
zfn tvorenych pieskovcom, stredne az dobre opracovanych, velkosti do 2-4 cm,
obsahu do 5%;

0,6 -1,3m Strk ilovity (G5/GC), fluvialny, hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,
dobre az stredne opracované, velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do 8 cm,
vypln je tvorena pieskom ilovitym az ilom piescitym, tuhej konzistencie;

1,3-2,4m S§trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, sivej farby, hrubé zrna
sU tvorené pieskovcom, stredne aZz dobre opracované, velkosti prevazne 2-10
cm, ojedinele az do 15 cm, vyplfi je tvorena pieskom s primesou jemnozrnnej
zeminy;

Paleogén

24-3,0m ilovce, sivej farby, vitanim poruSené, stredne zvetrané, tektonicky poruSeng,
triedy R6, rozpadajuce sa na Uulomky velkosti do 2-3 cm;

3,0-3,4m pieskovce, jemnozrnné, slabo zvetrané, tmavosivej farby, triedy R3-R4;

3,4-10,0m ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
poruSené, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (4,8-5,2 m; 5,7-6,0 m; 9,1-9,3 m), triedy R5(R6), polohy
pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, triedy R3-R4 (4,0-4,5 m; 5,4-5,6 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 1,3 m p.t.

ustalena: 1,55 m p.t.

JV-2 283-10 (508,44 mn. m.)
Kvartér

22



Dia/hica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentécia na realizaciu stavby

', AMBERG

125-00 Technick& sprava

00-04m
0,4-0,8m
08-1,0m
1,0-19m
Paleogén
1,9-40m
4,0-6,0m
6,0-10,0m

Hladina podzemnej vody:

JV-2 214-00
Kvartér
0,0-0,3m
0,3-3,6m
Paleogén
36—-45m
45-13,0m

ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humaézny;

il s vysokou plasticitou (F8/CH), polygeneticky, hnedej az tmavohnedej farby,
tuhej aZ pevnej konzistencie;

bahnity sediment - il s vysokou plasticitou (F8/CH), fluvidlny, hnedosivej farby,
s obsahom rastlinnych zvySkov, tuhej konzistencie;

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, do 1,3 m hnedy, dalej
sivej farby, hrubé zrnd su tvorené pieskovcom, dobre opracované, velkosti
prevazne 2-5 cm, menej az do 10 cm, vypli je tvorena pieskom s primesou
jemnozrnnej zeminy az pieskom ilovitym;

ilovce, silno az aplne zvetrané, triedy R6, vitanim porusené charakteru ilu
Strkovitého, zelenkastosivej farby s hrdzavymi a tmavohnedymi Smuhami, pevnej
az tvrdej konzistencie, s obsahom ulomkov velkosti do 2-4 cm, ojedinele az do 6
cm, obsahu do 20%;

ilovce, slabo zvetrané, sivej az tmavo hnedosivej farby, triedy R5-R6, vitanim
poruSené, rozpadaveé na tlomky velkosti 2-4 cm;

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokélne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej aZz tmavosive] farby, triedy R4(R5), vitanim
poruSené, rozpadaveé na tlomky velkosti do 4-6 cm, ojedinele az 10 cm;

narazena: 1,5 m p.t.

ustalend: 2,63 m p.t.

(508,44 mn. m.)

navazka — Strk ilovity (G5/GCY), tmavohnedej farby;

Strk ilovity (G5/GC) az Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny,
hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre az stredne opracované,
velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 10-20 cm, vypld je tvorena pieskom
ilovitym aZ ilom piesCitym;

ilovce, stredne aZ silno zvetrané, sivej az hnedosivej farby, vitanim porusené,
triedy R6, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-3 cm, aZ charakteru Strku
ilovitého (G5/GC);

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokélne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej aZz tmavohnedosivej farby, vitanim
poruSené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (6,5-6,9 m; 8,5-8,8 m; 9,5-9,8 m; 11,8-12,2), triedy R6-
R5, polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou Glomkov az do
10 cm, triedy R3-R4 (7,3-7,7 m; 9,8-10,3 m), polohy siltovcov su slabo zvetrané,
rozpadajuce sa na ulomky velkosti 3-7 cm, triedy R4 (5,8-6,2 m; 8,0-8,3 m);

13,0 — 14,2 m ilovce, slabo zvetrané, Cokoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na tlomky

velkosti 1-3 cm, triedy R5-R6;

14,2 - 18,0 milovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky

porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej aZz tmavohnedosivej farby, vitanim
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poruSené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porudenia (15,8-16,1 m; 16,8-17,0 m), triedy R6-R5, polohy
siltovcov azZ pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou tlomkov az do
4-10 cm, triedy R3-R4 (13,5-14,4 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.

ustalen&: 2,75 m p.t.

JV-1215-00 (508,44 m n. m.)
Kvartér
0,0-0,3m navazka — il piescity (F4/CSY), hnedej farby, premieSany s odpadom;

0,3-0,8m il so strednou plasticitou (F6/CI), polygeneticky, hnedej farby, pevnej
konzistencie, s piescitou primesou a s ojedinelymi obliakmi veflkosti do 3-5 cm;

0,8-55m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, hnedej farby. Hrubé
zrnd su tvorené pieskovcom, dobre opracovane, velkosti prevazne 2-5 cm,
menej az do 10 cm, ojedinele az do 15 cm, vypln je tvorena pieskom s primesou
jemnozrnnej zeminy;

Paleogén

55-9,0m ilovce, ¢okoladovohnedej farby, do 6,2 m stredne zvetrané, triedy R6, vitanim
porusené, charakteru ilu Strkovitého (F2/CG), rozpadajice sa na tlomky do 1 cm,
dalej slabo zvetrané, laminované, rozpadavé na Ulomky do 2-3 cm, triedy
R6(R5);

9,0-12,2m ilovce, sivej aZz hnedosivej farby, stenkymi preplastkami siltovcov az
jemnozrnnych pieskovcov mocnosti do 10 cm. Su slabo zvetrané, rozpadavé na
Glomky do 3-4 cm, menej do 5-7 cm, triedy R4-R5, siltovce a pieskovce triedy R4;

12,2 — 13,0 m ilovce tektonicky porusené, tmavo hnedej farby, rozpad na drobnbé tlomky do 1-
2 cm, triedy R6-R5;

13,0 - 18,0 milovce, sivej az hnedosivej farby, stenkymi preplastkami siltovcov az
jemnozrnnych pieskovcov mocnosti do 10 cm, lokélne tektonicky porusené. Su
slabo zvetrané, rozpadavé na Ulomky do 3-4 cm, menej do 5-7 cm, triedy R4-R5,
siltovce a pieskovce triedy R4, tektonicky porudené polohy triedy R6-R5 (14,0-
14,2m; 16,0-16,8m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,5 m p.t.

ustalend: 2,86 m p.t.

JV-2 215-00 (508,44 mn. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica - ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby,
rozpadavy, tuhej az pevnej konzistencie, humézny;

0,2-1,0m il piesCity (F4/CS), polygeneticky, sivohnedy s hrdzavymi Smuhami, pevnej
konzistencie;
1,0-56m Strk sprimesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), lokalne s prechodmi do Strku

ilovittho (G5/GC), fluvidlny, do 2,0 m hnedej farby, do 50 m sivy, dalej
svetlohnedej farby. Hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre opracované,
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velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do 10 cm, ojedinele az do 20 cm, vypln je
tvorena pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az pieskom ilovitym;

Paleogén

5,6 -6,8m ilovce Uplne rozloZzené, charakteru ilu s vysokou plasticitou (F8/CH), pevnej
konzistencie, zelenkastohnedej farby, s obsahom tlomkov pieskovcov velkosti do
5-15 cm, obsahu do 20 %, zelenkastosivej farby;

6,8 —10,8 m pieskovce — glaukonitické?, zelenkastosivej az modrastosivej farby, slabo
zvetrané, lokalne stredne zvetrané, velkost Ulomkov do 10-15 cm, ojedinele az
do 20 cm, triedy R3-R4, s preplastkami ilovcov sivej farby (7,5-7,6m; 8,5-8,7m),
triedy R5-R6;

10,8 — 18,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, slabo zvetrané, vitanim porusené,
laminované, rozpad na uUlomky do 3 cm, menej do 5 cm, triedy R5(R4),
s polohami (12,0-12,2m; 13,6-14,6m) cokolddovohnedych ilovcov, tektonicky
porusenych?, Criepkovito rozpadavych na ulomky do 1-2 cm, triedy R6-R5;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.
ustalena: 2,98 m p.t.

Zemné prace je nutné vykonava t vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je
mozné z rdéznych dévodov spini t, je mozné pouZi t' aj iné technologické postupy pri
stavbe zemného telesa, av3ak tieto nie sU predmetom tohto projektu, lebo vyber
vhodného postupu zavisi od aktualnych pomerov na st avbe, €o nie je mozné dopredu
uréit’.

5.7.5 Vyty éenie objektu

Prilohou projektu je vytyCovaci vykres priloha €. 114, kde sU uvedené suUradnice hlavnych
bodov smerového vedenia trasy. Suradnice vietkych podrobnych bodov su uvedené v prilohe
¢. 113. Na vyty€enie priestorovej polohy predmetnej €asti stavby sa pouZzije vytyCovacia siet.

Presnost vyty€enia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422 (Presnost vyty¢ovania
liniovych a plosnych stavebnych objektov). Sdradnicovy systém S-JTSK, realizacia JTSK a
vySkovy systém Bpv.

5.8 Odvodnenie

Odvodnenie hlavnej trasy objektu je zabezpe&ené pozdiznym a prieénym sklonom do
systému uliénych vpusti. Uliéné vpusty su vyustené cez vyustné objekty na svah telesa cesty
a nasledne cez sklzy do vsakovacich priekop (v km 0,000 — 0,445) a do kanalizacie a nasledne
po predisteni do recipientu (km 0,450 — KU). Cast vsakovacich priekop (km 0,214 — 0,425
vpravo a km 0,182 — 0,375 vlavo) je doplnena vsakovacimi drénmi pod priekopou. Drény su
vyplnené Strkodrvinou fr. 32 — 63 mm, ktora je obalena separacno-filtrahou geotextiliou
s parametrami: material PP- polypropylén, pevnost v tahu min. 16 kN/m pozdizne aj prieéne,
predlZenie (taznost) min. 45%, CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN, dynamicky vpichovy
odpor max. 19 mm, okatost O90 80 mikrometrov, permeabilita (kolmo na plochu) min. 60 I/m?.s.
Odvodnenie vetiev ,A“, ,B, ,C* a ,E* je zabezpeéené pozdiznym a prieénym sklonom cez
nespevnenu krajnicu do terénu. Vetva ,D“ je odvodnend cez systém uli€nych vpusti do
kanaliz&cie.

Zemna plan je odvodnena prieénym sklonom do terénu, resp. do systému pozdiznych
drendzi DN160, ktoré su zaustené do uli¢nych vpustov.
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Odvodnenie priestoru medzi objektom 125-00 atelesom Zeleznice je zabezpeceny
spevnenymi priekopami, ktoré si vyistené do tokov riek Cadedanka a Cierfianka. V stanigeni
0,509 hlavnej trasy je navrhnuty rdrovy priepust DN 1000 s celkovou dizkou 21 m, ktory
odvadza vody z priekopy medzi telesom objektu 125-00 atelesom Zeleznice. Priepust je
vyusteny do potoka Cadeéanka.

Existujlce vjazdy na vetve B budu nahradené vjazdmi so Zlabom sroStom rozmerov
0,294x0,295 dizky 11 m.

5.9 Doporu €eny postup vystavby

Pred zacatim vystavby je potrebné vytycit' existujuce siete (popisané v bode 1.8), preloZit ich
resp. ochranit. Poloha siete musi byt overena spravcom. Ak by sa pri vykopovych pracach
obnazila siet, ktora nie je uvedena treba tato skutoénost oznamit’ stavebnému dozorovi.

Vystavbu SO 125-00 je rozdelena na dve etapy. V prvej etape sa vybuduje Usek €. 2 v km 0,400
— 1,176 vratane vetiev ,,C* a ,D“. V druhej etape sa vybuduje 1. isek v km 0,000 — 0,400 rieSeny
v tejto Casti dokumentéacie a vetvy A", B, ,E* si€asne s SO 111-00.

Na zaciatku prvej etapy sa vybuduje kolektor SO 401-01 pretlakom popod cestu I11/2016
(11/01179), do ktorého sa preloZia objekty 606-15, 606-16, 606-18, 611-06 a 611-07. PrelozZia
sa inzinierske siete SO 653-00, 584-00, 606-13, 514-00, 546-00, 547-00 a vodovod MPS.
Zacalo by sa budovanim spodnej stavby mosta SO 205-00 a nasledne s budovanim objektov
125-00 (km 0,400-KU), 214-00, 215-00, 502-00, 283-11, 621-05 a stutasnym budovanim SO
102-00, 101-00 vetvy PA a PB a tym suavisiacou ¢astou SO 501-00.

Na zaciatku druhej etapy je potrebné vybudovanie obchadzkovych tras pre cestu I11/2016
(111/01179) objekt 807-00 a pre cestu 1/11 objekt 806-00 s mostom 219-00. Po vybudovani
tychto obchadzok by pri Uplnej uzévierke cesty 111/2016 v Useku vystavby 125-00 a Ciastocnej
uzévierke cesty I/11 sa zacne s prekladkami objektov inZinierskych sieti 401-06, 601-00, 606-
04, 606-05, 606-06, 606-17, 652-00, 657-00, 658-00, 661-00, 662-00, 663-00 a 701-00. Po
zrealizovani preklddok sa zac¢ne s budovanim objektov 111-00, 125-00 (km 0,000 — 0,400),
217-00, 218-00, 283-09, 283-10, 290-12 — 290-17, 302-00, 401-02, 401-06, 621-03 a 621-04.

Po sprejazdneni SO 125-00 a SO 111-00 sa zruSia objekty 806-00, 807-00 a zrealizuje objekt
220-00. Néasledne sa dobuduje SO 111-00 a prifahlé.

Pred vystavbou cestného objektu je potrebné:

» vyty€enie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Gzemi ich majitefmi resp.
spravcami

*  vyrub krikov a stromov

» prelozZky a Upravy inZinierskych sieti

Vystavba cestného objektu:

* odhumusovanie podla pedologického prieskumu
*  vykop zérezovych svahov

e Uprava a zhutnenie podloZia

»  zhotovenie priepustov

»  zhotovenie telesa cesty po plan

»  zhotovenie novej konStrukcie vozovky

» dosypavka krajnic

* dokonc&ovacie prace
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6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIE T, PRI'STUI? NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

6.1 Napojenie na existujuce komunikacie

Komunikéacia je na zaciatku napojena na SO 111-00 ,Uprava cesty I/11 v Podzavoze* a na
konci napojena na Privadza¢ Podzavoz (SO 102-00).

6.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Pri tomto objekte nedochéddza k rozdeleniu pozemkov.
Pristup na stavbu

Pristup na stavbu bude z komunikacie 111/2016 a SO 125-00 v ramci staveniska D3 Cadca,
Bukov — Svréinovec.

6.3 Vazby na existujdce inZinierske siete

V dotkunutom Uzemi sa nachadzaju existujuce inZinierske siete, ktoré sa prekladaju do novych
pol6h aj v suvislosti s trasou dialnice. Podrobne su rieSené vo svojich samostatnych objektoch.

7. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA POD LA HYDROTECHNICKEHO VYPO CTU

Odvodnenie objektu je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom cez rigoly do systému
uliénych vpusti. Ulicné vpusty su vyustené do kanalizacie a nésledne po precisteni do
recipientu. Zemna plan je odvodnend prie¢nym sklonom do terénu.

Opatovne boli preverované na SHMU aj intenzity 15 minutoveho dazda s periodicitou 0,5, 0,2,
0,02 a 0,01. Udaje boli poskytnuté podla meteorologickej stanice Cadca za obdobie 1951-2009.

8. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Cely objekt sa nachddza v slabo zastavanom Uzemi obce, preto je potrebné mimoriadnu
pozornost venovat najma tomu, aby bol Zivot fudi byvajacich v okoli stavby naruseny len v
nevyhnutnej miere. Vzhfadom na previazanost so susednymi objektmi, najma s hlavnymi
objektmi 101-00 a 102-00, je potrebné vSetky suvisiace objekty navzajom koordinovat.

9. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CES TY

9.1 Z hladiska starostlivosti o0 zivotné prostredie

Navrhnuta komunikécia je v predmetnom Uzemi z hladiska svojho charakteru novostavbou.
Stavba sa bude riadit platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny
(Z&kon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich Gprav, Vyhlaska
€.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.543/2002 Z. z.), ochrany p6d (Zakon ¢&. 220/2004
Z. z. o ochrane a vyuZzivani polnohospodarskej p6édy...), ochrany vod (Zakon €. 364/2004 Z. z.
0 vodach) a v oblasti odpadového hospodérstva (Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov a vykonavacich vyhlasok).
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PocCas vystavby moZno v priestore staveniska oCakavat mierne zhorSenie kvality Zivotného
prostredia. Je predpoklad, Ze ddjde k doCasnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu
ovzduSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom Uzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na
stavenisko a pristupové komunikécie. Vzhfadom na skuto€nost, Ze ide o vplyvy doCasné
a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a
organiza¢ného charakteru.

9.1.1 Vplyv na okolie stavby po ¢as realizacie stavebnych prac

Najnepriaznivejsi vplyv na vSetky zloZky Zivotného prostredia hrozi pofas samotnej vystavby.
Pohyb vozidiel dodavatelov jednotlivych stavebnych prac ovplyviuje dopravu na prifahlych
komunikéaciach, zvysSuje riziko vzniku dopravnych nehéd, prasnost a hluénost v bezprostrednom
okoli pouzivanych komunikacii. PoCas vystavby sa zvySuju naroky na udrzbu komunik@cii,
opravu zariadeni poSkodenych prave vozidlami stavby a pod.. Minimalizacia tychto negativnych
vplyvov sa da dosiahnut dodrziavanim prisnej prevadzkovej discipliny zo strany dodavatela
stavby, technicky spravnym a v€asnym oznacenim vSetkych verejnych komunikéacii, ze
v predmetnych Usekoch ciest prebiehaju stavebné prace, ohladuplnostou v3etkych Gcastnikov
cestnej premavky a zaroven ekonomickym, pruznym a oddévodnenym postupom jednotlivych
stavebnych ¢€innosti.
= Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku
zvySenia pradnosti, emisii pripadne zanaSania vodnych tokov splaveninami.
= Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.
» VSetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytdvanym
odvodnenim.
» Dodrziavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.
» Maximalne vyuZit' jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.
= Zhotovitel stavby je povinny zabezpedit bezpraSnost pristupovych komunikacii ich
udrziavanim.
= Verejné komunikécie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat v ¢istom a
bezprasnom stave a pouzivat’ postrekovacie vozidla.

9.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokon  ¢eni

Problém exhalacii

Lokalne znecistenie ovzdusSia pocas vystavby spbésobi znecistenie tuhymi znedistujacimi latkami
z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku. Tento vplyv bude docasny, kratkodoby,
lokalny a s réznou intenzitou. Velkost a intenzitu tohto vplyvu mozno eliminovat’ organizaciou
prace, Cistenim povrchu cesty, jej kropenim a pod.. Vzhfadom na rozsah a charakter stavby sa
neoCakavaju mimoriadne klimatické zmeny pocas vystavby v dotknutom tzemi.

Uéinky hluku a vibracii

Vzhladom na to, Ze sa objekt nachadza vo vacsej vzdialenosti od zastavby, sa na zaklade
hlukovej Stadie protihlukové opatrenia technického charakteru nenavrhuju.

Vplyv na pédu
Docasne zabrata poda sa po ukon&eni predmetnej stavby uvedie do pévodného stavu.
Vplyv na rezim povrchovych a podzemnych véd

Vzhlfadom na charakter stavby, nepride k zmene charakteru reZimu podzemnych a povrchovych
vod. Priame vplyvy na podzemnu ani povrchovl vodu sa vzhlfadom na terénne prace
neoCakavaju. Ich ochrana je zabezpe€ena zvolenym systémom odvodnenia, ked sa zrazkové
vody z vozovky odvadzaju do kanalizacie a dalej do recipientu.
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Zamedzenie nadmernej prasnosti

Pri beznej prevadzke cesty, vzhfadom na jej vysoké technické parametre, tdto otazka temer
neprichadza do Uvahy. Pripad znecistenia cesty m6ze nastat’ jedine v havarijnom pripade, resp.
po ukon€eni zimného obdobia znecistenim posypovymi latkami. Tato situacia je Standardne
rieSena udrzbou a Cistenim vozovky jej spravcom.

Problematika nadmernej praSnosti vychadza viac do popredia v Stadiu budovania cesty.
V tomto obdobi budu komunikacie znelistované staveniskovymi vozidlami. Aj tato situacia sa
Standardne rieSi pravidelnym c&istenim komunikécii zhotovitelom stavby. Kazdy zhotovitel
stavby je s touto podmienkou oboznameny, je nutné v tomto smere dodrziavat disciplinu. UrCite
bude tato problematika sledovand aj zo strany obci, ktoré maju v tomto smere oporu Vv platnej
legislative.

Odstra fiovanie odpadov z vystavby a prevadzky

Dodavatel stavby je povinny po ukon&eni stavby odstranit' vSetky odpady vyvolané stavebnou
¢innostou v predmetnom Uzemi podla legislativy platnej po€as vystavby a v dobe dokoncenia.

Za UuCelom definovania mnoZstva adruhu odpadov, ktoré mo6zu vzniknat pri vystavbe
predmetného Useku bola vypracovana bilancia odpadov v zmysle zak.¢.409/2006 Z.z. a pril.€.1
k vyhl. €.365/2015 Z. z. (katalég odpadov) v zneni neskorsSich predpisov.

Vplyv stavby na okolitd prirodu

Vzhfadom na charakter stavby, nepride k vyraznému ovplyvneniu okolitej prirody.
Navrhovanymi technickymi opatreniami sa predpoklada zmiernenie uvedenych vplyvov.

9.2 Z hladiska bezpe énosti cestnej premavky

VSetky motorové vozidl4 su povinné dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych
komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla stavby vo vyhovujucom
technickom stave.

Na zabezpecenie odvedenia zrazkovych véd z vozovky je navrhnuty systém subor
stavebno-technickych opatreni, ¢im sa zlepSi jestvujuci stav odvodnenia. Komunikécia je
vybavend zvislym dopravnym znacenim.

RieSenie dopravného znacenia je sucastou prilohy C.2 Dopravné znacenie celej stavby.

9.3 Z hladiska bezpe ¢énosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni po ¢éas vystavby

Polas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit a za znizenej viditefnosti osvetlit.

Vhodnym spdsobom musi byt zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditefne oznacené. ZvySenu bezpecénost je potrebné venovat pri praci v
blizkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedené verejna doprava, pracovisko musi byt oznacené
a zabezpecené zabranami v zmysle predpisov.

TaktieZ z hladiska bezpecnosti chodcov je potrebné vykopy zabezpecit ochrannym zabradlim,
doCasnym premostenim a dopravnymi zna¢kami s vystraznym upozornenim, Ze na stavbe sa
pracuje.
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Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrzZiavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a
to najma Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia:

= Z4akon €. 538/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

= Zakon €.154/2013 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon
€. 124/2006 Z. z.)

= Zakon €. 311/2001 Z. z. z&konnik prace v zneni neskorSich predpisov

= Zakon &.125/2006 Z. z. o in3pekcii prace (dopifa sa zakonom ¢&. 462/2007 Z. z.
0 organizcii pracovného ¢asu v doprave)

= Zakon &. 132/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia

= Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov

» Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkéach pri ruénej manipulacii s bremenami.

» Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

= Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

» Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimélnych pozZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

= Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpe&nostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

=  Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

9.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostr  ediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

10. VYBAVENIE KOMUNIKACIE

10.1 Bezpecnostné zariadenia
10.1.1 Zachytné bezpe ¢énostné zariadenia

Na ceste je navrhnuté v nespevnenej krajnici na hranici volnej Sirky ocelové zvodidlo
JSNH4/N2, JSNH4/H1 a na vystuzenom svahu (SO 283-10) je navrhnuté zabradlové zvodidlo
ZSNH4/H2, podra TPV 167/SK/2011. Zvodidlo je ukon&ené dihymi vyskovymi nabehmi dizky
8,8 m a v mieste priechodov pre chodcov kratkymi vySkovymi nabehmi dizky 5,3 m.

Rozmiestnenie zvodidiel je rieSené v prilohach dokumentéacie — situécia, pozdizne profily
a prie€ne rezy.

V rdmci SO 125-00 st navrhnuté zvodidla diZzok:
JSNH4/N2 di. 320,1 m,
JSNH4/H1 di. 1436,1 m,
ZSNH4/H2 di. 136,0 m.
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10.1.2 Vodiace bezpe ¢nostné zariadenia
NeuvaZuje sa s osadenim smerovych stipikov v nespevnenej krajnici. V mieste zvodidiel su
navrhnuté zvodidlové odrazky.

Vzajomna vzdialenost odraziek je navrhovana podfa STN 73 6101.
10.2 Dopravné zna ¢enie

Projekt uvaZzuje s pouZzitim doCasného dopravného znacenia pocas vykondvania stavebnych
prac na stavebnom objekte.

Navrh trvalého dopravného znacenia komunikacie bol spracovany v sulade s platnymi
predpismi a normami. Navrh dopravného znacenia bude rieSeny komplexne pre cell stavbu
v Casti C.2.

10.2.1 Docasné dopravné zna cenie
DocCasné dopravné znacenie bude rieSeny komplexne pre cell stavbu v ¢asti C.2.
10.2.2 Trvalé dopravné zna ¢enie

Trvalé dopravné znacenie je navrhované z dovodu zabezpecCenia organizacie dopravy na
vybudovanej komunik@&cii a jej napojenia na existujucu cestnu siet.

10.2.2.1 Zvislé dopravné zna c¢enie

Dopravné znacenie nadvazuje na DZ objektu SO 102-00 v smere na diafnicu a na DZ objektu
SO 101-00 v smere z dialnice do Cadce.

PoZiadavky na zvislé dopravné zna cenie

Trvalé dopravné znaCenie objektu je navrhnuté podla zésad dopravného znacenia na
pozemnych komunikacidch. Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykonavat za
pritomnosti zastupcu dopravnej policie. Navrh dopravného znacenia riedi trvalé dopravné
znaCenie. Navrhované dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s VyhlaSkou Ministerstva
vnutra SR ¢€.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona Narodnej rady SR
€.8/2009 Zz. o premavke na pozemnych komunikaciach, podfa STN 018020.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté - podkladové tabule DZ z ocelového pozinkovaného
plechu, ocefovy pozinkovany nosi¢, reflexné prevedenie — pouzita reflexna félia triedy 2,
spifajuca podmienky stanovené STN 01 8020. V3etky navrhované znacky na ceste sl
zékladného forméatu a st osadené na dvojici pozinkovanych stipikov. Dopravné znacky sa
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do prechodového prierezu cesty, optimélna
vzdialenost' je v pase 0,5 — 2,0 m od krajnice cesty. Spodny okraj najniZzSie osadenej dopravnej
znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00 m nad niveletou.

10.2.2.2 Vodorovné dopravné zna c¢enie

Vodorovné dopravné znacenie riedi vyznacenie jazdnych pruhov.
10.2.3 Legislativne podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade so:
= Zakonom €. 315/1996 Z. z., o premavke na pozemnych komunikaciach
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11.

Spésob nakladania s prebyto¢nou zeminou a humusom je popisany v Casti ,Buracie a zemné

VyhlaSkou €. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢.
315/1996 Z. z.

so zakonom ¢&. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

s vyhlaskou ¢&. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov s uc¢innostou od 1.2.2009,

s novelou &. 130/2010 Z. z. s G&innostou od 15.4.2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej preméavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

s novelou &. 413/2010 Z. z. s Géinnostou od 1.11. 2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni vyhlasky €. 130/2010 Z. z..,

s novelou &. 361/2011 Z. z. s Géinnostou od. 1.11.2011, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov,

s novelou &. 467/2013Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva vnitra
Slovenskej republiky &. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s ucinnostou od
17.12.2013,

Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach), jal
2000

Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znaCky na pozemnych komunikaciach,
Zmena 1), december 2003

Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znaCky na pozemnych komunikaciach,
Zmena 2), maj 2005

Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, ¢ast: Trvalé znacky,
december 2003

Technickou normou STN EN 1436 Materialy na vodorovné dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

TP 012 (Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaliek na pozemnych
komunikaciach)

TP 015 (VSeobecné zasady na pouzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na
pozemnych komunikéciach)

TP 023 (PouZitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni)

BILANCIA ZEMINY A POUZITYCH MATERIALOV

Odhumus. | Vykop Nasyp Dosypanie | Uprava Svahovanie | Ohumusovanie

m? m? m? krajnicm® | plane m?* | m? m®

3040,3 14481,4 | 36812,9 | 3052,5 27319,6 | 11456 2262,4
Prebitok Nedostatok | Plocha Vymena Strkodrva  do
humusum® | ndsypu m® | vozovky m? podlozia m® nasypu m®
777,9 25384 15969 8280 7685

prace”.
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12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

12.1 Spésob nakladania s odpadmi po ¢as prevadzky

Samotna prevadzka stavby nie je zdrojom odpadov.

12.2 Spbésob nakladania s odpadmi po ¢as vystavby

Realizaciou stavby vznikd odpad, ktorym je vykopova zemina nevhodna do nasypov ciest.

Zemina bude odvazana na regulovanli skladku s nekontaminovanym odpadom. V zmysle
vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z. budd mat vznikajluce odpady nasledujuci charakter:,

C. skupiny, | Nazov druhu odpadu: Kategoria: MnoZstvo:
podskupiny,

druhu

odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

170101 Beton @) 87.31t
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v170301 | O 1589,2 t

ZneSkodrovanie vSetkych odpadov vznikajucich realizaciou stavby bude zabezpelovat
dodavatel stavby na zdklade uzatvorenych zmlav s organizaciami zabezpec€ujlicimi spracovanie
a zneSkodnovanie odpadov.

Pocas vystavby bude vedena evidencia vSetkych druhov odpadov v zmysle Vyhlasky ¢.
310/2013 Z. z. (,Evidengny list odpadu®), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ bude predloZené prislusnému obvodnému Uradu ku kolaudécii stavby.

V Kosiciach, 01.2018 Vypracoval: Ing. DuSan Vongrej
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13. PRILOHY

13.1 Geotechnické posudenie

13.1.1 Posudenie stability svahu

Posudenie stability svahu bolo vykonané vypoctovym programom GEO5 2017, modul Stabilita
svahu. Vypocet bol realizovany podfa STN EN 1997, navrhovy postup 2. Vo vypocte bolo
uvazované s aktualnymi geologickymi podkladmi, seizmicitou K, = 0,06 a K, = 0,03. Pritazenie
od dopravy bolo uvazované vzmysle STN EN 1991, zataZzovy model LM1. Vypocet bol
realizovany po fazach. Metodika vypoctu stability podfla Bishopa.

Parametre zemin:

Tfida G3, stfedné ulehla R5 - R4
Objemova tiha : % = 19,00 kN/m3 Objemova tiha : % = 23,60 kN/m3
Napjatost : efektivni Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : ber = 32,50° Uhel vnitfniho tfenf : bef = 2500°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa Soudrznost zeminy : Cef = 50,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Vsat = 19,00 kKN/m3 Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 23,60 KN/m3
Tfida G5 Tfida G3, ulehla
Objemova tiha : y = 18,90 kN/m3 Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Napjatost : efektivni Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : ber = 30,00° Uhel vnitfniho tfeni : b = 3550°
SoudrZnost zeminy : Cef = 0,00 kPa Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.ttha sat.zeminy : Ysat = 18,90 kN/m3 Obj.ttha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
R6 - R5
Objemova tiha : y = 21,30 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tFeni : ber = 21,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 25,00 kPa
Obj.ttha sat.zeminy : Ysat = 21,30 kKN/m3
Geologicke prostredie a tvar modelu
. L Soufadnice bod U plochy [m] Prifazena
Cislo Umist éni plochy )
X z X zemina
1 A 19,80 10,00 19,80 Mur
~ | 19,80 11,70 19,50
— 19,50 10,00
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. L Soufadnice bod G plochy [m] Pfifazena
Cislo Umisténi plochy )
X z X z zemina
2 — 44,00 10,00 41,20 11,40 _ . 3
Trida G3, ulehla
" 19,80 11,70 19,80 11,50
W 19,80 10,00 ) v o SC)
© 5 © o o o o
) o (e} e} O
©) o o)
o °©o O©
) .~ 0~ O ©
3 E 19,80 8,00 19,80 10,00 Mur
¢ u
19,50 10,00 19,50 8,00
4 —————————x_ 48,00 8,00 44,00 10,00 THida G3. ulehla
i ,u
~ 19,80 10,00 19,80 8,00
ﬁ ) o v o (@) o ) o
> °6 04 %5
o) o o) o
o © 0o ©
, 0. %0, 0o O
5 19,80 6,00 19,80 8,00 M
ur
vl 19,50 8,00 19,50 6,00
6 52,00 6,00 48,00 8,00 THida G3. ulehla
i ,u
‘\—;/ 19,80 8,00 19,80 6,00
ﬁ ) v o) )
© 5 © o o o (o)
D o (o)
O o O o
o © 0o O©
, 0. %0, 0o O
7 19,80 4,00 19,80 6,00 M
ur
~ 19,50 6,00 19,50 4,00
8 25,00 4,00 52,35 4,00 Trida G3. ulehla
i ,u
vl 52,90 5,44 52,96 5,47
T~ 52,90 5,50 52,00 6,00 ’ o Ye @© o OU -
19,80 6,00 19,80 400 2 o5 © o © 0 o o 5
o 0o O©
) .20~ O ©_
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" L Soutadnice bod t plochy [m] Prifazena
Cislo Umist éni plochy )
X z X z zemina
9 19,80 2,00 19,80 4,00 Mur
u
19,50 4,00 19,50 2,00
10 35,00 2,00 48,29 2,00 _ . ;
Trida G3, ulehla
48,80 3,02 52,01 3,09
e 52,35 4,00 25,00 4,00 » 4 . Yo 05 -O v o5
19,80 4,00 19,80 2,00 °? o © OO ° 5 o 5
o o ©
) %0,%0 o
11 19,80 0,00 19,80 2,00 Mur
u
19,50 2,00 19,50 0,00
12 20,09 0,00 20,20 -0,62 _ . 3
Trida G3, ulehla
41,01 -0,60 41,86 -0,16
o 44,50 -0,16 45,34 123 4 Yo 05 -O v o5
47,89 1,20 48,29 2,00 °? o © OO ° 5 o 5
35,00 200 19,80 200 ©.,% ;%0 (°;
) -~ [a) —
19,80 0,00
13 70,00 -2,40 70,00 750 _ L |
Tfida G3, stfedné ulehla
57,00 7,50 56,00 7,00
—— 54,01 6,00 52,96 547 1 5 s%o %% Ou -
52,90 5,44 52,35 400 ° o5 O oo o 5 o 5
(@] (@) (@]
52,01 3,09 48,80 3,02 ‘O o %o . °© 5 o i
48,29 2,00 47,89 1,20
45,34 1,23 44,50 -0,16
41,86 -0,16 41,01 -0,60
20,20 -0,62 20,09 0,00
19,80 0,00 19,50 0,00
0,00 0,00 0,00 -2,40
14 70,00 -5,30 70,00 -2,40 _
Trida G5
0,00 -2,40 0,00 -5,30
o o oV oo g
50 o< o 5 ©
o_0 O (@] (@) q
—_— o —
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Soufadnice bod G plochy [m]

Cislo

Umisténi plochy

X

z

X

Prifazena
zemina

15

16

17

18

19

13.1.2 Posudenie sadania nasypu

70,00 -6,00 70,00
0,00 -5,30 0,00
70,00 -7,00 70,00
0,00 -6,00 0,00
70,00 -10,00 70,00
0,00 -7,00 0,00
70,00 -18,00 70,00
0,00 -10,00 0,00
0,00 -18,00 0,00
70,00 -23,00 70,00

-5,30
-6,00

-6,00
-7,00

-7,00
-10,00

-10,00
-18,00

-23,00
-18,00

R6 - R5

R6 - R5

Posudenie sadania nasypu bolo vykonané vypoctovym programom GEO5 2017, modul
sadanie. Vypocet bol realizovany podfa oedometrického modulu STN 73 1001. PritaZzenie od

dopravy bolo uvazované v zmysle STN EN 1991, zataZzovy model LM1.

Parametre zemin:

Parametre zemin su zrejmé z bodu 1.1 Posudenie stability svahu

Geologické prostredie a tvar modelu

Geologické prostredie a tvar modelu je zrejma z bodu 1:1 Posudenie stability svahu.
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13.1.3 Zaver stability svahu

Vypocet bol vykonany v Styroch fazach:

Faza 1:
Faza 2:
Faza 3:
Faza 4:
Faza 5:
Faza 6:
Faza 7:
Faza 8:

nulty stav

vykop pre vymenu podloZia a zriadenie nasypu
budovanie nasypu 1 etapa vy3ky 2,0 m (0,0 — 2,0 m)
budovanie nasypu 2 etapa vy3ky 2,0 m (2,0 — 4,0 m)
budovanie nasypu 3 etapa vySky 2,0 m (4,0 — 6,0 m)
budovanie nasypu 4 etapa vy3ky 2,0 m (6,0 — 8,0 m)
budovanie nasypu 5 etapa vySky 2,0 m (8,0 — 10,0 m)
budovanie nasypu 6 etapa vysky 1,7 m (10,0 — 11,7 m)

Z vysledkov vyplyva, Ze sumar aktivnych sil azosuvajuci moment sU nizSie ako sumar

pasivnych sil a

vzdorujuci moment v najnepriaznivejSej faze (faza vypoctu 8) s vyuZzitim stability

svahu na 81,2 %. Svah vyhovuje.

Nazev : Vypo cet

Faze -vypocet:8 -1

A O [e) O
o o) o)
N - — (oare) T O )
fo .© 0o 0g° © 0 90 9570 . K° %
OO A (e} (0] Ono 8 UO UO -
N o o o o o (o) o o o0 T
¥ ° o °© o o o o0 Og © o j 5 o o Og4 © \
o) Q (©) a n ©O O n Q o o o ©
1 O o S 4 O o & < O o Y o & o o o o (o) o ©
Ho o) o o o O ©9g4 o o) o o o o O, o o
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13.1.4 Zaver

posudenia sadania nasypu

Vypocet bol vykonany v Styroch fazach:

Faza 1:
Faza 2:
Faza 3:
Faza 4:
Faza 5:
Faza 6:
Faza 7:
Faza 8:
Faza 9:

nulty stav

vykop pre vymenu podloZia a zriadenie nasypu
budovanie nasypu 1 etapa vy3ky 2,0 m (0,0 — 2,0 m)
budovanie nasypu 2 etapa vySky 2,0 m (2,0 — 4,0 m)
budovanie nasypu 3 etapa vySky 2,0 m (4,0 — 6,0 m)
budovanie nasypu 4 etapa vy3ky 2,0 m (6,0 — 8,0 m)
budovanie nasypu 5 etapa vySky 2,0 m (8,0 — 10,0 m)
budovanie nasypu 6 etapa vysky 1,7 m (10,0 — 11,7 m)
pritaZzenie ndsypu od dopravy

Z vysledkov vyplyva, Ze maximéalne sadnutie nasypu pred zataZzenim dopravy je 107,0 mm
a maximalne sadnutie ndsypu po zatazeni od dopravy je 108,3 mm. V oboch pripadoch je
deformacna zéna 14,0 m (Groven nestlacitelného prostredia).
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Nazev : Vypo cet Faze : 9

Vysledky : celkové; veliina : Sednuti; rozsah : <0,0; 108,3> mm

0,0
9,5
19,0
28,5
38,0
47,5
57,0
66,5
76,0
85,5
95,0
104,5
108,3

Z pohladu ¢asového priebehu konsolidacie, v tychto odvodnenych podmienkach prebehne 90%
konsolidacia za 7 rokov a 1 mesiac. V zmysle poZiadavky Technického predpisu musi 60 %
konsolidacia prebehnat pred pokladkou konStrukénych vrstiev vozovky. Ztoho dévodu je
potrebné vybudovat ndsypovy svah 12 mesiacov pred zacatim pokladky vrstiev vozovky.
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13.2 Stanovisko spravcu objektu

MESTO CADCA

MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie vystavby, izemného plinovania, stavebného poriadku a dopravy

Vas list Cislo/zo dnia Nase Cislo Vybavuje/linka V Cadci diia
VD/1068/2018/Gns Ing.Murcova/4302214 06.02.2018
¢.zazn. VD/4719/2018/Gns Ing. Gon3¢ak/4302225

Amberg Engineering Slovakia, S..0.
Somalického 1/B, 811 06 Bratislava

i §HIECI VYJADRENIE
Cislo /56 Prideleny: i\b\;/\
T Mesto Cadca, ako stavebny trad prislusny podla § 117 zakona & 50/1976 Zb. o Gizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len "stavebny
zakon"), k ziadosti, ktort dia 19.01.2018 podal

Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava
vydava vyjadrenie k dokumentécii na realizéciu stavby
Dial’nica D3 éadca, Bukov — Svréinovec

SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzéavoze

Mesto ngca, na zéklade prerokovania predloZenej dokumentacie

nems namietky k stavebnému objeku

SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze

Na zéklade rokovani so ZSK Mesto Cadca z uvedeného stavebného objektu prevezme do majetku

x_  aspravy chodniky a autobusové pristresky a ZSK prevezme komunikaciu.
<.

V-
Ing. Milan GURA
primator mesta

Dorudi sa:
1. Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického sup. ¢. 1, 811 06 Bratislava
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13.3 Pripomienky
B u N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

InZinierske zdruZenie BUNG- Infram Zdruzenie D3 CFm'a,“‘Bﬁ‘r ,
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci ¢len Zastupené spol.: STRABAG, &.r.,{
Tdiuie .
Adresa: Aredl spol. ,JOKO” Cadca Aredl spol. ,JOKQ“Ladca F« 037 172 i Cadey
Podzavoz 302 Podzavoz 302 Dotio
022 01 Cadca 02201 adca | awa: 26, 02, 2018
Telefén: +421 918 675 360 o oy —
E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk st 37 %a/‘/ f .'I}J‘ﬁ"i J!ff’lt‘ﬂé
Vybavené S et
Spolocnost zapisand do OR Okresného studu Bratislava |, Oddiel: Sro, vioZka &islo: 33867/B - —.
V&S list &, : Nas list €. : Vystavil: DAa:
Zhot/165/D3/VMX/2018 BUNG/CBS/SD/2018/226 Ing. Cigerova Lubica 24.2.2018

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela
Koncept DRS 111-00, 125-00 1.Gsek (km 0,000-0,400)
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predlozZil v prilohe listu ¢.j. Zhot/165/D3/VMX/2018 (prijaty STD pod &.j. BUNG/165/18 diia 7.2.2018)
koncept projektovej dokumentécie v texte uvedenych stavebnych objektov za iéelom preskimania a posudenia. V
stlade so ZoD a VOZP, Pod¢l. 5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitefa“ Vam zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme
zapracovat do Cistopisu DRS vysSie uvedenych SO:

DRS SO 111-00 Uprava cesty 1/11 v Podzivoze

Technickd sprava:

- kap. 5.9.1: uviest presnu hribku odhumusovania v jednotlivych km tsekoch

- kap. 12.2: uviest mnozstvo odpadov v tonach do tabulky

- uviest stvisiace objekty

Pril.£.004:

- doplnit oznaéenia objektov

- chyba oznadenie objektu doéasného premostenia

- uviest do situdcie zoznam suvisiacich objektov

- uviest legendu, najma legendu $rafov

- jasne popisat vetvu A a vetvu B

- doplnit vyznacenie klopenia

- vyznacit Citatelne uli¢né vpuste

- popisat vsakovacie systémy

- vyznacit dlazdené priekopy (ak st suéastou predmetného objektu)

- doplnit popis vetvy B (min zU, KU)

- doplinit schématické vodorovné znacenie (ipky pre pruh na odbo&enie vlavo)

Pril.c.005:

-k jednotlivym pozd(znym profilom uviest nazov trasy

- doplnit parameter A v smerovych pomeroch

- pozdliny profil vetvy A mé sklon 13,16%, ¢o nie je vsulade s STN 73 6110. Zdévodnit, resp. predioZit suhlas
s odliSnym technickym rieSenim

- doplnit legendu priekop, uvedené v pozdiznom profile vetvy B

- doplnit vyznacenie didzdenych priekop (ak su sucastou predmetného SO)

Pril.£.006:

- vo vzorovom reze MZ11,50/50 okétovat hribku vymeny podloZia

~ urcit rozhranie objektov (najma oporné mury)

uviest farebny odtieri zdbradlia podla poZiadavky budiceho spravcu

- doplnit vzorové prie¢ne rezy pre vetvy Aa B

Pril.£.007, 008, 009:

- urtit rozhrania jednotlivych objektov (najmé opornych mdrov)

- okdtovat Sirky stupriov a sklony

- v jednotlivych rezoch na osi st vy3ky terénu a vysky nivelety. V kazdom reze su dalSie vyikové kdty (zrejme
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B u N G ‘.’ . Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.0 Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

zopakovand vyska nivelety) a kéta na plani (?). Usporiadat tak, aby bolo aj Zhotovitefovi jednoznaéne jasny
vyznam kétovania

Pril.¢.010:

— chyba v PD (min. v elektronickej verzii)

Pril.€.011:

- doplnit formulku nad rozpisku vytyfovacieho vykresu

- doplnit stradnicu Z vyty¢ovanych bodov

Pril.c.012:

- betdnové konstrukcie opatrit ochrannym néterom proti vihkosti

Pril.c.013:

- betdnové konstrukcie opatrif ochrannym néaterom proti vihkosti

- vreze C-C nie je jasné, Ci ide o kamennU Upravu koryta. Nie je nakreslend podkladna vrstva pod kamennou
dlazbou koryta. Doplnit

- vreze C-C okétovat vySku stupiia beténového podkladu pod priekopovou #abovkou, ktord je v sklone 1:2

Pril.¢.018:

- do tabulky vytyovanych bodov doplnit stradnicu Z

- uviest farebny odtieri zabradlia podla poziadavky budtceho spravcu

- betdénové konstrukcie opatrit ochrannym naterom proti vihkosti

- nezrozumitelnd schéma uloZenia potrubia v M 1:100. Nachadza sa pod pohfadom na vtok. Doplnit a upresnit

Pril.¢.019:

- v prilohe 019 su v detaile vpustu oznacené vysky K1, K2, K3, K6. Chyba oznacenie vyika dna uli¢ného vpustu.
Chyba tabulka uréenych vySkovych kot pre jednotlivé vpusty

Pril.¢.020:

— nazov prilohy celkom nezodpoveda jej obsahu (Vykaz uliénych vpustov). STD odporica preorganizovat spolu
s pril.£.019 tak, aby boli jasné prvky pre vytyéenie vpustov (X, Y, Z), kéty jednotlivych dielov a aj samotny vykaz
materidlov — jednotlivych komponentov UV-ov

Pril.c.901:

- nedodang, doplnit

Spolo¢na pripomienka:

- vo vietkych vykresoch, kde st uvedené vyskové kéty, doplnit vy$kovy systém

DRS SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzdvoze, 1.usek (km 0,000-0,400)

Technicka sprava:

- kap. 5.7.1: uviest konkrétnu hribku odhumusovania

Pril.¢.105:

- doplnit stanic¢enie najnizSieho bodu v ddolnicovom obluku. Je to v km cca 0,3

Pril.c.107:

- vreze pre MZ 12/40 doplnit a popisat hriibku vymeny podloZia na stupfioch vo svahu. Ak dvojits Giara znamené
vymenu podloZia

- vreze pre MZ 12/40 doplnit vysky stupfiov

Pril.¢.108 — 112:

- v prisludnych prienych rezoch oktovat svahové stupne

- doplnit sklony svahov vo vykopoch pre aporny miir 283-11

- zobrazit rozhranie objektov (resp. rozsah prac) predmetnej komunikdcie a nadvizujtcich opornych murov

Pril.¢.113:

- doplnit schému vytyéovanych bodov o ich popis

- v tabulkdch doplnit, ¢i ide o vzdialenost od osi vpravo alebo viave v smere stanicenia

Pril.¢.116:

- uviest prilohu, v ktorej st uvedené vysky K1 aZ K5, resp. prilohu doplnif, ak nie je dokumentovana

Pril.¢.117:

- popisat dlazby vo varovnych, signdlnych pasoch (dlazba s polgulovitovymi vystupkami, dlazba s drazkami)

- zmenit Srafu dlazby s drazkami tak, aby bolo jasné, Ze ide o dlaibu s drazkami (vodorovné diary)

- na prechodoch pre chodcov tiez zmenit Srafu plastického nastreku tak, aby bolo jasné, Ze st tam plastické
drazky

- doplnit tabulku — vykaz jednotlivych mnoZstiev dlazby

Pril.¢.123:

- vsitudcidch doplnit Sirku chodnika
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B U N G ‘ .’ ,Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Pril.£.125:
- doplnit odkaz na pril.£.116 (zobrazenie uli¢nych vpustov)
Pril.£.901:

- nedodana, doplnit
(Vypracoval: Ing. Balint)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienck Objednavatela projektovi dokumentdciu Ziadame opéatovne pred-
lozit STD na kontrolu a schvalenie.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, névrh, poziadanie,
skuska, alebo podobny tkon Stavebnotechnického dozoru (vritane absencie nesdhlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktord ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.
Akékolvek takéto schvalenie, sihlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitela Zziadneho zavizku, alebo
zodpovednosti podia Zmluvy a zdroven touto poZziadavkou nedochddza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

Siovensko - veauc zdrusaiis
RuZdya dolina 6, 821 08 Bratislava
10 35908025, IC DPH: SK202190872%

sanicky Miroslav -2

Stavebnotechnicky dozor
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13.4 Odpovede na pripomienky

Pripomienky STD

1. Usek km 0,000 — 0,400

Pril. €. 103 Technicka sprava:

- kap. 5.7.1: uviest konkrétnu hribku odhumusovania +Akceptujeme, bolo
zapracované“
Pril. €. 105:

xne

~Akceptujeme, bolo zapracované”

Pril. €. 107:

- vreze MZ 12/40 doplnit a popisat hrubku vymeny podloZia na stupfioch vo svahu. Ak
dvojit4 Ciara znamena vymenu podloZia ,Akceptujeme, bolo zapracované”
- vreze pre MZ 12/40 doplnit vy3ky stupniov ,Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 108 — 112:

— v prisluSsnych prie€nych rezoch okétovat svahové stupne ,Akceptujeme, bolo
zapracované*

— doplnit' sklony svahov vo vykopoch pre oporny muar 283-11 ,Akceptujeme, bolo
zapracované*

— zobrazit rozhranie objektov (resp. rozsah prac) predmetnej komunikacie
a nadvazujucich opornych marov ,Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 113:

- doplnit schému vyty€ovacich bodov o ich popis ,Akceptujeme, bolo zapracované®
— v tabulkach doplnit, &i ide o vzdialenost od osi vpravo alebo viavo v smere staniCenia
~Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 116:

— uviest prilohu, v ktorej su uvedené vySky K1 az K5, resp. prilohu doplnit, ak nie je
dokumentovana ,Akceptujeme, bol doplneny odkaz na prilohu ¢. 125¢

Pril. €. 117:

— popisat dlazby vo varovnych, signalnych pasoch (dlazba s polgufovitymi vystupkami,
dlazba s drdzkami) ,Akceptujeme, bolo zapracované“

- zmenit Srafu dlazby s drazkami tak, aby bolo jasné, Ze ide o dlazbu s drédZkami
(vodorovné ciary) ,Akceptujeme, bolo zapracované”

— na prechodoch pre chodcov tiez zmenit Srafu plastického nastreku tak, aby bolo jasné,
Ze su tam plastickeé drazky ,Akceptujeme, bolo zapracovane®
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— doplnit tabulku - vykaz jednotlivych mnoZstiev dlazby ,Akceptujeme, bolo
zapracované*
Pril. €. 123:

— v situaciach doplnit Sirku chodnika ,Akceptujeme, bolo zapracované*

Pril. €. 125:

— doplnit odkaz na pril. & 116 (zobrazenie ulicnych vpustov) ,Akceptujeme, bolo
zapracované*

Pril. €. 902 Vykaz vymer:

— nedodand, doplnit ,Akceptujeme, bolo zapracované“
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