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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

Nazov objektu: 125-00 Miestna komunikacia vkm 39,200 - 40,300 D3
v Podzavoze, €ast - 2. usek km 0,400 — 1,175 691

Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stuperi dokumentécie: dokumentacia na realiziciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zakladatel" Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozordéczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. Ivan Brigant
Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. DuSan Vongrej
Vypracoval: Ing. DuSan Vongrej




' ‘ AMBERG Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec
ENGINEERING Dokumentacia na realizaciu stavby
125-00 Technicka sprava

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

» Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréginovec, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

= Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M 5
» Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré€inovec

2.3 Ostatné podklady

» Sutazné podklady k predmetnej stavbe
» Poziadavky objednavatela

2.4 Suvisiace objekty

S vystavbou pristupovej cesty suvisia tieto objekty:
= 101-00 Dialnica D3 v km 37,037 - 42,710
102-00 Privadzac Podzavoz
111-00 Uprava cesty I/11 v Podzavoze
205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3
214-00 Most nad potokom Cade&anka na miestnej komunikacii v Podzévoze v km
0,445
215-00 Most nad potokom Cierﬁankavna miestnej komunikacii v Podzavoze v km 0,988
217-00 Lavka pre peSich nad tratou ZSR a miestnou komunikéciou v km 39,447 D3
218-00 Most ev. €.11-204 na ceste 1/11
219-00 Zriadenie do¢asného premostenia na ceste 1/11 pre objekt 218-00
220-00 Zru$enie do€asného premostenia na ceste I/11 pre objekt 218-00
283-09 Podzavoz — zaistenie lavého svahu upravenej komunikécie 1/11
283-10 Podzavoz — vystuZzeny nasyp komunikécie SO 125
283-11 Podzavoz zaistenie svahu pri dome s p.¢. 1641
290-12 az 17 Protihlukové steny
302-00 Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov
401-01 Meniareri Cadca, chranena kabelova trasa
401-02 Meniareri Cadca, Uprava oplotenia
401-04 Meniareri Cadca, spevnené plochy_
401-06 Meniareri Cadca, ochrana kablov ZSR
501-00 Kanalizacia dialnice v km 37,037 - 42,710 D3
502-00 Kanalizacia miestnej komunikacie v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzavoze
514-00 Prelozka kanalizacie DN 600 v km 39,515 D3
Vodovod MPS
546-00 Prelozka vodovodu D 355 v km 39,516 D3
547-00 Prelozka vodovodu D 160 v km 39,520 D3
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584-00 Uprava Hajkovho potoka v km 40,100 aZz 41,200 D3

601-00 Prelozka 2x110 kV v.€.7855/604 zaustenie do TR Cadca v km 39,300 D3
606-04 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.€.115/109 v km 39,161 D3
606-05 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV 1.£.272/273 v km 39,776 D3
606-06 Prelozka dvojitého VN vedenia 2x22kV I.€.113/114 v km 39,938 D3
606-13 Prelozka VN vedenia 22kV |.€.233 smer Svr¢inovec

606-15 Prelozka 6 kV kabla v Zzkm 280,364 — 281,868

606-16 Prelozka 22 kV pripojky pre pojazdnl meniaref Cadca

606-17 Prelozka 3x22 kV kablov ZSR z Rz 22 kV Cadca (SSE) — MR Skalité
606-18 Meniarers Cadca, prelozka trakénych napajacich kéblov

611-06 Prelozka rozvodov NN pre pojazdni meniareri Cadca

611-07 Meniarer Cadca, prelozka kablov dialkového ovladania odpojovacov
621-03 Uprava verejného osvetlenia cesty I/11 v Podzavoze

621-04 Uprava verejného osvetlenia v Podzavoze

621-05 Verejné osvetlenia miestnej komunikacie v Podzavoze

652-00 Prelozka mts v km 38,353 -38,845 D3

653-00 Zsr. Cadca, prelozky kablov zabezpe&ovacieho zariadenia

657-00 Prelozka dialkového kébla Cadca — Skalité v km 39,302 D3

658-00 Prelozka oblastného optického kabla Cadca - Zwardori

661-00 Prelozka mts smer Cadca — MiloSova

662-00 Prelozka mts smer Cadca — Cadecka a Svréinovec

663-00 Prelozka mts smer Svrc¢inovec

701-00 Prelozka STL plynovodu v km 39,277 - 39,512 D3

801-00 Pristupova komunikéacia na stavenisko v km 40,400 — 41,400 D3
806-00 Doc¢asna obchadzka na ceste 1/11

807-00 Docasna obchadzka na ceste 111/01179

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Zmena nivelety v km 0,000 — 0,300 )

Zmena smerového vedenia v km 1,076852 — 1,175691 (KU), zmena dizky prechodnice z
15 m na 40 m, zmena polomeru oblikazR 73 mnaR 71,5m

Novonavrhovana vetva ,E* — napojenie meniarne ZSR

Doplnenie zvodidiel — 1847,5 m

Doplnenie pristreSkov pri zastavkach MHD

Zmena konstrukcie vozovky (obrusnej vrstvy) z SMA 11 O, | PMB na AC 11 O, | PMB
Zmena konstrukcie chodnika z MA + Betdén + SD na AC 8 O, Il + CBGM C5/6 + SD
Doplnenie vystuzeného svahu v km 0,149 — 0,160 vfavo

Uprava priechodu pre chodcov a chodnika v km 1,130

Doplnenie priechodu pre chodcov na vetve ,D* v km 0,085

Zmena napojenia SO 801-00 na vetvu ,D*

Uprava tvaru stredového ostrovéeka na vetve ,D* — prejazd nakladnych vozidiel

4. PLNENIE POZIADAVIEK

Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované
Poziadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatela zapracované
PoZiadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované
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5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Uéel a ciele stavby

Miestna komunikacia plynule nadvézuje na objekt 102-00, ktorého je logickym prediZzenim. Je
navrhnuta ako miestna zberna komunikacia funkcnej triedy B2, kategérie MZ 12/40, bude
primarne slizit ako napojenie mesta Cadca na diafnicu D3 v mimouroviiovej krizovatke
Podzavoz.

5.2 Zakladne udaje

Predmetna dokumentacia sa riesi 2. usek objektu SO 125-00 v km 0,400 — 1,175 691.
Sucastou dokumentécie je aj rieSenie vetvy C a D. Rozdelenie objektu si vyziadala potreba
realizacie cesty po Castiach.

Navrhnutd miestna zberna komunikacia funkénej triedy B2, kategérie MZ 12/40, bude
primarne sluZit ako napojenie mesta Cadca na dialnicu D3 v mimouroviiovej krizovatke Podzavoz
cez objekt 102-00 Privadza¢ Podzavoz. Je navrhnuta ako obojsmerné dvojpruhova komunikécia.
Objekt bude sluzit aj ako hlavny pristup do planovanej priemyselnej zény mesta Cadca, ktoré je
situovana vychodne od dialni¢nej krizovatky Podzavoz. Napojenie tejto zény bude rieSené cez
stykovu krizovatku v km 1,149 162.

Hlavna trasa objektu 125-00 zacina v stykovej neriadenej krizovatke na ceste 1/11 pred
mostnym objektom 218-00 cez ZSR. Pokracuje v trase §t. cesty [11/2016 (111/01179) po km cca
0,445. Skoro cela trasa je vedena subezne so Zelezni¢nou tratou €. 127 do Bohumina.

Po trase 2x prekonava toky Cade&anky (214-00) a Cierrjanky (215-00). V km 0,323 79
je ponad cestu 125-00 vedena lavka pre peSich (217-00). PozdlZ hlavnej trasy su na znizenie
hluku navrhnuté protihlukové clony premennej vysky od 4,0 m — 6,0 m (objekty 290-12 — 290-17).

PozdiZ celej hlavnej trasy je navrhnuty ravostranny chodnik irky 3,00 m. V priestore
autobusovych zastavok bude chodnik rozSireny na 3,50 m. Pravostranny chodnik je navrhnuty
cca vkm 0,345 — 0,415. Vzhlfadom obmedzené priestorové moznosti ma chodnik Sirku 2,00 m.
Navrhnuté autobusové zastavky maju dizky nastupnych hran 25 m. V ramci objektu st navrhnuté
debarierizatné opatrenia v zmysle TP 048 SSC. V miestach prechodov pre chodcov bude
obrubnik znizeny na vysku 20 mm, je navrhnuta dlazba pre nevidiacich.

Celkova dizka trasy je 1175,691 m. Plynulym pokragovanim je objekt 102-00 Privadzad
Podzavoz. Vzhladom k vySkovému a smerovému vedeniu hlavnej trasy objektu 125-00 bude
nevyhnutné upravit napojenie existujucich komunikacii, ktoré su na fiu napojené.

Vetva ,A“ je Upravou napojenia aredlu SSE. Celkova dizka Upravy je 23,794 m.

Vetva ,B" je smerova a vySkova uprava cesty I11/2016 (11/01179) a jej napojenie cez
stykovu krizovatku na hlavnu trasu. Cesta 111/2016 (111/01179) sa upravi do povodnej Sirky, ktora
je 6,0 m (Sirka spevnenej ¢asti komunikacie), VysSkova Uprava si vyzZiada aj Upravu sukromnych
oploteni a vjazdov na pozemky, ktoré su rie§ené ako samostatny objekt (302-00). Celkova dizka
Upravy je 56,310 m.

Vetva ,C“ je Uprava existujucej UcCelovej cesty, kiora spaja arealy v severnej Casti
Podzavozu s cestou [11/2016 (Ill/01179) ana opacénd stranu do priestorov budidceho
priemyselného arealu. Komunikacia sa napoji na hlavnu trasu v kategérii MO 6,5/30. ZvySok
pdvodnej trasy sa zrekultivuje. Celkova dizka Upravy je 85,781 m.

Vetva ,D“ je stykovou krizovatkou napojenda na hlavnu trasu vkm 1,149 162.
Komunikacia je navrhnutd ako jednosmerna jednopruhova komunikacia Sirky 6,00 m (celkova
Sirka vozovky). V prvej etape bude sluzit ako obratisko autobusov pre planovany areal MPS.
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V pripade rozvoja Uzemia bude mozné cez tuto krizovatku pripojit’ cely areal priemyslu a sluzieb.
V km 0,090 vpravo je navrhované napojenie objektu SO 801-00. Z dévodu prejazdu velkych
nakladnych vozidiel (tahacov) vetvou ,D* je navrhovana Uprava tvaru stredového ostrovéeka v km
0,085 — 0,115 vlavo. Po pravej strane je od zaciatku Useku po planovany vjazd do arealu MPS
navrhnuty chodnik $irky 2,00 m. Navrhnuté autobusova zastavka v ramci vetvy D ma dizku 25 m.

Vetva ,E" je Upravou napojenia k meniarni,ZSR. Vetva bude napojena na vetvu ,A”“ v km
0,018. Vetva je navrhnuta v kategérii MO 6,5/30. Dizka upravy je 0,042 71 km.

K objektu 125-00 patria aj chodniky pozdiz cesty I/1 1, ktorej Uprava je riesena v SO 111-
00. Jedna sa o pravostranny chodnik Sirky 2,00 m po celej dizke trasy SO 111-00 a favostranny
chodnik, ktory je vedeny od zagiatku useku SO 111-00 po mostny objekt 218-00.

Kategodria: MZ 12/40
DiZzka komuniké&cie: 1175,691 m
Navrhova rychlost: vh =40 km/h

5.3 Smerové vedenie

Smerové vedenie hlavnej trasy — je tvorené kruznicovymi oblukmi a oblukmi s prechodnicami
a priamkami. Minimalny polomer oblika je 51 m a maximalny je 600 m.

Smerové vedenie vetvy ,,A“ — je tvorené smerovou priamkou.

Smerové vedenie vetvy ,,B“ — je tvorené kruznicovym oblukom a priamkami. Polomer obllka je
50 m.

Smerové vedenie vetvy ,,C* — je tvorené kruznicovym oblikom a priamkami. Polomer oblika je
35 m.

Smerové vedenie vetvy ,,D“ — je tvorené kruznicovymi oblikmi a priamkami. Minimalny polomer
obldka je 15 m a maximalny je 22,5 m.

Smerové vedenie vetvy ,,E“ — je tvorené kruznicovymi oblukmi a priamkami. Minimalny polomer
obluka je 10 m a maximalny je 40 m.

5.4 Vyskove vedenie a klopenie

Vyskové vedenie — je tvorené vypuklymi a vydutymi vySkovymi oblukmi. Minimalny polomer
vysSkového obluka je 600 m a maximalny je 3450 m. Minimalny pozdlzny sklon nivelety je 0,49%
a maximalny je 6,23%.

Vyskové vedenie vetiev ,,A“, ,B*, ,,C* a ,,E” - je navrhnuté tak aby bol zasah do komunikacii
¢o najmensi za dodrzania platnych STN.

Vyskoveé vedenie vetvy ,,D“ — je tvorené vypuklymi a vydutymi vyskovymi oblakmi. Minimalny
polomer vySkoveho obluka je 300 m a maximalny je 1000 m. Minimalny pozdizny sklon nivelety
je 0,30% a maximalny je 2,50%.
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5.5 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie hlavnej trasy— zodpoveda navrhovanej kategérii MZ 12/40

jazdny pruh: 2x3,25m
vodiaci pruzok 2x0,25m
spevnena krajnica: 2x2,00m
spolu volna Sirka: 12,0 m
Sirka chodnika vlavo 3,00 m

Sirka nastupnych hran zastavok 3,50 m (2,00 m)
Sirkové usporiadanie vetvy ,A“ — zodpoveda existujlicemu stavu napojenia, $irka je premenna,

Sirkové usporiadanie vetvy ,“B“ — zodpoveda navrhovanej kategérii MZ 8/40, mod. MZ 7/40

jazdny pruh: 2x2,75m
vodiaci prazok 2x0,25m
spolu volna Sirka: 7,00 m
} Sirka chodnika 3,00m
Sirkové usporiadanie vetvy ,“C" — zodpoveda navrhovanej kategérii MO 6,5/30
jazdny pruh: 2x2,75m
spolu volna Sirka: 6,50 m
Sirka chodnika 3,00 m
Sirkové usporiadanie vetvy ,“D“ — obratisko so celkovou $irkou komunikacie 6,00 m
jazdny pruh: 1x5,00m
vodiaci prazok 2x0,50m
Sirka chodnika 2,00 m
Sirka nastupnej hrany zastavky 3,50 m

Sirkové usporiadanie vetvy ,“E“ — zodpoveda navrhovanej kategérii MO 6,5/30
jazdny pruh: 2x2,75m
spolu volna Sirka: 6,50 m
Sirka chodnika

RozSirenie v smerovych oblukoch je navrhované v zmysle STN.

5.6 Konstrukcia vozovky

Asfaltovy bet6n AC 11 O; PMB 45/80-75,1; 40 mm STN EN 13108-5
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betén AC 22 L; PMB 45/80-75,1; 70 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betén AC 22 P; CA 35/50, [; 80 mm STNEN 13108-1
Asfaltovy infiltracny postrek Pl; A 0,7 kg/m? STN 73 6129
Kamenivo spevnené cementom CBGM Css 200 mm STN 73 6124-1
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc 200 mm STN 73 6126
Konstrukcia vozovky spolu 590 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eger,2 = min. 90 MPa;

Eder2/ Eder,1 = max. 2,5
Plane je navrhnuta v zakladnom minimalnom sklone 3%.

Konstrukcia chodnikov
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Asfaltovy betén AC 8 O; CA 50/70, II; 50mm STNEN 13108-5
Kamenivo spevnené cementom CBGM Csss 100 mm STN 73 6124-1
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63; Gc 100 mm STN 73 6126
Konstrukcia chodnikov spolu 250 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformécie) na plani chodnika Eger,2= min. 30 MPa;

Eger2/ Eder,1 = max. 2,5

Posudenie konstrukcie vozovky

Vstupné udaje:
» navrhové obdobie asfaltovej vozovky = 30 rokov
» rok uvedenia komunikacie do prevadzky = rok 2020
» intenzita dopravy RPDI 2010

(1656 + 193)=1849.....(n4kladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2010
(2236 + 280)=2516..... (nakladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2020
(3329 + 446)=3775..... (ndkladné + osobné) = spolu.....voz/24hod. v profile, rok 2050

NV2020 = 2236 voz/24hod.
NVaos0 = 3329 voz/24hod.

Priemerny pocet nédkladnych vozidiel za 24hodin v oboch smeroch poc¢as navrhového

obdobia (r.2020 — 2050):

stope

NV, + NV, 2236+3329

NVp=
P 2

= 2783 vozidiel/24hod. v profile

Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere a jednom pruhu:
C1 =0,5 koeficient prevodu dopravného zatazenia na jeden smer a jeden pas
C2 = 1,0 koeficient pravdepodobnosti prejazdu vozidiel v prie€nom profile v urcitej

C3 = 0,65 koeficient vytaZzenia nakladnych vozidiel
C4 = 2,00 koeficient naméhania na extrémne namahanych miestach

NViea = C1 xC2x C3 x C4 x NV, =0,5x1,0 x0,65x 2,00 x 2783 = 1809 voz./24 hod

v jednom smere

Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie 20 rokov:
NVc = NViea x 365 x ng = 1809 x 365 x 30 = 19 808 550 vozidiel

Celkovy pocet navrhovych naprav (s parametrom 2P = 100kN) bude:
C5 = 1,82 pre polotuhé vozovky




' ‘ AMBERG Diafnica D3 Gadca, Bukov - Svréinovec

Dokumentacia na realizaciu stavby
125-00 Technicka sprava

Nc =NVc x C5 =19 808 550 x 2 = 36 051 561 vozidiel (pre polotuhé vozovky)

Trieda dopravného zat'azenia
Celkovy pocet TNV v roku 2020 = 2236 TNV/24hod. v oboch smeroch...... TDZ Il

Podlozie
PodloZie vozovky trasy komunikécie bude zhutnené na min. Edef,2 =90 MPa.

Klimatické podmienky
navrhovy index mrazu Im, pre periodicitu n = 0,10 (podfa STN 73 6114, TDZ ll):
Im;0,1 = GOOOC, den

priblizna hibka premfzania vozovky a podloZia:

h, =0,05x,1,, =0,05x/600 =1,23m

Druh vodného rezimu: pendularny

hpr + hs < hpy < hpr + 2hs

1,28 +2,22<3,5<1,23+2x2,22

3.45 < 3.5 < 5,67

hpv - vzdialenost’ urovne hladiny podzemnej vody od nivelety (m)

hs - kapilarna vySka pre plne nasytené zeminy (m), podfa TP 033, tab. 5.4
Namrzavost’ zemin v podlozi: namfzava

Potrebny tepelny odpor vozovky

hz,40v = 0,60

Ao =175

A; = 1,68 (pre ilovitl zeminu) str. 15 TP 033
Rvp = 0,197 podfa tab. str. 15 TP 033

_0178xl,7 R, _ 0,178x400% 0,60

- =0,336m° . KW
5 A A, 1,75 1,68

Ochrana proti u¢inkom premrzania

Skuto¢ny tepelny odpor navrhnutej vozovky Rv [m2.K.W-"] pozostavajlcej z vrstiev hribok

hi [m] so stginitefom tepelnej vodivosti 4+ [W.m.K]:

10
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R =Y ;z_ _004 007 008 020, 020

= =0361m>. KW™
5 14 115 175 20

hi — hrdbka jednotlivych vrstiev vozovky

Ai — vypoctova hodnota sucinitela tepelnej vodivosti materialu jednotlivych vrstiev vozovky
(tab. v TP v prilohach)dakujem

Navrh vozovky z hladiska ochrany pred nepriaznivymi U€inkami mrazu:
Rv > Rv,p => 0,361 > 0,336 — VYHOVUJE

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

Cislo vrstvy Materidl Hrabka (cm)
1 ACo11 1 mod 4.0
2 AC.-221 mod 7.0
3 ACp-22 | 8.0
4 CBGM C5/6 20.0
5 SD 20.0

Dokonaly kontakt na v8etkych stykoch vrstiev

Udaje o konfigurécii zataZenia vozovky:

Navrhova ngprava s hmotnostou 10 ton (2P=100 kN)

Zataz. ¢. ZX Y ZRO QN
1 0.0000 17.2000 11.5200 -0.6000
2 0.0000 -17.2000 11.5200 -0.6000

ZX,ZY - sUradnice x,y stredu zatazovacieho kruhu
ZRO -  polomer zatazovacieho kruhu

QN - intenzita zvislého zatazenia

Siet’ vypoctovych bodov:

Bod &. Vv rovine xy vo smere z (C. vrstvy)

1 ( 0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 ( 0.00, 5.68) 4.00 (1)
3 ( 0.00, 17.20)  11.00 (2)
4 ( 0.00, 28.72)  19.00 (3)
5 39.00 (4)
6 59.00 (5)

11
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Udaje o dopravnom zat'aZeni vozovky:

Priemerny pocet NV za 24 hod. v oboch smeroch : 2783
Dizka n&vrhového obdobia (v rokoch) : 30.0
Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie NVc: 19 808 550
Celkovy pocet navrhovych naprav za navrhové obdobie Nc: 36 051 561

Trieda dopravného zatazenia : Il

Udaje o podlozi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podlozia : pendularny
Namrfzavost zeminy podlozia : namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,10 : 600.0
Navrhové hodnota modulu : 90.0
Poissonovo Cislo 0.35

Vysledky hodnotenia vozovky

Vrstva €. sug. vyuzitia poznamka
(stability)
1 ACo-111 0.0000
2 AC.-221 0.1787 PODLA VZTAHU
3 ACe-22 | 0.4542 PODLA VZTAHU
4 CBGM cs 0.7759 PODLA VZTAHU
5 SD 0.6184 PODLA VZTAHU

UNOSNOST PODLOZIA (informativne, neposudzuije sa)

Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. €islo  priehyb, cm

LETNE 90.0 0.350 0.02958
Podmienky dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa su¢&in. vyuZitia
LETNE 0.04951 0.01848 0.3733

Posudenie tepelného odporu vozovky
Tepelny odpor potrebny = 0.3360 m2K/W
Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.3605 m2K/W

PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA = 0.14000E+09

12
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Suhrnné posudenie vozovky

Posudzovana dolna  vypocétova hornda  vysledok
veli¢ina medza hodnota medza hodnotenia
sug. vyuzitia

stmelen. vrstiev 0.7759 0.8000 VYHOVUJE
stabilita

nestmel. vrstiev 0.6184 1,0000 VYHOVUJE
stabilita

podlozia 0.0185 0.0495 VYHOVUJE
tepelny

odpor vozovky 0.3360 0.3605 VYHOVUJE

Pevnost’ a unava stmelenych materialov

z _ or, l]
U= SN, i. Rl]
Kde qj je relativna doba j s podmlenkaml namahania konstrukcie, ktord sa uvazuje 0,2 pre
zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi ro€nymi podmienkami,

6., — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou 10,0

ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)
SN,i — sucinitel unavy materiélu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypoctova hodnota pevnosti materialu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych

obdobiach |,

SV — sucinitel vyuZitia pevnosti materialu, ktory je ako najvac8ia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ Il = 0,80

or,i,z or,i,j or,i,l

0,2. + 0.5 ,3. — =<
SN,i.Ri,z SN,i.Ri,j SN,i.Ri,j,1

- Posudenie asfaltom stmelenych materialov

AC22 P;1:0,4542 < 0,80

< 0,80

13
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Navrh konS8trukcie netuhej vozovky na Urovni asfaltového betdénu pre hornu podkladovu vrstvu
podra tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie cementom stmelenych materialov

CBGM Cs6:0,7759 < 0,80

Navrh konStrukcie netuhej vozovky na uUrovni kameniva spevneného cementom pre dolnu
podkladovu vrstvu podla tohto kritéria vyhovuje.

- Posudenie mechanicky stmelenych materialov

SD: 0.6184<1.00

Navrh konétrukcie polotuhej vozovky na urovni vrstvy Strkodrviny podfa tohto kritéria vyhovuje.

Tab. Prehlad spinenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky

Tepelny odpor Pevnost’ a inava stmelenych materialov
Navrh Celkova [m*.K.W] asfaltom cementom
vozovky hribka 5 . Xy g, g,
poZzadovany | skutocny Z q, 3 SV ij i SV
Rv,p Rv,xk j SN_,' Uei_j J SN.i m/
59 cm 0,3360 0,3605 0,4542 0,80 0,7759 0,80

Navrhovana konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.

5.7 Zemne prace
5.7.1 Odhumusovanie a zahumusovanie

Odhumusovanie sa urobi v hribkach podla pedologického prieskumu. Odstraneny humus sa
docasne ulozi na depéniu humusu na ploche pri stavebnom dvore v km 40,9 D3 a potom sa
spatne pouzije na zahumusovanie svahov telesa. Prebytok humusu sa pouzije na dalSich
objektoch a pri terénnych Upravach obce. Svahy telesa sa zahumusuju hr. 200 mm a zatravnia.

5.7.2 Zatravnenie

Zatravnenie bude zrealizované na ploche rieSeného Uzemia v ramci SO 125-00, na svahoch a
nasypoch a pléch dotknutych navrhovanou €innostou. Svahy budu zahumusované v hrubke 0,2
m a zatravnené hydroosevom. V rdmci SO 032-00 v rieS§enom Uzemi zrealizované vegetacné
Upravy ploch vysadbou a zatravnenie doCasnych zaberov mimo teleso cesty. Zatravnenie musi
nadvazovat na zemné prace, kde je rieSena manipulacia s ornicou od odhumusovania,
skladovania, oSetrovania az po jej rozprestieranie.

5.7.3 Zemna plan

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentéacie, tak aby bolo vzdy
zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitelom chranena — nesmu byt na
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nej skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel. Na
povrchu plane je nutné dosiahnut Egero = min. 90 MPa, a pomer Egero/Eger1 = max. 2,5. Triedu
tazitelnosti zeminy podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii)
predpokladame v skupine 2-3.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114 Vozovky
pozemnych komunikdcii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve nasypu a
0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximalnou
objemovou hmotnostou vac¢sou ako 1650 kg/m3.

5.7.4 Vykopy a nasypy

Svahy nasypu su navrhnuté v sklone 1:2. Vhodna vykopova zemina sa pouzije do nasypu,
prebytoénd zemina ziskana z Uzemia sa uskladni na medzidepdniu zeminy na ploche pri
stavebnom dvore v km 40,9 D3 a v ramci trvalého a do€asného zaberu stavby. Nevhodna zemina
sa odvezie na skladku firmy JOKO, kde je mozné uskladnit prebyto€nu zeminu za jednorazovy
poplatok.

Podobne je problematické aj ndjst blizke zdroje vhodného materialu do nasypov. Zo znamych
dostupnych lokalit je to lozisko Lopusné pazite obsahuje jurské a kriedové vapence, ktoré je
mozné vyuzivat ako drvené kamenivo pre cestné ucely alom Varin, ktorého sortiment tvoria
vapencoveé a dolomitové produkty.

Zemné teleso bude zhotovené podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii). Kvalitativne poziadavky pre zhotovenie nasypu stanovuje STN 73 6133. Zakladnou
normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 (Zemné prace. Vseobecné
ustanovenia).

Vzhlradom na vysledky IGP navrhujeme vymenu podlozia ndsypu min. hr. 300 mm a v zareze hr.
400 mm zo Strkodrviny fr. 0-125 mm. Vrstva Strkodrviny bude od podloZia oddelend separacnou
geotextiliou s min. plo§nou hmotnostou 200 g/m2. Pre overenie spravnosti navrhu pozadujeme
vykonat pred samotnou stavbou zhutfiovaci pokus, na ktorom sa overia navrhované parametre
a upravia podrfa potreby.

Z dévodu potreby odvodnenia podlozia nasypu v ¢asti medzi mostnymi objektmi 214-00 a 215-
00 je navrhnuté pozdiZne robustné odvodriovacie rebro, ktoré bude mat okrem drenédZnej
a vsakovacej funkcie aj funkciu stabilizacie podlozia, pretoze v suvislosti s jeho zhotovenim bude
odstranena znac¢na €ast nevhodnych a nehomogennych zemin z podloZia nisypu. Odvodnovacie
rebro bude mat funkciu vsakovacej konstrukcie, reSpektuje prirodzeny vodny rezim Uzemia, kde
sa hladina podzemnej vody pohybuje v slvislosti z vySkou hladiny vody v blizkich vodnych
tokoch. Robustna konstrukcia rebra z kamennej a balvanitej sypaniny nie je citlivd na vertikélny
pohyb podzemnej vody abude bezpena atrvanliva aj v pripade extrémnej vySky hladiny
podzemnej vody (povodonové stavy), kedy by hladina podzemnej vody dosiahla Groven povrchu
Uzemia. Rebro je navrhnuté v staniéeni km 0,475 — 0,950 v dizke 475 m. Jeho dizka méze byt
upravena podla miestnych podmienok pri realizacii stavby.

Rebra bude zhotovené ako vykop lichobeznikového prie€neho prierezu s miernym sklonom
svahov ryhy, pricom $irka v hornej ¢asti ma byt cca 3 m, dno méa byt Siroké min. 1 m. Hibka
zapustenia spodnej Casti rebra do priepustnej vrstvy ma byt minimalne 1 m, preto je rebro
navrhnuté v rovnakej hibke 3 m pod Uroven podloZia nasypu v celom predmetnom Useku
komunikécie. Vypli rebra v spodnej €asti, vo vrstve hrubky 1,5 m, bude tvorit kamenita
a balvanita sypanina fr, 0/250 mm s minimalnym obsahom prachovitej a ilovitej frakcie (max. 6%
hmotnosti), ktora si aj v ulahnutom stave udrzi dostatoéni medzerovitost a drenaznu funkciu.
Téato vrstva bude volne nasypana a zhutnend len mierne (max. 2 pojazdy stredného valca
s vibraciou), aby bol zachovany G&inok vrstvy. DalSie vrstvy rebra budd zhotovené z kamennej
sypaniny fr. 0/125 az 0/250 mm, zhutnené strednym alebo tazkym valcom s vibraciou na mieru
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zhutnenia zodpovedajicu hodnotdm Eger2 2 45 MPa a Egero/Eder1 < 3,07. Na povrchu rebra
a okolitého podloZia bude zhotovend sanacna vrstva hrubky 300 mm podfa projektu.

Umiestnenie rebra v ramci prieCneho rezu je 4,5 m vpravo od osi cesty. Plocha rebra v prie¢nom
reze je navrhovana 6 m? a pri dizke 475 m jeho objem bude 2850 m?.

V blizkosti stavebného objektu boli realizované geologické vrty J-3/01, V-23/98 (archivne), CJ-
50, CJ-51, CJ-53, CJ-74, CJ-75 a vrty dodatoéného prieskumu JV-1-283-10, JV-2-283-10, JV-1-
205-00, JV-2-214-00, JV-1-215-00 JV-2-215-00.

J-3(427,78 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,1m Asfalt cesty.
0,1-0,4m Navazka charakteru kamenitej sute z Ulomkov pieskovca do 3-12cm, obsahu
80%, vypln je piescita.

0,4-1,6m Navazka - sut' kamenito-ilovita, tvorena piesCitym ilom strednej plasticity, do 1,0
m tuho-pevnej konzistencie, od 1,0m tuho-mé&kkej konzistencie. |l obsahuje
ostrohranné Glomky aZ balvany (v hibke 0,6-0,9 m a 1,15-1,2 m) priemernej
velkosti 6-20 cm, obsahu do 20 %.

1,6-4,8m Navazka - il strednej plasticity s vysokym obsahom organickych latok (korene,
Ulomky dreva), svetlosivej az tmavosivej farby, do 3,8 m sivozelenej az sivej
farby, od 3,8 m prevazne sivy, tuho-méakkej konzistencie, s tlomkami hornin
obsahu do 20 %.

48-50m Navazka - il strednej plasticity, okrovohnedej farby, tuhej konzistencie,
s Ulomkami pieskovca do 5 cm, obsahu do 15 %.

50-6,6m Navazka - il strednej plasticity, hnedosivy, od 6,0m svetlosivonazelenaly, lokalne
hrdzavy, makkej konzistencie, s primesou ostrohrannych Glomkov a Strku
pieskovca priemernej velkosti 0,5-3,0 cm, obsahu do 20-30 %.

6,6 -8,4m Navazka - il stredne plasticky, na baze nizkoplasticky, sivonazelenaly,
s vyraznymi Ciernymi preplastkami s primesou organickych latok (6,7m, 7,4m,
7,6m, 7,8-8,3m), tuhej konzistencie, s tlomkami pieskovca velkosti 1-3 cm,
obsahu 20-30%.

8,4—-8,7m Navazka - Strk piescCity, zailovany, hnedy, slabo hrdzavy, tvoreny dokonale
zaoblenymi pieskovcami velkosti do 0,5-7 cm, obsahu 70 %.

8,7-9,0m il piesgity s polohou piesku flovitého, fluvialny, sivej, tmavosivej a hrdzavohnedej
farby, na povrchu s primesou $trku, poloha obsahuje organické latky.

9,0-99m il strkovity az il piesgity, fluvialny, do 9,5m hrdzavosivy, dalej sivy, tuho-méakkej
konzistencie.

9,9-10,0m Piesok Strkovity, fluvidlny, zailovany, sivej farby, sobsahom dokonale
zaoblenych, prevazne ploskych zfn pieskovca priemernej velkosti 1-3 cm,
obsahu 30 %.

10,0-11,6m Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, fluvidlny, sivy, tvoreny dokonale
zaoblenymi, ojedinele polozaoblenymi jemnozrnnymi, zriedka hrubozrnnymi
pieskovcami, pevného charakteru, velkosti 0,5-10cm, na baze s balvanom nad
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Paleogén

11,6 —11,9m
11,9-122m
12,0-12,2m
12,2-14,0m
14,0-14,15m
14,15-14,3 m
143-15,0m
Vynos jadra :

10cm, priemerna velkost Strku je 3-6cm, obsah $trku sa odhaduje na 60-70%.
Vypln tvori strednozrnny az hrubozrnny piesok zailovany.

Suvrstvie ilovca a pieskovca s prevahou pieskovca, silne zvetrané, svetlohnedej
farby, Glomkovitého charakteru s ulomkami vefkosti 2-8cm, hrdbky do 2cm.
Ulomky pieskovca su na povrchu hrdzavé, v jadre hnedosivé, pevné. Obsah
Ulomkov sa odhaduje na 50-60%. Vypln tvori il piesCity az piesok ilovity.

il pieséity, okrovohnedy, tuhej konzistencie, s Glomkami pieskovca do 4-7cm.

Suvrstvie pieskovca a ilovca zvetrané, hnedosivej farby, charakteru ilovito-
kamenitej sute s Ulomkami pieskovca do 1-6¢cm obsahu do 50-60%. Vypln tvori il
piescity, makkej konzistencie.

Suvrstvie pieskovca a ilovca, s prevahou pieskovca, do hibky 13,0 m
hrdzavohnedej farby, dalej hrdzavohnedosivej farby, na baze okrovohnedej
farby, poloha ma sutovy charakter. Do hibky 13,0 m previada kamenita frakcia
velkosti 2-5cm, podobne aj v hibke 13,6-14,0m, v hibke 13,0-13,6m sa vyskytuju
vacSie ulomky pieskovca do 7-10cm. Pieskovec je jemnozrnny, na plochach
hrdzavy, v jadre sivy, vacSie ulomky su pevné, celkovy obsah kamenitej frakcie
je 60-70%. Vyplni je ilovita do 12,5mtuha, do 13,0m ilovito-piescita pevna, od
13,0m ilovito-pies€ita tuha, od 13,4m makka. V polohe nie je zachovana
vrstevnatost, ulomky su obalené ilom, lokalne pozorovat 1-2cm mocné vrstvy
pevného ilu s drobnymi zrnami (vyplf pukliny). Cel& poloha je v zéne zvetrania a
tektonického porusenia.

Drobna kamenito-ilovita sut hnedosivej farby, mélo ufahla, tvorend dlomkami
pieskovca a ilovca velkosti 1-3cm, obsahu do 50%. Vypln tvori il nizkoplasticky,
piescity, pevnej konzistencie (vyplf pukliny).

Dobre ulahla vrstva pevného charakteru, v striedani tmavohnedych a
okrovoZltych ilovitych a pies€itych vrstviCiek, prehnietenych, s primesou
drobnych polozaoblenych a ostrohrannych zfn pieskovca do 2-10 mm, max. 30
mm, obsahu 20 %.

ilovec silne zvetrany, tektonicky porugeny, do hibky 14,7m sivohnedy, dalej
tmavosivy az Cierny, charakteru pevného ilu s Ulomkami a zaoblenymi zrnami
ilovca velkosti do 1cm, ojedinele 3cm (15%). Poloha tmavosivych az Ciernych
ilovcov je vyrazne prehnietena s vyskytom vyhladenych tektonickych ploch v ile
a na ulomkoch. V hmote pozorovat plavajuce stlaené drobné zrna ilovca do
2mm, max. 5-10mm, obsahu 30%, ojedinele drobné rozlamané Zilky kremena.

0,0-8,4m 100 %
8,4—-87m 80 %
8,7-9,9m 100 %
9,9-150m 80 %

Hladina podzemnej vody narazend :7,0 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustalena : 8,8 m p.t.
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V - 23 (420,67 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,15m
0,15-1,0m

1,0-1,4m

1,4-50m

Paleogén
50-51m
51-58m

58-7,0m

7,0-80m

8,0-82m

8,2-9,0m

Hlina humusovita prekorenela.

il so trkom, fluvialny, hnedej farby. Strk tvoria zdravé, pevné pieskovce, ploské a
zaoblené, velkosti 8-9 cm, obsahu 35 %, vypli je ilovit4 pevnej konzistencie.

il &trkovity, fluvialny, Zltohnedej farby, dobre ufahly, tvoreny ilom s piesgitou
primesou, tuhej konzistencie a Strkom z pieskovcov velkosti 2-8 cm, obsahu 30-
40 %, pieskovce su pevné, zdravé.

Strk ilovity, fluviainy, hnedej farby, v polohach 2,1-2,8 m a 3,0-3,5 m aZ strk
s primesou jemnozrnnej zeminy. Strk je tvoreny zdravymi pieskovcami velkosti 3-
5 cm, max. 8 cm, obsahu 65 %. Vyplf je ilovita s piescitou primesou. V polohach
Strku s primesou jemnozrnnej zeminy je velkost zfn 7-15 cm a obsah 85 %.

Pieskovce zvetrané, hnedej farby, tlomkovité do 3-6 cm.

flovce rozlozené, do 5,3 m hnedej farby, dalej hnedosivé, charakteru ilu
s tlomkami ilovcov do 1 cm.

flovce zvetrané, hnedosivej farby, dlomkovité do 1-3 cm, obsah Ulomkov je 60-70
%, vyplf tvori pevny il. llovce su prevrstvené pieskovcami mocnosti do 3 cm,
obsahu 10-15 %.

I'[ovce modrosivej farby, charakteru striedania sa ulomkovitych a zemitych poléh.
Ulomky ilovcov dosahuju velkost 2-8 cm a mocnost 1-3 cm, vyznacuju sa
laminovanou a tenkododskovitou vrstevnatou Struktarou.

Siltovité pieskovce laminovanej vrstevnatosti (do 1-2 cm) so sklonom vrstiev 50-
60 °.
flovce s viozkami pieskovcov (5-10 %), Glomkovité do 5-6 cm, mocnosti do

3 cm, pevné, strmo uloZené, prevrstvené zemitymi polohami.

Vynos jadra : 0,0 - 2,0 m 100 %

-3,0m 90 %
-4,0m 80 %
-50m 80 %
-9,0m 100 %

HPV narazena: 2,1 m

ustalena : 2,0 m

CJ-50 (422,705 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,6m
0,6-1,0m

navazka tvorena ulomkami velkosti nad priemer vrtu (G5/GCY)
il piescity (F4/CS), sivy, s ulomkami pieskovcov velkosti 2-3 cm — proluvialny

18



Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby

', AMBERG

125-00 Technicka sprava

1,0-2,0m

2,0-42m

42-48m

Paleogén
46-6,6m

6,6-7,7m

7,7-8,7m

8,7-10,0m

10,0-10,5m

10,5-15,0m

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrna su polozaoblené az zaoblené, velkosti 1-10 cm
az nad priemer vrtu, navetrané az zvetrané, vypln tvori il piescity - proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), do 2,8 m tmavohnedy, hibSie svetlohnedy, od 4,2 m poloha
sivého piesku ilovitého (S5/SC) s malym podielom zfn velkosti 2-4 cm
a s organickou primesou, zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az
nad priemer vrtu, navetrané az zdravé. V 2,0-2,1m a 2,8-2,9 m s organickou
primesou — proluvialny

Strk ilovity (G5/GC), , zrna su zaoblené az polozaoblené, velkosti 2-6 cm az nad
priemer vrtu, navetrané az zdrave — fluvialny

ilovce, hnedé, laminované, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu

ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4,

tenkodoskovitej odlu¢nosti

laminovanej ojedinele

ilovce, sive, velmi nizkej pevnosti R5, laminované, silne zvetrane W4, striedajuce
sa s polohami tenkodoskovitych pieskovcov, strednej pevnosti R3 (v hibke 7,8-8,0
m a 8,5-8,6 m)

ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odlu€nosti

ilovce, sivé az hnedosivé, silne zvetrané W4, laminovanej ojedinele
tenkodoskovitej odluCnosti striedajuce sa s pieskovcami tenkodoskovitej

odlucnosti, ilovce su velfmi nizkej pevnosti R5, pieskovce su nizkej pevnosti R4

ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, laminovanej ojedinele tenkodoskovitej odlu¢nosti
s preplastkami (2-3 cm) pieskovcov tenkodoskovitej odluénosti, ilovce su nizkej
pevnosti R4, pieskovce su strednej pevnosti R3

Hladina podzemnej vody narazena - 3,6 m p.t.

CJ-51

Kvartér
0,0-0,1m
0,1-0,5m
0,5-1,7m

1,7-19m
1,9-2,3m
23-2,9m
29-50m

ustélena - 3,2 m p.t.

(420,437 m n. m.)

humusovita hlina
hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), hneda, tuha az pevna, - fluvidlna

il piescity (F4/CS), hnedy, s hrdavymi Smuhami, s manganovymi konkréciami, so
strednou az vysokou plasticitou - fluvialny

il s vysokou plasticitou (F8/CH), sivy s hrdzavymi Smuhami - fluvialny
il s vysokou plasticitou (F8/CH), hnedy, tuhy az méakky - fluvialny
il piescity (F4/CS) s malym podielom zfn velkosti 2-3 cm, tuhy az makky - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC) do 4,0 m, hibSie $trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-
F), sivy az hnedosivy, zrna velkosti 2-15 cm az nad priemer vrtu, su zaoblené az
polozaoblené, navetrané az zdravé, vypln tvori piesok ilovity a il piescity - fluvialny
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Paleogén
5,0-58m

58-7,0m

ilovce, sivé s hrdzavymi Smuhami, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti
R6, charakteru jemnozrnnej zeminy

ilovce, sivé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,
Criepkovitého rozpadu, charakteru sute kamenito-ilovitej

Hladina podzemnej vody narazena - 3,0 m p.t.

ustalend - 2,8 mp.t.

CJ-53 (420,098 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,4m
0,4-0,8m

0,8-2,0m

20-45m

45-50m

Paleogén
50-51m
51-92m

9,2-10,0m

humusovita hlina

il so strednou plasticitou (F6/CI), s organickou primesou, tmavohnedy, tuhy -
fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), hnedy, zrn& su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, sU zaoblené aZz polozaoblené, navetrané az zdravé, vypln tvori il
piescity - fluvialny

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), do 3,0 m hnedosivy, hibSie hnedy,
zrnd pieskovcov su zaoblené az polozaoblené, do 3,4 m velkosti do 6 cm az nad
priemer vrtu, hibSie velkosti 2-4 cm, su navetrané az zdravé, vyplf tvori piesok
ilovity - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), zelenosivy, zrna su tvorené pieskovcami velkosti do 6 cm az
nad priemer vrtu, su zaoblené az polozaoblené, navetrané az zdravé, vyplh tvori
il piescity - fluvidlny

ilovce, sivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru ilu

ilovce, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, od 8,0 m sa
striedaju s pieskovcami, sivej farby, jemnozrnnymi, nizkej az strednej pevnosti R4-
R3

pieskovce, sive, jemnozrnné, strednej pevnosti R3, striedajice sa s ilovcami
v hibke 8,8-9,2 m laminovanej odlu¢nosti

Hladina podzemnej vody narazend - 2,4 m p.t.

ustélena - 2,1 mp.t.

CJ-74 (420,387 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,2m

navazka
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0,2- 50m

5,0-58m
Paleogén

58-6,0m
6,0-6,8m

6,8-10,0 m

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami Strku ilovitého (G5/GC)
najma od 4,4 m, do 2,0 m sivohnedej farby, hlbSie sivej farby, zrna pieskovcov su
polozaoblené az poloostrohranné, velkosti do 6 cm, ojedinele 10 -15 cm, su
navetrané az zdravé, vypln tvori piesok ilovity s polohami ilu piescitého - fluvialny

il Strkovity (F2/CG), hnedosivy, zrna pieskovcov su zaoblené, polozaoblené az
poloostrohranné, velkosti 2-3 cm, navetrané, vypln tvori il, tuhy, so strednou
plasticitou - fluvialny

ilovce, tmavosivé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, laminované,
charakteru jemnozrnnej zeminy

ilovce, sivohnedé az hnedé, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti
R5, Criepkovitého rozpadu

ilovce sivé, navetrane W2, nizkej pevnosti R4 s preplastkami tenkodoskovitych
pieskovcov sivych, strednej pevnosti R3, najmé v hibke 7,2-7,7 m a 8,4-8,8 m

Hladina podzemnej vody narazena - 2,0 m p.t.

ustalend - 1,2 m p.t.

CJ-75 (424,877 m n. m.)

Kvartér
0,0-0,8m
0,8-1,5m

1,5-2,0m
20-25m

25-8,7m

Paleogén
8,7-10,0 m

navazka

il s nizkou plasticitou (F6/CL), hnedy so sivymi Smuhami, tuhej konzistencie, od
1,0 m s preplastkami ilu piescitého (F4/CS) - fluvidlny

piesok ilovity (S5/SC), sivy s hnedymi preplastkami, stredne az hrubozrnny,
s podielom zfn velkosti 2-3 cm, obsahu cca 3-5% - fluvialny

Strk ilovity (G5/GC), sivohnedy, zrna pieskovcov su zaoblené, velkosti 0,5-2,0 cm,
su navetrane, vypln tvori il piescity, tuhy - fluvialny

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s polohami trku ilovitého (G5/GC),
do 3,5 m hnedej farby, hlbSie sivej farby, zrna pieskovcov su zaoblené az
polozaoblené, velkosti 0,5-6,0 cm, ojedinele 10-15 cm, sU navetrané az zdravé,
vypli tvori piesok ilovity s polohami ilu pieséitého (v hibke 5,0-6,1 m a 8,0-8,7 m)
- fluvidlny

ilovce, sivé, do 9,0 m celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminované, charakteru jemnozrnnej zeminy. Od 9,0 m su silne zvetrané W4,
velmi nizkej pevnosti R5, ¢riepkovitého rozpadu

Hladina podzemnej vody narazena - 2,0 m p.t.

ustélena - 1,9 mp.t.
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JV-1205-00 (508,44 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humézny;

0,2-3,8m  Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) az Strk ilovity (G5/GC), fluvialny,
hnedej aZz sivohnedej farby, hrubé zrné su tvorené pieskovcom, stredne az dobre
opracované, velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 15-20 cm, vypli je tvorend
pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az piesok ilovity;

Paleogén

3,8—-4,3m ilovce, stenkymi polohami pieskovcov, silno zvetrané aZz Uplne zvetrané, sivej
farby, vitanim porusené, triedy R6, charakteru Strku ilovitého (G5/GC) s Ulomkami
prevazne pieskovcov velkosti 2-5 cm a vyplfiou tvorenou ilom piescitym tuhej
konzistencie;

43-6,6m pieskovce, jemnozrnné, do hibky cca 5,2 m stredne zvetrané, hnedej az hnedosivej
farby, triedy R3-R4, dalej slabo zvetrané, hnedosivej farby, triedy R3, v Urovni 5,7-
6,0 m poloha ilovcov az siltovcov, sivej farby, triedy R5(R4);

6,6 —9,0 m ilovce, stredne az slabo zvetrané, sivej farby, vitanim porusené, rozpad na ulomky
velkosti cca 2-5 cm, triedy R5(R4);

9,0-10,4m ilovce, slabo zvetrané, cokoladovohnedej farby, vftanim porusené, lokalne
tektonicky porusené, s Criepkovitym rozpadom na ulomky velkosti cca 1-4 cm,
triedy R5(R6);

10,4 — 11,6 m ilovce az siltovce, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, rozpadavé na dlomky
velkosti cca 3-5 cm, triedy R4-R5;

11,6 — 13,0 m siltovce az jemnozrnné pieskovce, zdravé az slabo zvetrané, sivej aZz svetlosivej
farby, triedy R4-R3;

13,0 — 14,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, zdravé az slabo zvetrané, tektonicky
porusené, triedy R5;

14,0 — 15,0 m ilovce, tmavosivej az ¢okoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na drobné
Ulomky velkosti do 1-3 cm, tektonicky porusené?, triedy R5-R6;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,0 m p.t.
ustalena: 2,30 m p.t.

JV-1283-10 (508,44 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humdzny;

0,2-0,6 m il so strednou plasticitou (F6/Cl), polygeneticky, svetlohnedej farby s hrdzavymi
Smuhami, tuhej az pevnej konzistencie, s piescitou primesou a obsahom hrubych
zfn tvorenych pieskovcom, stredne az dobre opracovanych, velkosti do 2-4 cm,
obsahu do 5%;
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0,6-1,3m
1,3-24m
Paleogén
24-3,0m
3,0-34m
3,4-10,0m

Strk ilovity (G5/GC), fluvialny, hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom,
dobre az stredne opracované, velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do 8 cm, vypln
je tvorend pieskom ilovitym az ilom piescitym, tuhej konzistencie;

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, sivej farby, hrubé zrna su
tvorené pieskovcom, stredne az dobre opracované, velkosti prevazne 2-10 cm,
ojedinele az do 15 cm, vypln je tvorend pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy;

ilovce, sivej farby, vitanim porudené, stredne zvetrané, tektonicky porusené, triedy
R6, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-3 cm;

pieskovce, jemnozrnné, slabo zvetrané, tmavosivej farby, triedy R3-R4;

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (4,8-5,2 m; 5,7-6,0 m; 9,1-9,3 m), triedy R5(R6), polohy
pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, triedy R3-R4 (4,0-4,5 m; 5,4-5,6 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 1,3 m p.t.

JV-2 283-10
Kvartér
0,0-0,4m

0,4-0,8m
0,8-1,0m

1,0-1,9m

Paleogén
1,9-40m

4,0-6,0m

6,0-10,0m

ustalena: 1,55 m p.t.

(508,44 m n. m.)

ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy, tuhej
az pevnej konzistencie, humdzny;

il s vysokou plasticitou (F8/CH), polygeneticky, hnedej az tmavohnede;j farby, tuhej
az pevnej konzistencie;

bahnity sediment - il s vysokou plasticitou (F8/CH), fluvialny, hnedosivej farby,
s obsahom rastlinnych zvy$kov, tuhej konzistencie;

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, do 1,3 m hnedy, dalej
sivej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre opracované, velkosti
prevazne 2-5 cm, menej az do 10 cm, vypli je tvorena pieskom s primesou
jemnozrnnej zeminy az pieskom ilovitym;

ilovce, silno az uplne zvetrané, triedy R6, vftanim poruSené charakteru ilu
Strkovitého, zelenkastosivej farby s hrdzavymi a tmavohnedymi Smuhami, pevnej
az tvrdej konzistencie, s obsahom ulomkov velkosti do 2-4 cm, ojedinele az do 6
cm, obsahu do 20%;

ilovce, slabo zvetrané, sivej az tmavo hnedosivej farby, triedy R5-R6, vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky velkosti 2-4 cm;

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej az tmavosivej farby, triedy R4(R5), vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky velkosti do 4-6 cm, ojedinele az 10 cm;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 1,5 m p.t.

ustalend: 2,63 m p.t.
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JV-2 214-00
Kvartér
0,0-0,3m
0,3-3,6m

Paleogén
3,6-45m

45-13,0m

13,0—-142m

14,2-18,0m

(508,44 m n. m.)

navazka — $trk ilovity (G5/GCY), tmavohnedej farby;

Strk ilovity (G5/GC) az 8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviélny,
hnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre az stredne opracované,
velkosti prevazne 2-8 cm, menej az do 10-20 cm, vyplr je tvorend pieskom ilovitym
az ilom piesc¢itym;

ilovce, stredne az silno zvetrané, sivej az hnedosivej farby, vitanim porusené,
triedy R6, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-3 cm, az charakteru Strku
ilovitého (G5/GC);

ilovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (6,5-6,9 m; 8,5-8,8 m; 9,5-9,8 m; 11,8-12,2), triedy R6-R5,
polohy pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou ulomkov az do 10
cm, triedy R3-R4 (7,3-7,7 m; 9,8-10,3 m), polohy siltovcov su slabo zvetrané,
rozpadajuce sa na ulomky velkosti 3-7 cm, triedy R4 (5,8-6,2 m; 8,0-8,3 m);

ilovce, slabo zvetrané, cokoladovohnedej farby, Criepkovito rozpadavé na ulomky
velkosti 1-3 cm, triedy R5-R6;

iflovce az siltovce, s polohami jemnozrnnych pieskovcov, lokalne tektonicky
porusené, slabo zvetrané, sivej, tmavosivej az tmavohnedosivej farby, vitanim
porusené, rozpadavé na ulomky cca 2-5 cm, triedy R4(R5), v miestach
tektonického porusenia (15,8-16,1 m; 16,8-17,0 m), triedy R6-R5, polohy siltovcov
az pieskovcov su slabo zvetrané, sivej farby, s velkostou Ulomkov az do 4-10 cm,
triedy R3-R4 (13,5-14,4 m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.

JV-1215-00
Kvartér
0,0-0,3m
0,3-0,8m
0,8-55m
Paleogeén
55-9,0m

ustalena: 2,75 m p.t.

(508,44 m n. m.)

navazka — il piescity (F4/CSY), hnedej farby, premieSany s odpadom;

il so strednou plasticitou (F6/CI), polygeneticky, hnedej farby, pevnej konzistencie,
s piescitou primesou a s ojedinelymi obliakmi velkosti do 3-5 cm;

8trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluvialny, hnedej farby. Hrubé zrna
su tvorené pieskovcom, dobre opracovane, velkosti prevazne 2-5 cm, menej az
do 10 cm, ojedinele az do 15 cm, vypli je tvorenda pieskom s primesou
jemnozrnnej zeminy;

ilovce, Cokoladovohnedej farby, do 6,2 m stredne zvetrané, triedy R6, vitanim
porusené, charakteru ilu Strkovitého (F2/CG), rozpadajuce sa na ulomky do 1 cm,
dalej slabo zvetrané, laminované, rozpadavé na ulomky do 2-3 cm, triedy R6(R5);
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9,0-12,2m ilovce, sivej az hnedosivej farby, s tenkymi preplastkami siltovcov az jemnozrnnych
pieskovcov mocnosti do 10 cm. Su slabo zvetrané, rozpadavé na ulomky do 3-4
cm, menej do 5-7 cm, triedy R4-R5, siltovce a pieskovce triedy R4;

12,2 — 13,0 m ilovce tektonicky porusené, tmavo hnedej farby, rozpad na drobnbé tlomky do 1-
2 cm, triedy R6-R5;

13,0 — 18,0 m ilovce, sivej az hnedosivej farby, s tenkymi preplastkami siltovcov az jemnozrnnych
pieskovcov mocnosti do 10 cm, lokalne tektonicky poruSené. Su slabo zvetrané,
rozpadavé na uUlomky do 3-4 cm, menej do 5-7 cm, triedy R4-R5, siltovce
a pieskovce triedy R4, tektonicky porusené polohy triedy R6-R5 (14,0-14,2m; 16,0-
16,8m);

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,5 m p.t.
ustélena: 2,86 m p.t.

JV-2 215-00 (508,44 m n. m.)
Kvartér

0,0-0,2m ornica - ornica — silt so strednou plasticitou (F5/MI), tmavohnedej farby, rozpadavy,
tuhej az pevnej konzistencie, humaozny;

0,2-1,0m il piesCity (F4/CS), polygeneticky, sivohnedy s hrdzavymi Smuhami, pevnej
konzistencie;

1,0-5,6 m S&trk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), lokélne s prechodmi do Strku
ilovittho (G5/GC), fluvialny, do 2,0 m hnedej farby, do 5,0 m sivy, dalej
svetlohnedej farby. Hrubé zrna su tvorené pieskovcom, dobre opracované,
velkosti prevazne 2-5 cm, menej az do 10 cm, ojedinele az do 20 cm, vypln je
tvorend pieskom s primesou jemnozrnnej zeminy az pieskom ilovitym;

Paleogén

5,6 -6,8m ilovce Uplne rozloZzené, charakteru ilu s vysokou plasticitou (F8/CH), pevnej
konzistencie, zelenkastohnedej farby, s obsahom tlomkov pieskovcov velkosti do
5-15 cm, obsahu do 20 %, zelenkastosivej farby;

6,8 —10,8 m pieskovce — glaukonitické?, zelenkastosivej az modrastosivej farby, slabo
zvetrané, lokalne stredne zvetrané, velkost Ulomkov do 10-15 cm, ojedinele az do
20 cm, triedy R3-R4, s preplastkami ilovcov sivej farby (7,5-7,6m; 8,5-8,7m), triedy
R5-R6;

10,8 — 18,0 m ilovce az siltovce, sivej az tmavosivej farby, slabo zvetrané, vitanim porusené,
laminované, rozpad na Ulomky do 3 cm, menej do 5 cm, triedy R5(R4), s polohami
(12,0-12,2m; 13,6-14,6m) Cokolddovohnedych ilovcov, tektonicky porusenych?,
Criepkovito rozpadavych na ulomky do 1-2 cm, triedy R6-R5;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,4 m p.t.
ustélena: 2,98 m p.t.

Zemné prace je nutné vykonavat’ vo vhodnych klimatickych podmienkach. Ak to nie je
mozné z r6znych dévodov splnit’, je mozné pouzit’ aj iné technologické postupy pri stavbe
zemného telesa, avSak tieto nie su predmetom tohto projektu, lebo vyber vhodného
postupu zavisi od aktualnych pomerov na stavbe, ¢o nie je mozné dopredu ur¢it.

25



' ‘ AMBERG Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec
ENGINEERING Dokumentacia na realizaciu stavby
125-00 Technicka sprava

5.7.5 Vytycenie objektu

Prilohou projektu je vytyCovaci vykres priloha €. 215, kde su uvedené suradnice hlavnych bodov
smerového vedenia trasy. Suradnice vSetkych podrobnych bodov su uvedené v prilohe 214. Na
vyty€enie priestorovej polohy predmetnej €asti stavby sa pouzije vytyCovacia siet.

Presnost’ vytyCenia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422 (Presnost’ vyty¢ovania
liniovych a plosnych stavebnych objektov). Suradnicovy systém S-JTSK, realizacia JTSK a
vySkovy systém Bpv.

5.8 Odvodnenie

Odvodnenie hlavnej trasy objektu je zabezpecené pozdiznym a priecnym sklonom do
systému uliénych vpusti. Uli€né vpusty su vyustené cez vyustné objekty na svah telesa cesty
a nasledne cez sklzy do vsakovacich priekop (v km 0,000 — 0,445) a do kanalizacie a nasledne
po predisteni do recipientu (km 0,450 — KU). Cast vsakovacich priekop (km 0,214 — 0,425 vpravo
akm 0,182 — 0,375 vlavo) je doplnena vsakovacimi drénmi pod priekopou. Drény su vyplnené
Strkodrvinou fr. 32 — 63 mm, ktora je obalena separacno-filtratnou geotextiliou s parametrami:
material PP- polypropylén, pevnost v tahu min. 16 kN/m pozdiZne aj prieéne, prediZenie (taZnost)
min. 45%, CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN, dynamicky vpichovy odpor max. 19 mm,
okatost 090 80 mikrometrov, permeabilita (kolmo na plochu) min. 60 I/m2.s. Odvodnenie vetiev
LA®, B*a ,C"je zabezpe&ené pozdiznym a prieénym sklonom cez nespevnenu krajnicu do terénu.
Vetva ,D” je odvodnena cez systém uli€nych vpusti do kanalizacie.

Zemna plan je odvodnena priecnym sklonom do terénu, resp. do systému pozdiznych drenazi
DN160, ktoré su zaustené do uli¢nych vpustov.

Odvodnenie priestoru medzi objektom 125-00 atelesom Zzeleznice je zabezpeceny
spevnenymi priekopami, ktoré st vyustené do tokov riek Cadedanka a Cierfianka. V stani¢eni
0,509 hlavnej trasy je navrhnuty rarovy priepust DN 1000 s celkovou dizkou 21m, ktory odvadza
vody z priekopy medzi telesom objektu 125-00 a telesom Zeleznice. Priepust je vyusteny do
potoka Cade&anka.

Existujuce vjazdy na vetve B budl nahradené vjazdmi so zfabom s rostom rozmerov
0,294x0,295 dizky 11 m.

5.9 Doporuceny postup vystavby

Pred zacatim vystavby je potrebné vytyc€it existujuce siete (popisané v bode 1.8), prelozit ich
resp. ochranit. Poloha siete musi byt overena spravcom. Ak by sa pri vykopovych pracach
obnazila siet, ktora nie je uvedena treba tuto skuto¢nost’ oznamit’ stavebnému dozorovi.

Vystavbu SO 125-00 je rozdelena na dve etapy. V prvej etape sa vybuduje Usek €. 2 rieSeny
v tejto Casti dokumentacie v km 0,400 — 1,176 vratane vetiev ,C* a ,D“. V druhej etape sa
vybuduje Usek v km 0,000 — 0,400 a vetvy ,A", B, ,E*“ su€asne s SO 111-00.

Na zaciatku prvej etapy sa vybuduje kolektor SO 401-01 pretlakom popod cestu I11/2016
(11/01179), do ktorého sa preloZia objekty 606-15, 606-16, 606-18, 611-06 a 611-07. PreloZia sa
inzinierske siete SO 653-00, 584-00, 606-13, 514-00, 546-00, 547-00 a vodovod MPS. Zacalo by
sa budovanim spodnej stavby mosta SO 205-00 a nasledne s budovanim objektov 125-00 (km
0,400-KU), 214-00, 215-00, 502-00, 283-11, 621-05 a suéasnym budovanim SO 102-00, 101-00
vetvy PA a PB a tym suvisiacou €astou SO 501-00.

Na zaciatku druhej etapy je potrebné vybudovanie obchadzkovych tras pre cestu 111/2016
(111/01179) objekt 807-00 a pre cestu I/11 objekt 806-00 s mostom 219-00. Po vybudovani tychto
obchadzok by pri Uplnej uzavierke cesty I11/2016 v Useku vystavby 125-00 a Ciasto€nej uzavierke
cesty 1/11 sa zacne s prekladkami objektov inZinierskych sieti 401-06, 601-00, 606-04, 606-05,
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606-06, 606-17, 652-00, 657-00, 658-00, 661-00, 662-00, 663-00 a 701-00. Po zrealizovani
prekladok sa za¢ne s budovanim objektov 111-00, 125-00 (km 0,000 — 0,400), 217-00, 218-00,
283-09, 283-10, 290-12 — 290-17, 302-00, 401-02, 401-06, 621-03 a 621-04.

Po sprejazdneni SO 125-00 a SO 111-00 sa zruSia objekty 806-00, 807-00 a zrealizuje objekt
220-00. Nasledne sa dobuduje SO 111-00 a prilahlé chodniky patriace pod SO 125-00.

Pred vystavbou cestného objektu je potrebné:

« vytyCenie v8etkych podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Uzemi ich majitelmi resp.
spravcami

*  vyrub krikov a stromov

» preloZky a Upravy inZinierskych sieti

Vystavba cestného objektu:

* odhumusovanie podfla pedologického prieskumu
*  vykop zarezovych svahov

e Uprava a zhutnenie podloZia

*  zhotovenie priepustov

»  zhotovenie telesa cesty po plan

»  zhotovenie novej konstrukcie vozovky

» dosypavka krajnic

+ dokoncovacie prace

6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CE§TNU SIET, PRI'STUP,NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

6.1 Napojenie na existujuce komunikacie

Komunikacia je na zagiatku napojena na SO 111-00 ,Uprava cesty I/11 v Podz&voze*“ a na konci
napojend na Privadza¢ Podzavoz (SO 102-00).

6.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Pri tomto objekte nedochadza k rozdeleniu pozemkov.
Pristup na stavbu

Pristup na stavbu bude z komunikécie 11/2016 a SO 125-00 v ramci staveniska D3 Cadca, Bukov
— Svrcinovec.

6.3 Véazby na existujuce inzinierske siete

V dotkunutom Uzemi sa nachadzaju existujuce inzZinierske siete, ktoré sa prekladaju do novych
poldh aj v suvislosti s trasou dialnice. Podrobne su rieSené vo svojich samostatnych objektoch.
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7. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODI’A HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie objektu je zabezpeéené pozdiZznym a prieénym sklonom cez rigoly do systému
uliénych vpusti. Uli€né vpusty su vyustené do kanalizacie a nasledne po precisteni do recipientu.
Zemna plan je odvodnend prienym sklonom do terénu.

Opatovne boli preverované na SHMU aj intenzity 15 minutového dazda s periodicitou 0,5, 0,2,
0,02 a 0,01. Udaje boli poskytnuté podla meteorologickej stanice Cadca za obdobie 1951-2009.

8. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Cely objekt sa nachadza v slabo zastavanom uUzemi obce, preto je potrebné mimoriadnu
pozornost venovat najma tomu, aby bol Zivot fudi byvajdcich v okoli stavby naruseny len v
nevyhnutnej miere. Vzhladom na previazanost so susednymi objektmi, najma s hlavnymi
objektmi 101-00 a 102-00, je potrebné vSetky suvisiace objekty navzajom koordinovat.

9. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

9.1 Z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuta komunikacia je v predmetnom GUzemi z hladiska svojho charakteru novostavbou.
Stavba sa bude riadit’ platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny (Zakon
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich Uprav, Vyhlaska ¢.24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon €.543/2002 Z. z.), ochrany pbéd (Zakon &. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuzivani polhohospodarskej pody...), ochrany vod (Zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach)
a v oblasti odpadového hospodarstva (Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov a vykonavacich vyhlasok).

PocCas vystavby mozno v priestore staveniska oCakavat mierne zhorSenie kvality zivotného
prostredia. Je predpoklad, Zze dbjde k doCasnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu
ovzdusSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom Gzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na
stavenisko a pristupové komunikécie. Vzhfadom na skuto¢nost, Ze ide o vplyvy docCasné
a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a
organizacného charakteru.

9.1.1 Vplyv na okolie stavby pocas realizacie stavebnych prac

Najnepriaznivejsi vplyv na vSetky zloZky zivotného prostredia hrozi po€as samotnej vystavby.
Pohyb vozidiel dodavatelov jednotlivych stavebnych prac ovplyviuje dopravu na prifahlych
komunikéciéach, zvySuje riziko vzniku dopravnych nehdd, prasnost a hlu€nost v bezprostrednom
okoli pouzivanych komunikacii. Po€as vystavby sa zvySuju naroky na udrzbu komunikacii, opravu
zariadeni poSkodenych prave vozidlami stavby a pod.. Minimalizacia tychto negativnych vplyvov
sa da dosiahnut dodrZiavanim prisnej prevadzkovej discipliny zo strany dodavatefa stavby,
technicky spravnym a v€asnym oznacenim v8etkych verejnych komunikécii, Ze v predmetnych
usekoch ciest prebiehaju stavebné prace, ohfaduplnostou vSetkych u€astnikov cestnej premavky
a zaroven ekonomickym, pruznym a odévodnenym postupom jednotlivych stavebnych innosti.

» Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku

zvySenia prasnosti, emisii pripadne zandSania vodnych tokov splaveninami.
= Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.
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= VSetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytdvanym
odvodnenim.

» DodrzZiavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.

» Maximalne vyuZit' jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat’ na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.

= Zhotovitel stavby je povinny zabezpelit bezpradnost pristupovych komunikacii ich
udrziavanim.

= Verejné komunikacie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat v Cistom a
bezprasnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

9.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokonceni

Problém exhalacii

Lokalne znecistenie ovzdusia po¢as vystavby spdsobi znecistenie tuhymi znecistujucimi latkami
z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku. Tento vplyv bude doc€asny, kratkodoby,
lokalny a s réznou intenzitou. Velkost a intenzitu tohto vplyvu mozno eliminovat’ organizaciou
prace, Cistenim povrchu cesty, jej kropenim a pod.. Vzhlfadom na rozsah a charakter stavby sa
neocakavaju mimoriadne klimatické zmeny poc¢as vystavby v dotknutom Gzemi.

Uéinky hluku a vibrécii

Vzhladom na to, Ze sa objekt nachadza vo vacsej vzdialenosti od zastavby, sa na zéklade
hlukovej Studie protihlukové opatrenia technického charakteru nenavrhuju.

Vplyv na pédu

Docasne zabrata péda sa po ukonceni predmetnej stavby uvedie do pdvodného stavu.

Vplyv na rezim povrchovych a podzemnych véd

Vzhladom na charakter stavby, nepride k zmene charakteru rezimu podzemnych a povrchovych
vOod. Priame vplyvy na podzemnu ani povrchovi vodu sa vzhlfadom na terénne prace
neoCakavaju. Ich ochrana je zabezpecena zvolenym systémom odvodnenia, ked sa zrazkové
vody z vozovky odvadzaju do kanalizacie a dalej do recipientu.

Zamedzenie nadmernej prasnosti

Pri beZznej prevadzke cesty, vzhfadom na jej vysoké technické parametre, tato otazka temer
neprichadza do Uvahy. Pripad znecistenia cesty m6ze nastat’ jedine v havarijnom pripade, resp.
po ukonéeni zimného obdobia znedistenim posypovymi latkami. Tato situacia je Standardne
rieSend udrzbou a Cistenim vozovky jej spravcom.

Problematika nadmernej prasnosti vychadza viac do popredia v §tadiu budovania cesty. V tomto
obdobi budd komunikacie znecistované staveniskovymi vozidlami. Aj tato situécia sa Standardne
rieSi pravidelnym gistenim komunikacii zhotovitefom stavby. Kazdy zhotovitel stavby je s touto
podmienkou oboznameny, je nutné vtomto smere dodrziavat disciplinu. Ur€ite bude tato
problematika sledovand aj zo strany obci, ktoré maju v tomto smere oporu v platnej legislative.

Odstrariovanie odpadov z vystavby a prevadzky

Dodavatel stavby je povinny po ukon€eni stavby odstranit' véetky odpady vyvolané stavebnou
¢innostou v predmetnom Uzemi podrla legislativy platnej po€as vystavby a v dobe dokoncenia.

Za Uucelom definovania mnozstva adruhu odpadov, ktoré mézu vzniknut pri vystavbe
predmetného Useku bola vypracovana bilancia odpadov v zmysle z&ak.¢.409/2006 Z.z. a pril.¢.1
k vyhl. €.365/2015 Z. z. (katalég odpadov) v zneni neskorsich predpisov.

Vplyv stavby na okolitu prirodu

Vzhladom na charakter stavby, nepride k vyraznému ovplyvneniu okolitej prirody. Navrhovanymi
technickymi opatreniami sa predpoklada zmiernenie uvedenych vplyvov.
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9.2 Z hl'adiska bezpecnosti cestnej premavky

V8etky motorové vozidla su povinné dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych
komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla stavby vo vyhovujucom
technickom stave.

Na zabezpeCenie odvedenia zrazkovych vO6d z vozovky je navrhnuty systém subor
stavebno-technickych opatreni, ¢im sa zleps$i jestvujuci stav odvodnenia. Komunikacia je
vybavena zvislym dopravnym znacenim.

RieSenie dopravného znacenia je su€astou prilohy C.2 Dopravné znacenie celej stavby.

9.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizcie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Vhodnym spdsobom musi byt zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené. ZvySenu bezpeénost je potrebné venovat pri praci v
blizkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedend verejna doprava, pracovisko musi byt oznacené a
zabezpec€ené zdbranami v zmysle predpisov.

Taktiez z hladiska bezpecnosti chodcov je potrebné vykopy zabezpecit ochrannym zbradlim,
doCasnym premostenim a dopravnymi znackami s vystraznym upozornenim, Zze na stavbe sa
pracuje.

Z bezpec¢nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia:

=  Zakon €. 538/2005 Z. z. 0 zdravotnej starostlivosti

= Z3akon €.154/2013 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zdkon
¢. 124/2006 Z. z.)

=  Zakon €. 311/2001 Z. z. za&konnik prace v zneni neskorSich predpisov

= Zakon &.125/2006 Z. z. o indpekcii prace (dopifa sa zdkonom ¢&. 462/2007 Z. z.
0 organiz&cii pracovného ¢asu v doprave)

= Z&kon ¢&. 132/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia

= Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov

= Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru€nej manipulécii s bremenami.

» Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

*» Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
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= Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

» Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

=  Pre stavbu vypracuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.

9.4 Popis riesenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

10. VYBAVENIE KOMUNIKACIE
10.1 Bezpecnostné zariadenia

10.1.1 Zachytné bezpecnostné zariadenia

Na ceste je navrhnuté v nespevnenej krajnici na hranici volnej Sirky ocelové zvodidlo JSNH4/N2,
JSNH4/H1 a na vystuzenom svahu (SO 283-10) je navrhnuté zabradlové zvodidlo ZSNH4/H2,
podla TPV 167/SK/2011. Zvodidlo je ukon&ené dihymi vy$kovymi ndbehmi dizky 8,8 m a v mieste
priechodov pre chodcov kratkymi vyskovymi nabehmi dizky 5,3 m.

Rozmiestnenie zvodidiel je riedené v prilohach dokumentacie — situdcia, pozdiZne profily
a prie€ne rezy.

V ramci SO 125-00 su navrhnuté zvodidla diZok:
JSNH4/N2 di. 320,1 m,
JSNH4/H1 di. 1436,1 m,
ZSNH4/H2 di. 136,0 m.

10.1.2 Vodiace bezpecnostné zariadenia

Neuvazuje sa s osadenim smerovych stipikov v nespevnenej krajnici. V mieste zvodidiel su
navrhnuté zvodidlové odrazky.

Vzéjomn4 vzdialenost odraziek je navrhované podfa STN 73 6101.
10.2 Dopravné znacenie

Projekt uvazuje s pouzitim do¢asného dopravného znacenia po€as vykonavania stavebnych prac
na stavebnom objekte.

Navrh trvalého dopravného znacenia komunikécie bol spracovany v sulade s platnymi predpismi
a normami. Navrh dopravného znacenia bude rieSeny komplexne pre cell stavbu v €asti C.2.

10.2.1 Doc¢asné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie upravujuce vjazd na stavenisko 2. Useku a je rieSené v prilohe €.
702.

10.2.2 Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie je navrhované z dévodu zabezpelenia organizacie dopravy na
vybudovanej komunikacii a jej napojenia na existujucu cestnu siet.
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10.2.2.1 Zvislé dopravné znacenie

Dopravné znacenie nadvazuje na DZ objektu SO 102-00 v smere na dialnicu a na DZ objektu SO
101-00 v smere z dialnice do Cadce.

Poziadavky na zvislé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie objektu je navrhnuté podla zasad dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach. Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykondvat za pritomnosti
zastupcu dopravnej policie. Navrh dopravného znacenia rieSi trvalé dopravné znacenie.
Navrhované dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s VyhlaSkou Ministerstva vnutra SR
€.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zéakona Narodnej rady SR €.8/2009 Zz.
o premavke na pozemnych komunikaciach, podra STN 018020.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté - podkladové tabule DZ z ocefového pozinkovaného
plechu, ocelovy pozinkovany nosi¢, reflexné prevedenie — pouzita reflexna félia triedy 2,
spifiajuca podmienky stanovené STN 01 8020. VSetky navrhované znacky na ceste sU
zékladného forméatu a su osadené na dvojici pozinkovanych stipikov. Dopravné znacky sa
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do prechodového prierezu cesty, optimalna

v v

znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00 m nad niveletou.

10.2.2.2 Vodorovné dopravné znacenie

Vodorovné dopravné znacenie rieSi vyznacenie jazdnych pruhov.
10.2.3 Legislativhe podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade so:

» Zakonom €. 315/1996 Z. z., o premavke na pozemnych komunikaciach

» Vyhlaskou €. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona €.
315/1996 Z. z.

= 350 zakonom ¢&. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

» s vyhlaskou €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov s u€innostou od 1.2.2009,

= s novelou &. 130/2010 Z. z. s Gginnostou od 15.4.2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

= s novelou & 413/2010 Z. z. s G&innostou od 1.11. 2010, ktorou sa meni a dopifia vyhlagka
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni vyhlasky €. 130/2010 Z. z..,

= s novelou & 361/2011 Z. z. s G&innostou od. 1.11.2011, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

= snovelou &. 467/2013Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky &. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s u€innostou od 17.12.2013,

= Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach), jul
2000

= Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach, Zmena
1), december 2003

» Technickou normou STN 01 8020 (Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach, Zmena
2), maj 2005
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= Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, ¢ast: Trvalé znacky,
december 2003
= Technickou normou STN EN 1436 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych
komunikécii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

= TP 012

komunikéaciach)
= TP 015 (V8eobecné zasady na pouzitie retroreflexnych dopravnych gombikov na
pozemnych komunikaciach)
= TP 023 (Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni)

(Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaCiek na pozemnych

11. BILANCIA ZEMINY A POUZITYCH MATERIALOV
Odhumus. | Vykop Nasyp | Dosypanie | Uprava Svahovanie | Ohumusovanie
m?3 m?3 m?3 krajnic m® | plane m2 | m2 m?3
3109 14148 | 35364 | 3508 29580 10384 2271
Prebitok Nedostatok | Plocha Vymena Strkodrva  do
humusu m® | ndsypu m® | vozovky m? podloZia m3 nasypu m?
838 24724 16023 8627 17209

Spbsob nakladania s prebyto¢nou zeminou a humusom je popisany v Casti ,Buracie a zemné

prace*.

12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

12.1 Spésob nakladania s odpadmi pocas prevadzky

Samotna prevadzka stavby nie je zdrojom odpadov.

12.2 Spésob nakladania s odpadmi pocas vystavby

Realizaciou stavby vznikd odpad, ktorym je vykopova zemina nevhodna do nasypov ciest.
Zemina bude odvazana na regulovan( skladku s nekontaminovanym odpadom. V zmysle
vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z. budd mat vznikajuce odpady nasledujuci charakter:,

C. skupiny, | Nazov druhu odpadu: Kategoria: Mnozstvo:
podskupiny,

druhu

odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 01 Beton O 87.31t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 1589,2 t

33




' AMBERG Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
A \ ENGINEERING Dokumentacia na realizaciu stavby
125-00 Technicka sprava

ZneSkodrovanie vSetkych odpadov vznikajucich realizaciou stavby bude zabezpecovat
dodavatel stavby na zaklade uzatvorenych zmllv s organizdciami zabezpecujucimi spracovanie
a zneSkodnovanie odpadov.

Pocas vystavby bude vedena evidencia vSetkych druhov odpadov v zmysle Vyhlasky ¢.
310/2013 Z. z. (,Evidenény list odpadu*), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim*
bude predloZené prisluSnému obvodnému Uradu ku kolaudacii stavby.

V Kosiciach, 10.2017 Vypracoval: Ing. Dusan Vongrej
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13. PRILOHY

13.1 Geotechnické posudenie

13.1.1 Posudenie stability svahu

Posudenie stability svahu bolo vykonané vypoctovym programom GEO5 2017, modul Stabilita
svahu. Vypocet bol realizovany podlfa STN EN 1997, navrhovy postup 2. Vo vypocte bolo
uvazované s aktualnymi geologickymi podkladmi, seizmicitou K» = 0,06 a K, = 0,03. Pritazenie
od dopravy bolo uvazované vzmysle STN EN 1991, zataZzovy model LM1. Vypocet bol
realizovany po fazach. Metodika vypoctu stability podfa Bishopa.

Parametre zemin:

Trida G3, stfedné ulehla Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,30 kN/m3
Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3 R5 - R4
Napjatost : efektivni Objemova tiha : = 23,60 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : b = 3250° Napjatost : efektivni
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa Uhel vnitfniho tfeni : b = 25,00°
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 19,00 kN/m3 Soudrznost zeminy : Cef = 50,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Vst = 23,60 kN/m3
Trida G5
Objemova tiha : y = 18,90 kN/m3 Ttida G3, ulehla
Napjatost : efektivni Objemova tiha : y = 19,00 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : b = 30,00° Napjatost : efektivni
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa Uhel vnitfniho tfeni : b = 3550°
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 18,90 kN/m3 Soudrznost zeminy : Cof = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 19,00 kN/m3
R6 - R5
Objemova tiha : = 21,30 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : b = 21,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 25,00 kPa
Geologické prostredie a tvar modelu
&islo VR Souradnice bodt plochy [m] Pfifaz-ené
X z X z zemiha
1 A 19,80 10,00 19,80 11,50 Mur
~ | 19,80 11,70 19,50 11,70
— 19,50 10,00
2 — 44,00 10,00 41,20 11,40 THida G3. ulehl4
| 19,80 11,70 19,80 11,50 ’
— 19,80 10,00 ) v oo o
)OOOOZO OOOO (e)
’oocjo oo,\o OOO
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&islo Vil e Souradnice bodii plochy [m] Pfifaz-ené
X z X z zemina
3 [\ 19,80 8,00 19,80 10,00 Mur
' el 19,50 10,00 19,50 8,00
4 ————————x 48,00 8,00 44,00 10,00 THida G3. ulehl4
fi ,u
> 19,80 10,00 19,80 8,00
— ) fo) o) )
> o °o o °o
o °©0,°% 0
°0.%90,%0
5 19,80 6,00 19,80 8,00 Mur
el 19,50 8,00 19,50 6,00
6 52,00 6,00 48,00 8,00 THida G3. ulehl4
fi ,u
g 19,80 8,00 19,80 6,00
—_/—"—J " o v o, v
D © o o © ©
) fe) )
o © °©o O
) o — O A ]
7 19,80 4,00 19,80 6,00 Mur
el 19,50 6,00 19,50 4,00
8 25,00 4,00 52,35 4,00 _ i
Tfida G3, ulehla
g 52,90 5,44 52,96 5,47
—_/—"4 52,90 5,50 52,00 6,00 ’ o 5 Yo 9, ‘O ©
19,80 6,00 19,80 400 > o5 © ° o o
o © %0, o0
, 0. %0, o
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. L. Souradnice bodu plochy [m] Prifazena
Cislo Umisténi plochy i
X z X z zemina
9 19,80 2,00 19,80 4,00 Mur
u
el 19,50 4,00 19,50 2,00
10 35,00 2,00 48,29 2,00 THda G3. ulehl4
~ 48,80 3,02 52,01 3,09 ’
? 52,35 4,00 25,00 4,00 » o o ¥ 5 ° 5 -O © o5
19,80 4,00 19,80 2,00 2 o ° o o
o © %20, 0o ©
, 0. %0, 0 O
11 19,80 0,00 19,80 2,00 Mur
u
el 19,50 2,00 19,50 0,00
12 20,09 0,00 20,20 -0,62 THida G3. ulehl4
el 41,01 -0,60 41,86 -0,16 ’
T+ 44,50 -0,16 45,34 123 1o v %0, 0
47,89 1,20 48,29 200 > o5 © o %o o q
o o o
35,00 2,00 19,80 2,00 ‘O o _ o 4 . © o O
19,80 0,00
13 70,00 2,40 70,00 7,50 Trida G3, stfedné ulehla
ol 7 57,00 7,50 56,00 7,00 ’
= 54,01 6,00 52,96 547 o Ve ©g Y g
o o o
52,90 5,44 52,35 4,00 ° o o %o o o
52,01 309 4880 302 ©5°%0 ,%0 ;%
48,29 2,00 47,89 1,20
45,34 1,23 44,50 -0,16
41,86 -0,16 41,01 -0,60
20,20 -0,62 20,09 0,00
19,80 0,00 19,50 0,00
0,00 0,00 0,00 -2,40
14 70,00 -5,30 70,00 -2,40 _
Tfida G5
" 0,00 -2,40 0,00 -5,30
—
v . O v q
0070 Oo g=2 @ 5 = ©
o_0 O © o) 07(

37




" AMBERG

ENGINEERING

Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia zmeny stavby pred dokon¢enim
125-00 Technicka sprava

Souradnice bodt plochy [m]

Prifazena

13.1.2 Posudenie sadania nasypu

Cislo Umisténi plochy .
X z X z zemiha
15 70,00 -6,00 70,00 -5,30
R6 - R5
0,00 -5,30 0,00 -6,00
16 70,00 -7,00 70,00 -6,00
R6 - R5
0,00 -6,00 0,00 -7,00
17 70,00 -10,00 70,00 -7,00 R5 - R4
0,00 -7,00 0,00 -10,00
OSLALLALALAT
RS
SRR
18 70,00 -18,00 70,00 1000 L o,
0,00 -10,00 0,00 -18,00
02090088
AR
19 0,00 -18,00 0,00 2300 o o,
70,00 -23,00 70,00 -18,00
AL ISALATAY
R
SIS

Posudenie sadania nasypu bolo vykonané vypoc¢tovym programom GEO5 2017, modul sadanie.
Vypocet bol realizovany podfa oedometrického modulu STN 73 1001. Pritazenie od dopravy bolo
uvazované v zmysle STN EN 1991, zatazovy model LM1.

Parametre zemin:

Parametre zemin su zrejmé z bodu 1.1 Posudenie stability svahu

Geologické prostredie a tvar modelu

Geologické prostredie a tvar modelu je zrejma z bodu 1:1 Posudenie stability svahu.
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13.1.3 Zaver stability svahu

Vypocet bol vykonany v Styroch fazach:

- Faza 1: nulty stav

- Faza 2: vykop pre vymenu podloZia a zriadenie nasypu

- Faza 3: budovanie nasypu 1 etapa vySky 2,0 m (0,0 — 2,0 m)

- Faza 4: budovanie nasypu 2 etapa vySky 2,0 m (2,0 — 4,0 m)
)

(
- Faza 5: budovanie nasypu 3 etapa vySky 2,0 m (4,0 —6,0 m
- Faza 6: budovanie nasypu 4 etapa vySky 2,0 m (6, O 8,0 m)
- Faza 7: budovanie nasypu 5 etapa vySky 2,0 m (8,0 — 10,0 m)
- Faza 8: budovanie nasypu 6 etapa vysky 1,7 m (10,0 —-11,7m)

Z vysledkov vyplyva, Ze sumar aktivnych sil a zosuvajuci moment su nizSie ako sumar pasivnych
sil a vzdorujuci moment v najnepriaznivejSej faze (faza vypoctu 8) s vyuzitim stability svahu na
81,2 %. Svah vyhovuje.

Nazev : Vypocet Faze - vypocet : 8 - 1
M® o o EEN ) (@) o)
P 0,°0 0 %99 95% ;%0 B0
i =4 O 0O T O )
llo Ooo o o o o Og4 95 0 oNC o
0 A a o Ono 8 o0 N
H o) o o
e o o ° o °% 6 0 o o %0 R % o o 9, o 7]
Q 0 O o ~ A O © = o) O o o o ©
i 9 o ° o v 90 V,570.% 0o 0,700 © © o © o % o ©°.°
Ho (o) (o) o o o o o o) (o) (@) o 0
o o o o ©) O % o o q
i 2 2 3——% ——5 7 o © 0 %0 %5 0,
o} ° o © %o 0 .°% o © 0o @2 °© o o ©°g & © |
M (0] (0] fe) (e} (@] o o (o] o O o o o fe) o
o o) o a a O n o o o O o o © o
A o) (o e 5 0 O < O o o OO‘
Ho °© o o o o %9 o °0_.°0 /%5 © oo °6 9 o 0. %0, g
o o o o o o)
0O o o O e} o o (o) o o
Ao o (0] o O fe) (0] o) o 0 o
o o 0 RS o 5 6 6 0 e o Yo %o © 00 © 29,70 ;"0 %0," o ¢
Co o 0o Sllb °6 0645 o O © 6 ©° o ° 5 © oo S OQ__ e o_—o—o—o—o_—o_e_,i
=G === B L S A s La = O%u o—o—F¢
o @ o 070!0 —0 O o_ﬁooiO ©_5 ° _ 6% 9 o_p o2 o_9 Ooﬂ Ooﬁj 0 @® o_o|
o (0} (e} o} o © o
o l| o o 0 o o © o o o © o ©O © o
o o ! o o O
a OIOO A a a® o0 o = © ~ © o o} o © o © © o an O
= = B_= = = = = = = = = = = = = — —

13.1.4 Zaver posudenia sadania nasypu

Vypocet bol vykonany v Styroch fazach:

Faza 1:
Faza 2:
Faza 3:

nulty stav
vykop pre vymenu podloZia a zriadenie nasypu
budovanie nasypu 1 etapa vysky 2,0 m (0,0 —2,0 m

)
- Faza 4: budovanie nasypu 2 etapa vysky 2,0 m (2,0 — 4,0 m)
- Faza 5: budovanie nasypu 3 etapa vysky 2,0 m (4,0 — 6,0 m)
- Faza 6: budovanie nasypu 4 etapa vysky 2,0 m (6, 0 8,0 m)
- Faza 7: budovanie nasypu 5 etapa vySky 2,0 m (8,0 — 10,0 m)
- Faza 8: budovanie nasypu 6 etapa vySky 1,7 m (10 0-11,7m)
- Faza 9: pritazenie nasypu od dopravy

Z vysledkov vyplyva, Ze maximalne sadnutie nasypu pred zatazenim dopravy je 107,0 mm
a maximalne sadnutie nasypu po zatazeni od dopravy je 108,3 mm. V oboch pripadoch je
deformacéna zéna 14,0 m (Uroven nestlacitelného prostredia).
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Nazev : Vypocet Faze : 9

Vysledky : celkové; veli€ina : Sednuti; rozsah : <0,0; 108,3> mm

0,0
9,5
19,0
28,5
38,0
47,5
57,0
66,5
76,0
85,5
95,0
104,5
108,3

Z pohladu ¢asového priebehu konsolidacie, v tychto odvodnenych podmienkach prebehne 90%
konsolidacia za 7 rokov a 1 mesiac. V zmysle poziadavky Technického predpisu musi 60 %
konsolidacia prebehnat pred pokladkou konStrukénych vrstiev vozovky. Ztoho dévodu je
potrebné vybudovat nasypovy svah 12 mesiacov pred zacatim pokladky vrstiev vozovky.
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13.2 Stanovisko spravcu objektu

MESTO CADZCA

MESTSKY URAD V CADCI

oddelenie vystavby, izemného pldnovania, stavebného poriadku a dopravy

Vs list ¢islo/zo diia  Nase Cislo Vybavuje/linka V Cadci diia
VD/6270/2017/Mu Ing.Murcova/4302214 06.11.2017
¢.zazn. VD/38589/2017/Mu

VYJADRENIE

Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava, v ziadosti zo dna
19.09.2017 nespravne uviedla, Ze ziadaju o vyjadrenie k dokumenticii zmeny stavby pred
dokon&enim: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, SO 125 - 00 Miestna komunikacia v km
39,200 - 40,300 D3 v Podzivoze. Na zaklade Ziadosti Mesto Cadca vydalo vyjadrenie zo da
17.10.2017, v ktorom bolo uvedené, Ze Mesto Cadca nema namietky k stavebnému objektu SO 125 -
00 Miestna komunikécia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze (dokumentacia zmeny stavby pred
dokoncenim).

Mesto Cadca, obdrzalo diia 27.10.2017 novi Zziadost spolo¢nosti: Amberg engineering
Slovakia s.r.o., Somolického 1, 811 06 Bratislava, v ktorej bolo uvedené, Ze sa jedna o dokumentaciu
na realizaciu stavby a z toho dovodu, ziadaju o vydanie nového stanoviska.

Predmetna dokumentacia riesi 2. usek objektu SO 125 — 00 v km 0,400 — 1,175691. Stcastou
dokumentécie je aj rieSenie vetvy C a D. Rozdelenie objektu si vyziadala potreba realizacie cesty po
Castiach.

Mesto Cadca, na zaklade prerokovania predlozenej dokumentacie na realizaciu stavby
Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

nema namietky k stavebnému objektu:
SO 125 - 00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze (2. tisek)

. A ven
MESTO CADCA ’ Ing. Milan GURA

primator mesta

Dorudi sa:
1. Amberg engineering Slovakia s.r.o., Somolického stp. €. 1, 811 06 Bratislava

Tel.: 041/4332301-4 lCQ: 313971 Bankové spojenie: VUB. a.s.. Cadca  E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218  DIC: 2020552974 ¢, 0.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky trad Cadca, Namestie slobody 30. PSC: 022 01
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13.3 Pripomienky
BUNG ¢)

Slovensko s.r.o.
InZinierske zdruzenie BUNG- Infram
BUNG Slovensko s.r.0. — veduci ¢len

«Cinnost STD pre projekt”:
Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Zdruienie D3 Cadca, Bukov

Zastupené : STRABAG,s.r0. .
Aredl spol. JOKO Cadca 1 A

Adresa: Areil spol. ,JOKO" Cadca .
Podzavoz 302 Podzdvoz 302 | X dea
022 01 Cadca 02201 Cadea | i
Telefén: +421 918 675 360 ™ 11 10. 2077
E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk

Spolocnost zapisand do OR Okresného sidu Bratislava I, Oddiel: Sro, vioZka ¢islo: 33867/8 |

Né&3list&. :
BUNG/CBS/SD/2017/666

Vas list €. ; Vystavil:

Zhot/917/D3/MKE/2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentacii Zhotovitela
Koncept DRS SO 125-00, 2.usek(km 0,400-1,175 691)
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

8602017y, uenet

Ing. Cigerova Lubica

~

Dra;
10.10.2017

Zhotovitel predioiil v prilohe listu €. j. Zhot/917/D3/MKE/2017 (prijaty STD pod &j. BUNG/1044/17 dia 20.9.2017)
koncept projektovej dokumentdcie v texte uvedeného stavebného objektu za Gtelom preskdmania a postidenia. V
stlade so ZoD a VOZP, Podtl. 5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitela” Vém zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme

zapracovat do ¢istopisu DRS vy3iie uvedeného SO:

SO 125-00 Miestna komunikdcia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzévoze, 2.Gsek (km 0,400-1,175 691)

Pril.£.204 Situacia:
~ doplnit vyikovy systém

~ oznatif ZU 2.useku a napr. wpliou vozovky vyznadit rozsah tejto asti objektu

zvodid|a: vyznadit prisludnou znatkou (STN 01 3466). Vyznadit stanienie zatiatkov a koncov zvodidiel. Zvodidla
na moste su sticastou cesty? Ak nie, nepopisovaft, resp. primerane prisposobit popis

doplnit vyskopis z geodetického merania (vysky bodov)

doplnit oznacenie (kastlik) vykreslenych sivisiacich rozhodujicich objektov (mosty, PH steny, mury,
kanalizdcia,...). Vietko moze byt ¢ervenou farbou

popis UV-ov umiestnif tak, aby bol jasne Zitatelny

dopinit vykreslenie, popis, stani¢enie drendzi (STN 01 3466)

popisat dlzky rozsirovacich klinov

okotovat Sirku jazdnych pruhov v krizovatkach (napojenie obratiska)

okdtovat geometriu pléch pre ORL, staniéenie

doplnif stani¢enie autobusovej zastavky

doplnit Sirkové koty vozovky, chodnikov, dopravnych tiefiov aj na hlavnej trase

doplnit vodorovné dopravné znacenie - smerové 3ipky, vodiace &iary v priestore krizovatiek (schématicky pre
upresnenie dopravného riesenia)

STD odpordca pri velkych plochich vozoviek v napojeniach vetiev (hlavne obratisko) doplnit samostatny
vyskovy (vrstevnicovy) plan. Pripadne doplnit schématické pozdiZne profily limitujacich hran vozovky

Pril.& 205 Pozdliny profil:

predmetom tejto ¢asti DRS je len 2.usek. Vykreslit len tento, aby v pripade dopinenia Udajov v 1.dseku nedoilo
k dezinformaciam. Popisaf ZU 2. seku

vykreslif vyskovy priebeh drendii (trativodov)

zjednotit popis spevnena priekopa (PP) versus dldZdend priekopa (Situdcia)

preverit vysledny sklon vozovky pri klopeni v Gseku cca km 1,1

Pril.£.206 Pozdline profily vetiev C, D:
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vyplyva nepriaznivé odvodnenie vozovky smerom kA-busovej zastivke ak chodnikom. Odporicame
prehodnotif. Vid'aj nadvizujlce pripomienky k pril.¢.213 Prie¢ne rezy ,D"

Pril.£.207 Vzorové prietne rezy:

— doplnit Sirkovd kétu zahrnutd do volnej irky vozovky (0,5 m)

- presne Specifikovat jednotlivé vyrobky (SP, Zvidzok 3, pril.1): zvodidld, uliéné vpusty, #fab s roitom, ...

~ vykreslit polohu cestnej kanalizicie, napojenie uliénych vpustov

— VPR vlavo: prehodnotit vyiku obrubnika nad vozovkou a rozmer samotného obrubnika

— dtto rez: kéta volnej Sirky vébec nezodpoveda vykreslenému rezu

— dtto rez: oznatif jednotlivé jazdné pruhy (3ipky, pripadne aj popis $pecifickych pruhov)

- vykreslit polohu stoZiarov VO vo vietkych VPR-och

- VPR v strede dole: STD nevie identifikovaf takyto typ rezu v situdcii

— dtto rez: kéty vyznacujlce hribky vrstiev ndsypu su posunuté

— VPR vpravo: niektoré konstrukéné casti oplotenia su snad sGZasfou SO 125-00? Ak nie, primerane graficky
vyjadrif. Tento VPR by vlastne v tomto Gseku ani nemal (nemusel) byt dolozeny

— doplnit detail dlaZdenej (spevnenej) priekopy

— riedenie odvodnenia plane nezodpovedd prie¢nym rezom. V PR-och je navrhnuté ,masivne” poutitie ploingj
drenaze

~ doplnit VPR vetvy , D" aj s Gpravou v ostrovéeku

Pril.£.208 - 211 Priecne rezy:

— STD odpordca zvadit usporu velkej plochy plodnych drendii (najma pod chodnikom) ndhradou za pozdi#nu
drenaZ, ktord sa da priebeine zaustovat do navrhnutych UV-ov. Toto riedenie je naznaéené aj vo vzorovom
prieénom reze

— v pril.£.208 vyznacit rozhranie objektov (figira s mdrom)

Pril.£.213 Priene rezy vetvy ,D":

- vnadvaznosti na pripomienky k pril.£.206 doplfiame: obojstranné obrubniky aj smerové pomery nabadajui
k opacnému prienemu sklonu vozovky v dseku A-bus zastdvky a chodnikov. Bolo by potrebné doplinit pozdlznu
drendi vlavo, zrusit ploind drendZ vpravo, minimalizovat priekopu vpravo, minimalizovat pripojky z UV. STD
odporuca prehodnotif

Pril.£.215 Vyty¢ovaci vykres:

- doplnit detaily vytyéenia v priestore obratiska — ,celoploine”. Jedna sa o zloiité tvary (vnltorny priestor
obratiska, ostrovZeky, napojenia oblikov, zastavka, ...) z jednotlivych priloh prakticky nevytyéitefné

- dtto napojenie vetvy ,C"

- dtto napojenie vetvy ,B” (ak je si¢astou 2.0seku)

- vy€lenit len ast vytycovacieho vykresu pre 2.Usek, pripadne aspof vyznaéit rozhranie dsekov

Pril.€.217 Detaily:

- 3pecifikovat vyrobok uliény vpust

- kéty K1, K2, K6 nie su zostladené s oznacenim v pril.£.225 Vykaz UV. Doplnit aj kétu dna a podkladného betru
UV (v oboch prilohéch)

— udaje o jednotlivych dieloch UV si fazko stotoinitelné s pril.£.225. Co je napr. ,Horny diel vysky 20 cm”
z tabulky?

— doplnit wykres trativodnej Sachty

— ocelové zdbradlie: doplnit odkaz na podrobné vykresy zibradlia

= povrchova Uprava zabradlia: doplnif farbu (RAL podfa poZiadavky budiceho spravcu)
vyustny objekt z UV na svah: stotoznif ddaje z pril.&.225 s wkresom (Y, X, 2)

Prﬂ ¢€.218 Debarierizaéné opatrenia:

— presne lokalizovat debar. opatrenia na trase, ich presny rozsah, vykreslenie detailov

~ odkaz na TP 048: vyvoldva otdzky, Specifikovat. Prisluiné TP ma byt priamo aplikované do DRS

Pril.€.222 Priepust DN 1000 v km 0,509 50:

— doplnif RAL zdbradlia

~ pozdliny rez priepustom: oznatif ho (nadpis nad rezom)

— vtomto reze vyznacit piléty PHS ¢iarkovane

— vykres vystuze cela (vtok aj vytok) zobrazit aj v prieénom reze

— wvykres vystuZe ¢ela umiestnit aj do vykresu tvaru

— vystuZenie rimsy zobrazit aj v pozdi#nom reze rimsou

Pril.€.223 Autobusova zastavka:
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— doplnif podrobnejsie vytyované body zastivky
— doplnit aj vytyCované body pristredku
Pril.&.Pristre3ok MHD:

— doplnit farbu ocelovych konitrukcii

Pril.£.902 vykaz vymer:

— nedoloZené, doplnit

(Vypracovali: Ing.Bélint, Ing. Cigerova)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objedndvatela projektovii dokumentaciu fiadame opitovne pred-
lozit STD na kontrolu a schvilenie.

Kaidé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, oznamenie, navrh, poZiadanie,
skuska, alebo podobny dkon Stavebnotechnického dozoru (vdtane absencie nestihlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktord ma podfa Zmluvy, vritane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesdlady.
Akékolvek takéto schvdlenie, sihlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitela Ziadneho z4vizku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zéroveri touto poziadavkou nedochadza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

Ing. Kasanicky Miroslav
Statebnotechnicky dozor
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13.4 Odpovede na pripomienky

Pripomienky STD
2. usek km 0,400 000 — 1,175 691

Pril. €. 204 Situacia:

doplnit vyskovy systém ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

oznacit ZU 2. uUseku a napr. vypliou vozovky vyznacit rozsah tejto Casti objektu
,,Akceptujeme, bolo zapracované*“

zvodidla: vyznadit prislusnou znackou (STN 01 3466). Vyznacit staniCenie zaliatkov
a koncov zvodidiel. Zvodidld na moste su suc€astou cesty? Ak nie, nepopisovat, resp.
primerane prispdsobit popis ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit vySkovy popis geodetického merania (vySky bodov) ,, Akceptujeme, bolo
zapracované“

doplnit oznacenie (kastlik) vykreslenych suvisiacich rozhodujucich objektov (mosty, PH
steny, mary, kanalizacia,...). VSetko mdéze byt Cervenou farbou. ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

popis UV-ov umiestnit tak, aby bol jasne Citatelny ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit vykreslenie, popis, stani¢enie drendzi (STN 01 3466) ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

popisat dizky rozsirovacich klinov ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

okotovat Sirku jazdnych pruhov v krizovatkach (napojenie obratiska) ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

okotovat geometriu ploch pre ORL, stani¢enie ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit stani¢enie autobusovej zastavky ,, Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit’ Sirkové koty vozovky, chodnikov, dopravnych tiefiov aj na hlavnej trase

doplnit vodorovné dopravné znacenie — smerové Sipky, vodiace Ciary v priestore
krizovatiek ( schématicky pre upresnenie dopravného znacenia) ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

STD odporuca pri velkych plochach vozoviek v napojeniach vetiev (hlavne obratisko)
doplnit samostatny vyskovy )vrstevnicovy) plan. Pripadne doplnit schematické pozdizne
profily limitujacich hran vozovky , Akceptujeme, bolo zapracované - doplnené
schematické pozdizne profily hran vozovky*

Pril. &. 205 Pozdizny profil:

predmetom tejto Casti DRS je len 2. Gsek. Vykreslit len tento, aby v pripade doplnenia
udajov v 1. useku nedoslo k dezinformaciam. Popisat ZU 2. Useku ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

vykreslit vySkovy priebeh drenazi (trativodov) ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
zjednotit popis spevnend priekopa (PP) verzus dldzdena priekopa (Situacia)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*“

preverit vysledny sklon vozovky pri klopeni v iseku cca km 1,1 ,,Akceptujeme, bolo
preverené*

Pril. &. 206 Pozdizne profily vetiev C, D:

STD ma pochybnosti o vhodnosti zvoleného typu klopenia vozovky na vetve D (smer
priecneho sklonu). Z toho vyplyva nepriaznivé odvodnenie vozovky smerom k A-busovej
zastavke ak chodnikom. Odporu¢ame prehodnotit. Vid. aj nadvazujuce pripomienky
k pril. & 213 Prieéne rezy ,D* ,,Neakceptujeme, navrh je spracovany v stlade s DSP.
Projektant nepredpoklada nepriaznivé odvodnenie v mieste autobusovej zastavky
nakorlko je v jej mieste zabezpecené liniové odvodnenie.“
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Pril. &.

Pril. &.

Pril. €.

Pril. €.

207 Vzorové priecne rezy:

doplnit' Sirkova koétu zahrnutd do volnej Sirky vozovky (0,5 m) ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

presne Specifikovat jednotlivé vyrobky (SP, Zvazok 3, pril. 1): Zvodidla, ulicné vpusty, Zlab
s roSotom,... ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

vykreslit polohu cestnej kanalizacie, napojenie uliénych vpustov ,, Akceptujeme, bolo
zapracované“

VPR vlavo: prehodnotit vySku obrubnika nad vozovkou a rozmer samotného obrubnika
,»Vyska obrubnika je navrhnuta v zmysle TP*“

detto rez: kéta volnej Sirky vébec nezodpoveda vykreslenému rezu ,,Akceptujeme, bolo
zZapracovaneé“

detto rez: oznadit' jednotlivé jazdné pruhy (Sipky, pripadne aj popis Specifickych pruhov)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

vykreslit polohu stoziarov VO vo vSetkych VPR-och ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
VPR v strede dole: STD nevie identifikovat takyto typ rezu v situacii ,,Akceptujeme, bolo
odstranené — rez prislucha k 1. useku*“

detto rez: kéty vyznacujuce hrubky vrstiev nasypu su posunuté ,, Akceptujeme, bolo
Zapracované“

VPR vpravo: niektoré konstrukéné €asti oplotenia st snad sucastou SO 125-007 Ak
nie, primerane graficky vyjadrit. Tento VPR by vlastne v tomto Useku nemal (nemusel) byt
dolozeny ,,Akceptujeme, bolo zapracované — oplotenie je su¢astou SO 302-00“
doplnit detail dlazdenej (spevnenej) priekopy ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
rieSenie odvodnenia plane nezodpoveda prie€nym rezom. V PR-och je navrhnuté
.masivne“ pouzite ploSnej drenaze , Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit VPR vetvy ,D“ aj s Upravou ostrovcéeka ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

208 — 211 Prie€ne rezy:

STD odporuca zvazit usporu velkej plochy plosnych drenazi (najma pod chodnikom)
nahradou za pozdiznu drenaz, ktora sa da priebezne zalustovat do navrhnutych UV-ov.
Toto rieSenie je naznacené aj vo vzorovom prie€nom reze ,,Neakceptujeme - navrh
plosnych drenazi je navrhnuty v zmysle STN a zabezpecuje odvodnenie v mieste
pod chodnikom, krajnicou a zelenym pasom.

v pril. & 208 vyznacit rozhranie objektov (figura s murom) , Akceptujeme, bolo
zapracované“

213 Prie¢ne rezy vetvy ,D*

v nadvéznosti na pripomienky k pril. &. 206 dopifiame: obojstranné obrubniky aj smerové
pomery nabadaju k opacnému prie€nemu sklonu vozovky v Useku A-bus zastavky
a chodnikov. Bolo by potrebné doplnit pozdiznu drendz viavo, zrusit plodni drenédz
vpravo, minimalizovat priekopu vpravo, minimalizovat pripojky z UV. STD odporuca
prehodnotit ,,Neakceptujeme, navrh je spracovany v sulade s DSP. Projektant
nepredpoklada nepriaznivé odvodnenie v mieste autobusovej zastavky nakol’ko je
Vv jej mieste zabezpecené liniové odvodnenie.”

215 VytyCovaci vykres:

doplnit’ detaily vytyCenia v priestore obratiska — ,celoploSne”. Jedna sa o zlozité tvary
(vnutorny priestor obratiska, ostrovéeky, napojenia oblukov, zastavka,...) z jednotlivych
priloh prakticky necitatelné ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

detto napojenie vetvy ,B“ (ak je su€astou 2. Useku) ,, Vetva B nie je sucast'ou 2. useku*
vyc€lenit len Cast vytyCovacieho vykresu pre 2. usek, pripadne aspor vyznacit rozhranie
usekov ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
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Pril. €. 217 Detalily:

Pri. C.

Pril. €.

Pril. &.

Pril. €.

Specifikovat vyrobok uli¢ny vpust ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

koty K1, K2, K6 nie su zosuladené s oznacenim v pril. €. 225 Vykaz UV. Doplnit' aj kétu
dna a podkladného beténu UV (v oboch prilohach) ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
Udaje o jednotlivych dieloch UV su taZko stotoznitelné s pril. & 225. Co je napr. ,Horny
diel vysky 20 cm* z tabulky? ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

doplnit vykres trativodnej Sachty ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

ocelové zabradlie: doplnit odkaz na podrobné vykresy zabradlia ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

povrchova uprava zabradlia: doplnit farbu (RAL podla poziadavky buduceho spravcu)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

vyustny objekt z UV na svah: stotoznit udaje zpril. 225 svyjresom (Y, X, 2Z)
,,Akceptujeme, bolo zapracované*“

218 Debariza¢né opatrenia:

presne lokalizovat debar. opatrenia na trase, ich presny rozsah, vykreslenie detailov
,,Akceptujeme, bolo zapracované*

odkaz na TP 048: vyvolava otazky, Specifikovat. Prislusné TP m4& byt priamo aplikované
do DRS ,,Akceptujeme, bolo zapracované — poznamka bude opravena“

222 Priepust DN 1000 v km 0,509 50:

doplnit RAL zabradlia ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

pozdizny rez priepustom: oznadit ho (nadpis nad rezom) , Akceptujeme, bolo
zapracované“

v tomto reze vyznagit piléty PHS &iarkovane ,,Akceptujeme, bolo zapracované*“
vykres vystuZze Cela (vtok aj vytok) zobrazit v prie€nom reze ,,Akceptujeme, bolo
zapracované“

vykres vystuze ¢ela umiestnit aj do vykresu tvaru ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
vystuZzenie rimsy zobrazit aj v pozdiznom reze rimsou ,Akceptujeme, bolo
zapracované“

223 Autobusova zastavka:
doplnit podrobnejSie vytyCované body zastavky ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
doplnit' aj vytyCované body pristresku ,,Akceptujeme, bolo zapracované

PristreSok MHD:
doplnit farbu ocelovych konstrukcii ,,Akceptujeme, bolo zapracované*

902 Vykaz vymer:
nedolozené, doplnit ,,Akceptujeme, bolo zapracované*
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13.5 Zmenova dokumentacia ,,a*“

(Dopliujuci popis k predlozenej zmenovej dokumentacii).
1) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentacie :

203a Technicka sprava

204a Situacia v km 0,400 — 1,175 691

205a Pozdizny profil km 0,400 — 1,175 691 (2. Usek)
207a Vzorové prie€ne rezy

208a Prie¢ne rezy v km 0,400 — 0,600

209a Prie¢ne rezy v km 0,625 — 0,800

210a Prie¢ne rezy v km 0,825 — 1,000

218a Detaily — debarierizatné opatrenia

222a Priepust DN 1000 v km 0,509 50

R RV

2) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

Predlozena zmenova dokumentacia doplfuje, resp. upresniuje nasledovné Casti projektovej
dokumentacie :

« Prilohy 203a, 204a, 205a, 207a, 208a, 209a, 210a — doplnené poloha a tvar pozdizneho
odvodriovacieho rebra s popisom jeho konstrukcie.

» Prilohy 204a, 218a — zakreslenie Upravy chodnika a priechodu pre chodcov na vetve D
v mieste napojenia na SO 801-00.

* Priloha 222a — zakreslenie Upravy zabradlia na vtokovom a vytokovom c&ele.

V Kosiciach, januar 2018 Vypracoval: Ing. Dusan Vongrej

Doplnenie : dany popis zmien je nevyhnutné priloZit k technickej sprave. PredloZené vysvetlenie,
bude =zaroven podkladom k vypracovaniu dokumentacie DSRS. Sucastou
predloZzenej zmenovej dokumentacie aj upraveny zoznam priloh. Prosime
o prelepenie pdvodného zoznamu a odstranenie pdvodnych vykresov, ktoré budu
nahradené novymi (zmenovymi) vykresmi.

48



