


Názov projektu:  Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec

205-00  Estakáda Podzávoz v km 39,600  D3
100 – ZAKLADANIE – 4. časť – PILIER 7P, 8P, 9P

KS: 2141

REALIZÁCIA

45.11.24 OSTATNÉ  VÝKOPOVÉ  A  SÚVISIACE  ZEMNÉ  PRÁCE

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 1 181,500

2 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 894,200

3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 3 160,604

4 01060202 Premiestnenie  vodorovné do 1 000 m m3 3 160,604

45.21.21 PRÁCE  NA  HRUBEJ  STAVBE  MOSTOV  A  VISUTÝCH  
DIAĽNÍC

5 11010301 Základy, dosky z betónu prostého m3 64,484

6 11010312 Základy, dosky, debnenie z dielcov m2 24,776

45.25.21 ŠPECIÁLNE  ZÁKLADOVÉ  PRÁCE

7 02020675 Vrty pre pilóty, tr.horniny V m 958,880

8 02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton 
železový

m3 958,094

9 02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, 
betonárska výstuž

t 88,881

10 02050132.1 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov- dočasné m2 366,600

11 02050132.2 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov- trvalé m2 204,000

12 02050132.3 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, pomocné 
konštrukcie (rozperné rámy)

ks 2,000
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