


Názov projektu:  Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svr činovec

205-00  Estakáda Podzávoz v km 39,600  D3
400 – SPODNÁ STAVBA – 3. a 4. časť – ZÁKLADY A PILIERE 7P, 8P, 9P

KS: 2141

REALIZÁCIA

45.11.24 OSTATNÉ  VÝKOPOVÉ  A  SÚVISIACE  ZEMNÉ  PRÁ CE

1 01040401 Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia m3 1 398,604

2 01060202 Premiestnenie  vodorovné do 1 000 m m3 1 398,604

3 01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 1 398,604

45.21.21 PRÁCE  NA  HRUBEJ  STAVBE  MOSTOV  A  VISUT ÝCH  
DIAĽNÍC

4 11010202 Základy, pätky z betónu železového m3 546,016

5 11010212 Základy, pätky, debnenie z dielcov m2 208,500

6 11010221 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele t 95,851

7 11050102 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, p iliere z betónu 
železového

m3 450,168

8 11050121 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z 
betonárskej ocele

t 107,268

9 11050112 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, p iliere, debnenie z 
dielcov

m2 1 203,900

45.22.20 IZOLAČNÉ  PRÁCE  PROTI VODE

10 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežn ých konštrukcií 
náterivami a tmelmi

m2 563,016

11 61010602 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhot ovenie detailov 
pásmi

m 99,600

Popisovník prác
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