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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

Nazov objektu: 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3
Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Svréinovec

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentacie: dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan OZOROCZzY

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. lvan BRIGANT
Hlavny inzinier projektu: Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa: R-PROJECT INVEST, s.r.o.,
Pecénianska 27,
851 01 Bratislava
ICO : 43831915
IC DPH: SK 2022487511
Tel. +421 2 555 664 99

Zodpovedny projektant: Ing. Adrian SEDLAK

1.6 UvaZovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné  povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- InZiniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné prace: prieskum inZinierskych sieti
e geodetické zameranie lokality - polohopis, vyskopis
e geodetické domeranie lokality - polohopis, vySkopis
- PoZiadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, suvisiace STN EN
- Technické predpisy MDVaRR SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativne podmienky SSC/MDVaRR SR a materialové katalégové listy

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Celkovy navrh mosta je oproti dokumentacii DZP (dokumentacia zmeny stavby pred
dokon&enim) nezmeneny.

V prelozenom technickom rieSeni su geometrické rozmery niektorych ¢€asti mosta
(zakladanie, spodna stavba a nosna konstrukcia) upravené na zaklade statického vypoctu, ktory
zohladnuje konkrétne technologické poziadavky pouZitej technolégie vystavby spodnej stavby
a nosnej konstrukcie.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, €1.15)
a) Podfa druhu prevadzanej komunikacie : most na dialnici D3
b) Podfa pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podfa prekracovanej prekazky : most ponad bezmenny potok a miestnu komunikaciu
d) Podfa poc¢tu mostnych otvorov : 2 - polovy most
e) Podla po¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny
f) Podla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou
g) Podfa moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie : nepohyblivy
h) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly
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i) Podla priebehu trasy na moste : smerovo v obliku, vySkovo v priamej
j) Podla situaného usporiadania mosta : kolmy

k) Podfa projektovanej zatazitefnosti : s normovanou zatazitelnostou

I) Podla hmotnej podstaty nosnej konstrukcie : masivny

m) Podfa Clenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny

n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : tramovy (jednokomorovy)
0) Podla usporiadania prie€neho rezu : otvorene usporiadany

p) Podfa obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou vyskou

Zakladné parametre mosta

I.) Poloha a orientacia mosta

=
=
=
=

=

bod krizenia s bezmennym potokom : stani¢enie na dialnici D3 km 41.858 87

uhol krizenia s bezmennym potokom : 859

bod krizenia s miestnou komunikaciou : stani€enie na dialnici D3 km km 41.960 94
uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 929

podjazdna vySka na miestnej komunikacii : min.4,2+0,15m

I.) Pozdizny smer

=
=
=

celkova dizka mosta : lavy most — 194,4m; pravy most — 194,4m

celkova dizka nosnej konstrukcie : lavy most — 178,4m; pravy most — 178,4m
rozpatia poli nosnej konstrukcie : lavy most — 88,2+88,2m; pravy most —
88,2+88,2m

l1l.) PrieCny smer

=
=
=

R AR

Sirka mosta : lavy most — 13,75m; pravy most — 13,75m

Sirka nosnej konstrukcie : lavy most — 13,15m; pravy most — 13,15m

plocha nosnej konstrukcie : lavy most — 13,15x178,4=2346m?; pravy most —
13,15x178,4=2346m?

Sirka medzi zvodidlami : 11,25m

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,25=12,50m

Sirka obsluzného chodnika na moste : 0,75m

vySka mosta : cca. 27,0m

vySka nosnej konstrukcie : 3,0~7,0m

stavebna vysSka ( vySka NK + vozovka) : 3,09~7,09m

IV.)Statické posudenie mosta

=

=
=

zatazenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998

poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : ano

poziadavky na Specialne zatazenie : nie

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu Useku dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, nachadza
sa Vv blizkosti osady ,Pod Grapami“. Smerovo je most ,v obluku“ s polomerom R=1600m,
vySkovo je ,v priamej“, prieCny sklon na moste je konstantny jednostranny 2,5%, Sirka na moste
medzi zvodidlami je konstantna po celej dizke mosta - rovna 11,25m.
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6. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v intravilane, v blizkosti osady ,Pod Grapami®, katastralne
uzemie Svréinovec. Mostny objekt prevadza dopravu ponad bezmenny potok a miestnu
komunikaciu.

V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju inZinierske siete : prelozka vodovodu, uprava
bezmenného potoka, osvetlenie, MTS a ISD dialnice. Pocas realizacie mosta bude pristup na
stavenisko po miestnych komunikaciach.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

7.1 Inzinierskogeologicky prieskum z roku 2011

Inzinierskogeologické a hydrogeologické pomery v mieste objektu su charakterizované vrtmi:
CP-118, CJ-119, CP-120, CJ-120, CJ-121, kopanymi sondami: CKS-4, CKS-5, CKS-6, CKS-7 a
sondami dynamickej penetracie: DPS-57, DPS-58, DPS-59, DPS-60.

CP-118 (X=438025,192; Y=1144441,094; Z=460,079 m.n.m.)

Kvartér

0,0-0,1m humusovita hlina

0,1-0,5m hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlosivohneda, tuha az pevna - deluvialna

05-11m il so strednou plasticitou (F6/CI), hrdzavej farby, tuhy, s ojedinelym vyskytom
zvetranych ulomkov pieskovcov velkosti 2-3cm - deluvialna

1,1-1,6m  sut kamenito-ilovita (G5/GC), tvorena ilom so strednou az vysokou plasticitou
svetlohnedym, tuhym a ulomkami pieskovcov velkosti 2-6 cm - deltvium

Paleogén

16-2,2m ilovce, hnedé az hnedosive, celkom zvetrané W5, charakteru jemnozrnne;j
zeminy, extrémne nizkej pevnosti R6, od 2,0 m su ojedinele zachované laminy
ilovcov a zvetranych tenkodoskovitych pieskovcov

2,2-3,6m ilovce, sivohnedej farby, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti
R5, od 2,9 sa ilovce striedaju s tenkodoskovitymi od 3,4 aZz doskovitymi
pieskovcami, hnedosivymi, strednozrnnymi, strednej pevnosti R3, pieskovce su
horizontalne ulozené, porusené puklinami sklonu 70-80°

36-46m ilovce, hnedosivé, laminované, silne zvetrané W4

46-6,5m pieskovce, svetlosivé, tenkodoskovité az doskovité, vrstevnatosti 0-10°, su
poruSené puklinami sklonu 80-90°, pieskovce strednej az vysokej pevnosti R3-
R2 sa vhibke 5,1-5,3m a 6,3-6,5m striedaju s laminovanymi ilovcami, silne
zvetranymi W4, velmi nizkej pevnosti R5

6,5 - 9,2 m ilovce, do 8,0 m hnedosivé, hlbdie tmavohnedodierne, tektonicky porusené,
laminované, velmi nizkej pevnosti R5

9,2-99m ilovce, sivej farby, laminované, velmi nizkej pevnosti R5, silne zvetrané

9,9-122m ilovce, sivé, laminované, vefmi ojedinele tenkodoskovité, navetrané W2, velmi
nizkej aZz nizkej pevnosti R5-R4, v hibke 10,2-10,5m; 11,4-11,8m su ilovce
tektonicky porudené, hnedej az sivohnedej farby, velmi nizkej pevnosti R5

12,2 - 13,0 m pieskovce, sivé, jemnozrnné, strednej aZz vysokej pevnosti R3-R2

Hladina podzemnej vody: narazena - 4,5 m p.t.

ustalena - 4,5 m p.t.

CJ-119 (X=438009,920; Y=1144445,243; Z=460,214 m.n.m.)
Kvartér
0,0-0,1m humusovita hlina
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0,1-0,7m hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlosivohneda, tuha az pevna - deluvialna

0,7-2,2m  sut ilovito-kamenita (G5/GC) striedajuca sa so sutou kamenito-ilovitou (F2/CG),
okrovohnedej farby so sivymi Smuhami, tvorena je ilom tuhym az ilom pies&itym
a ulomkami zvetranych pieskovcov, velkosti 6-10cm, ktoré su obalené ilom,
obsah jednotlivych zloziek je premenlivy - deluvialna

Paleogén

1,2-22m ilovce, hnedé, celkom zvetrané W5, charakteru jemnozrnnej zeminy, extrémne
nizkej pevnosti R6

2,2-58m ilovce, hnedej az sivohnedej farby, laminované ojedinele tenkodoskovité, silne
zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5

58-9,6m ilovce, sivohnedej farby, laminované ojedinele tenkodoskovité, silne zvetrané,

velmi nizkej pevnosti R5
9,6 - 15,0 m ilovce, sivé, laminované, velmi ojedinele tenkodoskoviteé, navetrané, vefmi nizkej
az nizkej pevnosti R5-R4, na plochach vrstevnatosti su hrdzave zateky
Hladina podzemnej vody: narazena - 7,8 m p.t., 5,0 m slzenie
ustalena - 5,9 m p.t.

CP-120 (X=438006,468; Y=1144395,465; Z=468,434 m.n.m.)

Kvartér
0,0-0,2m humusovita hlina
0,2-1,0m il Strkovity (F2/CG), svetlosivohnedy s hrdzavymi Smuhami, tuhy so strednou

plasticitou, s vyskytom ulomkov zvetranych pieskovcov - deluvialna

1,0-2,2m  sut ilovito-kamenita (G5/GC) striedajuca sa so sutou kamenito-ilovitou (F2/CG),
okrovohnedej farby so sivymi Smuhami, tvorena je ilom tuhym aZz ilom pies&itym
a ulomkami zvetranych pieskovcov, velkosti 6-10cm, ktoré su obalené ilom,
obsah jednotlivych zloZiek je premenlivy - deluvialna

Paleogén

2,2-4,2m ilovce, hnedej az sivohnedej farby, Ilaminované, v hibke 2,5-2,6m
tmavohnedocierne, Criepkovitého rozpadu, velmi nizkej pevnosti R5, v hibke 2,6-
2,8m a 3,0-3,2m su polohy hnedych, zvetranych pieskovcov velmi nizkej az
nizkej pevnosti R5-R4

42-48m pieskovce, svetlosivé, jemnozrnne, doskovité, vysokej pevnosti R2, vrstevnatost
je 0-20°, horniny su porusené puklinami skonu 60-70°

4,8-10,7m ilovce, sivohnedej az hnedej farby, silne zvetrané W4, laminované v hibke 8,6-
9,8 m tenkodoskovité, velmi nizkej pevnosti R5, na plochach vrstevnatosti su
hrdzavé zateky, v hibke 6,4-6,8 m poloha tenkodoskovitych pieskovcov, sivych,
jemnozrnnych, strednej pevnosti R3, vhibke 8,995 m poloha
tmavohnedociernych ilovcov, tektonicky porusenych

10,7 - 13,6 m ilovce, sivé, laminovane, navetrané W2, velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4,
Criepkovitého rozpadu, v hibke 11,6m, 12,3-12,9m tmavohnedodierne ilovce,
tektonicky porusené, v 13,1-13,6m aj s polohami tektonicky porusenych
pieskovcov, hrdzavohnedej farby, nizkej pevnosti R4

13,6 - 20,0 m ilovce, sivé, laminované, navetrané W2, miestami tektonicky porudené, velmi
nizkej az nizkej pevnosti R5-R4, ojedinele s polohami tenkodoskovitych
pieskovcov, hnedosivej farby, nizkej pevnosti R4

Hladina podzemnej vody: narazena - 7,8 m p.t.

ustalena - 6,2 m p.t.

CJ-120 (X=437993,344; Y=1144402,005; Z=467,492 m.n.m.)

Kvartér

0,0-0,2m humusovita hlina

0,2-1,0m hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), hneda, tuha, s vyskytom ulomkov zvetranych
pieskovcov velkosti 2-4 cm obsahu do 5% - deluvialna
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10-20m

Paleogén
20-40m

4,0-6,0m

6,0-150m

sut’ ilovito-kamenita (G5/GC) striedajuca sa so sutou kamenito-ilovitou (F2/CG),
okrovohnedej farby so sivymi Smuhami, tvorena je ilom tuhym az ilom piesc&itym
a ulomkami zvetranych pieskovcov, velkosti 6 cm, ktoré su obalené ilom, obsah
jednotlivych zloZiek je premenlivy - deluvialna

ilovce, sivohnedej farby s hnedymi polohami, laminované, velmi nizkej pevnosti
R5

ilovce, sivohnedej farby, silne zvetrané W4, laminované az tenkodoskovité,
velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4, na plochach vrstevnatosti su hrdzavé
zateky, v hibke 5,2-5,8 m poloha tenkodoskovitych az doskovitych pieskovcov,
sivych, jemnozrnnych, strednej pevnosti R3,

ilovce, sivé aZ sivohnede, laminované, vefmi nizkej pevnosti R5, v hibke 8,1-
8,5m tenkodoskovité, nizkej pevnosti R4, zvetrané, Criepkovitého rozpadu,
v hibke 12,2-12,8 m tmavohnedogierne ilovce, R5, tektonicky porusené, v 10,5-
11,2 m, 11,9-12,0 aj s polohami tektonicky poruSenych pieskovcov,
hrdzavohnedej farby, nizkej pevnosti R4

Hladina podzemnej vody: narazena - 8,7 m p.t.

ustalena - 7,3 m p.t.

CJ-121 (X=437995,619; Y=1144346,887; Z=474,725 m.n.m.)

Kvartér
0,0-0,1m
0,1-0,7m

0,7-12m

Paleogén

1,2-25m

25-38m

3,8-43m

43-70m

7,0-7,95m

7,98 -9,85m

9,85-150m

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohneda, pevna, s ulomkami zvetranych
pieskovcov velkosti do 5 cm, obsahu 5-10% - deluvialna

sut’ kamenito-ilovita (F2/CG), svetlohneda s hrdzavymi Smuhami, je tvorena ilom
tuhym, so strednou plasticitou a ulomkami zvetranych pieskovcov velkosti 5-6 cm
- deluvialna

ilovce, sivohnedej az hnedej farby, celkom az silne zvetrané W5-W4, extrémne
nizkej az velmi nizkej pevnosti R6-R5 charakteru sute kamenito-ilovitej

ilovce, hnedé az sivohnedé, laminované, silne zvetrané W4, vefmi nizkej
pevnosti R5 s ojedinelymi polohami laminovanych, zvetranych pieskovcov nizkej
pevnosti R4

pieskovce, sivej farby, navetrané az zvetrané W2-W3, tenkodoskovité,
jemnozrnné, nizkej az strednej pevnosti R4-R3 s ojedinelymi preplastkami
laminovanych ilovcov velmi nizkej pevnosti RS

ilovce, sivohnedej farby, laminované a tenkodoskovité, vefmi nizkej pevnosti,
silne zvetrané, po plochach vrstevnatosti tmavohnedé zateky, v hibke 4,9-5,2 m,
5,9-6,0 m polohy tenkodoskovitych az doskovitych pieskovcov strednej az
vysokej pevnosti R3-R2

ilovce, tmavohnedo iernej farby, tektonicky porusené, velmi nizkej pevnosti R5,
laminovanej odluénosti

ilovce, sivej farby, laminované, aj tenkodoskovité, velmi nizkej az nizkej pevnosti
R5-R4 s polohami tenkodoskovitych a doskovitych pieskovcov v hibke 8,7-9,2 m
strednej az vysokej pevnosti R3-R2

ilovce, sivé, prevazne laminované, miestami tenkodoskovité v hibke 10,0-10,2 m,
11,0-11,5 m, 12,0-122 m, od 13,4 m su vo vrstve cca 10 cm polohy
tmavohnedodiernych ilovcov, tektonicky porusenych, polohy laminovanych aj
tenkodoskovitych pieskovcov nizkej az strednej pevnosti R4-R3 boli overené
v hibke 13,6-13,8 m, 14,0-14,1 m, 14,4-15,0 m

Hladina podzemnej vody: narazena - 7,4 m p.t.

ustalena - 5,5 m p.t.
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CKS-4 (X=438093,305; Y=1144557,950; Z=485,605 m.n.m.)

Kvartér

0,0-0,2m prekorenela zéna

0,2-3,15m sut ilovito-kamenita (G5/GC), hnedej farby, il je tuhy, so strednou plasticitou
F6/Cl, v hibke 2,5-2,6 m je il mékky, s vysokou plasticitou, ilom su obalené
ulomky zvetranych pieskovcov hrdzavej farby, velkosti 2-10-20 cm, ulomky su
ostrohranné, miestami su hrany polozaoblené, vo vrstve su korene rastlin -
zosuvné deluvium

3,15-4,5m ilovce, sivohnedé, celkom zvetrané W5, laminované, extrémne nizkej pevnosti
R6, ulomkovitého charakteru, tektonicky porusené, prehnietené svahovym
pohybom - zosuvné deldvium

Hladina podzemnej vody nebola v ¢ase prieskumu zistena

CKS-5 (X=438073,277; Y=1144541,849; Z=477,586 m.n.m.)

Kvartér

0,0-0,5m prekorenela zéna

0,5-12m  sut ilovito-kamenitda (G5/GC), svetlohnedej farby, il je tuhy, so strednou
plasticitou, vo vrstve il s vysokou vytvara 2-5 cm polohy, ilom su obalené ulomky
zvetranych pieskovcov hrdzavej farby, velkosti 6-20 cm, Ulomky su ostrohranné -
zosuvné deluvium

1,2-4,3m ilovce, sivohnedé az sivé, do 3,4 m celkom zvetrané W5, laminované, extrémne
nizkej pevnosti R6, ulomkovitého charakteru (F2/CG), od 3,4 m silne zvetrané
W4, extrémne nizkej az velmi nizkej pevnosti R6-R5, v hibke 2,15-2,4 m balvan
pieskovca, nizkej pevnosti, hrany su polozaoblené, horniny su prehnietené
svahovym pohybom - zosuvné deluvium

Hladina podzemnej vody - pritok : 3,9 m p.t.

CKS-6 (X=438032,305; Y=1144519,325; Z=462,614 m.n.m.)

Kvartér

0,0-0,2m prekorenela zéna

0,2-1,3m  sut ilovito-kamenita (G5/GC), hnedej farby, il je tuhy, so strednou az vysokou
plasticitou, ilom su obalené ulomky zvetranych pieskovcov hrdzavej farby,
velkosti 2-6 cm, ulomky su ostrohranné, miestami poloostrohranné, vrstva je
vyrazne prekoreneld - zosuvné delivium

1,3-3,6m ilovce, sivé striedajuce sa s 2-3 cm polohami tmavohnedoc€iernych ilovcov, ilovce
su celkom zvetrané W5, laminované, extrémne nizkej pevnosti R6, ulomkovitého
charakteru s polohou tenkodoskovitého pieskovca, hrdzavej farby, nizkej
pevnosti, horniny su porusené puklinami sklonu 315/75°, a su vyplnené ilom,
horniny su prehnietené svahovym pohybom - zosuvné deluvium

Hladina podzemnej vody - priesaky od 1,3 m p.t., aZ po kone&nu hibku kopanej sondy

CKS-7 (X=438047,259; Y=1144483,107; Z=460,065 m.n.m.)

Kvartér

0,0-0,2m prekorenela zéna

0,2-2,1m sut kamenito-ilovita (F2/CG), hnedej farby, il je do hibky 0,8 m tuhy, so strednou
az vysokou plasticitou, hibSie je il tuhej az makkej, v ile su vtlaCené ulomky
zvetranych pieskovcov hrdzavej farby, do 0,9 m velkosti 2-4 cm, od 0,9 m az 20-
30 cm, ulomky su ostrohranné, miestami poloostrohranné, vrstva je prekorenela -
zosuvne deluvium

2,1-3,7m ilovce, sivé, hnedosivé, ilovce su celkom zvetrané W5, laminované, extrémne
nizkej pevnosti R6, ulomkovitého charakteru, ilovce su porudené puklinami
sklonu 32/40°, ilovce su prehnietené svahovym pohybom - zosuvné deltvium

Hladina podzemnej vody - priesaky od 2,1 m p.t.
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Podla chemického rozboru podzemna voda nie je v zmysle STN EN 206 agresivna na beton
a podla STN 03 8375 je prostredie hodnotené ako I. velmi nizka agresivita prostredia.

7.2 Inzinierskogeologicky prieskum z roku 2017

Polas pripravhych prac pred vystavbou mosta, doslo k realizacii doplnkového
inZinierskogeologického prieskumu, ktory podrobnejSie zmapoval rizikové lokality v mieste
mosta. Sucastou popisu je aj doplnenie k navrhu zakladania mosta.

Lokalita v mieste podpier ¢. 3 a ¢.4

V podrobnom prieskume (dokumentacia DSP, realizacia v roku 2011 (dalej len ,IGP-2011%))
boli pre piliere zrealizované vitané sondy CP-118 a CJ-119. Hibka vrtov bola 13 a 15 m (vid.
popis vrtov). Vitané boli z vySkovych urovni 460,079 m n.m. (CP-118) a 460,214 m n.m (CJ-
119). Doplfiujucim vrtom (JV-2) sa pozadovala overit mocnost pieskovcov v podlozi zistenych
vrtom CP-118 ako aj geologicka skladba vo vaésich hibkach, ako bola zistena podas IGP-2011.
V prieskume (IGP-2011) bola zistena vrtmi CP-118 a CJ-119 zasadne odliSna geologicka
skladba pri dne vrtov (pieskovce vs. ilovce). Dalej boli v okoli pilierov zrealizované (IGP-2011)
DPS (dynamicka penetratna sonda) ato: DPS-54, DPS-59, DPS-58. Tie vSak davaju
informacie len o zeminach Kvartéru. Vynimkou je DPS-59, ktoru sa podarilo zrealizovat az do
hibky 12,5m (od povrchu terénu, pre navrh zakladania je vypovednych maximalne 8,5 m). Do
tejto hibky DPS neoverila Ziadnu polohu pieskovcov. Z archivnych sond (realizacia v roku 1998)
bola v okoli pilierov zrealizovana sonda V30/98, ktora zistila v podlozi len vrstvy ilovcov
(rdzneho zvetrania a tektonického porusenia). Hibka vrtu bola 8,0 m od povrchu terénu. Nad
piliermi smerom do udolia boli zrealizované sondy CINK-4 a CHG-4 (IGP-2011). Predmetné
sondy su od blizSieho z pilierov (favy pilier) vzdialené 25 a 32 m. Skladba sond je zrejma
z popisu. Hibka sond je 14,5 m a 15,0m. Vo vrte CHG-4 boli zistené opat len ilovce s 0,2 m
hrubou vrstvou (preplastok) pieskovcov nizkej pevnosti (R4). Vit CHG-4 je blizSie k pilieru
mostu. Vrt CINK-4 bol ukonéeny v pieskovcoch (0,4 m), vrt overil aj polohu pieskovcov v Urovni
5,0 az 7,5 m. Predmetny vrt je pomerne daleko od pilierov. Vrt CINK-4 sluzi na monitorovanie
zosuvného delavia.

Z vyS$Sie popisanych skuto¢nosti projektant trval na zrealizovani vrtu v mieste piliera lavého
mosta. Pozadovana dizka vrtu bola minimalne 25 m. Vrt mal overit mocnosti pieskovcov
v podlozi (zistena poloha pieskovca vrtom CP-118, i sa jedna o tenku vrstvu alebo o masivny
blok) a taktiez mal ur€it, €i zasahuje zosuvné deltvium do oblasti piliera lavého mostu. V mieste
piliera €. 3 lavého mostu bola zrealizovana sonda JV-2/211 (dokumentacia DRS (dopinkovy
prieskum), realizacia 2017 (dalej len ,IGP-2017)) .

Odvitana dizka sondy bola 23,7 m. Vrt bol ukon&eny v tektonicky porusenych, slabo az
stredne zvetranych ilovcoch R5(R6) (v pracovnej verzii oznaenych R6(R5)). Na zaklade popisu
vrtu zosuvné deluvium nezasahuje do oblasti mostného piliera. Vrtom JV-2 bola overena
v Paleogéne 9 m vrstva pieskovca triedy R3 (pracovna verzia R4) /vrchné 2 m/ a R2/R1
(pracovna verzia R3 (R4)). Vyskyt vrstvy pieskovca je zaujimavy vzhfadom na to, Zze Ziadny
z okolitych vrtov nezdokumentoval podobnu vrstvu (liniu) pieskovca. Vo vrtoch boli
zdokumentované len lokalne preplastky pieskovca. Pod pieskovcom sa nachadzaju ilovce
rézneho zvetrania, prevlada trieda R4(R5). Pata vrtu je ukoncena v tektonickej poruche. Vyskyt
tektonickej poruchy (ilovce R5 (R6) (pracovna verzia R6(R5)) zistenej na konci prieskumného
vrtu (JV-2) vyrazne ovplyviluje navrh pilét pre zakladanie piliera. Na zaklade tychto
skuto€nosti je nevyhnutné v prvom rade zrealizovat’ skuSobné piloty a az nasledne
realizovat’ zostavajuce piléty zakladu (armokose pil6t je potrebné vyrabat’ az po vykonani
skasok pilét). Vysledky skusok pilét je nevyhnutné neodkladne zaslat projektantovi.

Vzhrladom na odvitanu dizku sondy JV-2 nie je zname akej mocnosti je tektonicka
porucha.
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Pri zakladani lavého mosta je mozné uvazovat s polohami pieskovca v Paleogéne. Pri
pravom moste na zaklade vrtu CJ-119 a DPS-59 nie je mozné s vrstvou pieskovca pri zakladani
uvazovat. Vrty CJ-119 a DSP-59 su blizSie ku pilieru pravého mostu (osovo k stredu zakladu).
Predpokladame, ze pieskovce sa budu nachadzat’ v péddoryse len niektorych pilét. To znadi, ze
zistena vrstva pieskovcov bude tvorit urcitu liniu prechadzajucu zakladom.

Zosuvny svah v mieste opor ¢.1 a ¢.2

V ramci prieskumu ,IGP-2011* boli vo svahu zrealizované len kopané sondy CKS-7, CKS-6,
CKS-5, CKS-4. Predmetné sondy zadefinovali len mocnost zosuvného delivia do maximalnej
hibky 4,5 m avyskyt hladiny podzemnej vody vo svahu. V zaujmovom uzemi neboli
zrealizované Ziadne prieskumné vrty (vitané sondy). NajblizSie zrealizovany vrt k mostnej opore
(1 a 2) bol cez 65 m (CJ-114). Pocas realizacie ,IGP-2011“ nebolo zistené geologické zlozenie
pod mostnymi oporami pod zosuvnym deliviom. Geologicka skladba bola rozdelené len na
komplexy (ily, sute, ilovce, ...) za pomoci geofyzikalneho profilu (C-4, priloha 8/2), bez blizSej
Specifikacie (najma pevnostnej) jednotlivych vrstiev.

V ramci geotechnického monitoringu (stupert DSP) v roku 06/2011 boli navrhnuté sondy V-
22 a PV-14 (nad oporou 2 objektu 211-00). Tieto mali byt zrealizované v 03/2014, avSak
neboli. Dévod pre ktory sondy neboli zrealizované je popisany v ZS doplnkového inZiniersko-
geologického prieskumu /AQUATEST a.s., EKOHYDROGEO spol. s r.o./ na str. 9). Citacia zo
spravy: ,Pre nedostupnost terénu, alebo z dévodu nesuhlasu majitela pozemku nemohli byt
inklinometrické vrty IV-7, IV-9, IV-11 a IV-22, piezometrické vrty PV-6, PV-9 a PV-14 a s nimi
suvisiace nadvazné prace (geodetické zameranie, inklinometrické merania, osadenie
kontinualnych snimacov hladiny podzemnej vody) v ramci doplnkového prieskumu realizované.
Ich vykonanie bolo na navrh zhotovitela projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
a zaroven autora projektov monitoringu zloZiek Zivotného prostredia a geotechnického
monitoringu zo spolo¢nosti Amberg Engineering Slovakia s.r.o. a so stuhlasom objednavatela
geologickych prac presunuté na obdobie realizacie stavby*.

Poc¢as doplnkového prieskumu ,IGP-2017* boli v okoli opory 1 a 2 zrealizované sondy JV-
1S/211-00 (pod oporou 2), JV-3/211-00 (os diafnice medzi oporami). Geologické vrty overili
podloZie v mieste navrhovanych opér do hibky 15 m a 18 m. Zrealizovanymi vrtmi sa overili
nové skutoénosti: ide o zistenu tektonicku poruchu ($mykovu plochu) v hibke 6,6 m az
7,4 m a taktiez bol overeny vyskyt ilovcov slabo az stredne zvetranych triedy R4 (R5)
(pracovné podklady R5(R6)) od 6,6 m -15,0 m. V miestach poruch su ilovce triedy R5 - R6
(charakteru zeminy). Tieto skutoénosti vyrazne ovplyvnili pévodne navrhované riesenie
zabezpecenia stavebnych jam ako trvalych konstrukcii, ktoré zabezpecovali zosuvné
delavium.

Pri posudzovani sandacie svahu a zakladania opory 1 a 2 bolo zistené nasledovné:

1) Pred modelovanim zosuvného delivia (modelovania Smykovej plochy) bolo zistené, Ze
celkova stabilita na zaklade zistenej IG skladby (IGP-2017) nevyhovuje platnym normam
STN EN 1997 aSTN 73 6101. Stabilita svahu je 1,1 (stupen bezpecCnosti).
NajnepriaznivejSia 8mykova plocha prechadza na kontakte ilovcov triedy R5(R6)
a R4(R5).

Z tohoto dbévodu je pilétova stena sanacnych opatreni zapustena do ilovcov R4-R5,
ako aj korene kotiev.

2) Vzhfadom na vyvoj Smykovych ploch po zrealizovani vSetkych konstrukcii je vidiet aj
vplyv dizky pilot opory €. 1 a 2 na celkovu stabilitu uzemia.

3) Bez zniZenia HPV v pate svahu bude stabilita mierne nad rovnovaznym stavom. Pocas

uCinkov zemetrasenia nebude pata svahu stabilna. Z tohoto vyplynula jednoznaéne
potreba zniZzenia a odvadzania podzemnej vody do udolného toku (drenaznymi rebrami).
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Popis geologickej skladby vrtov:
a) IGP-2011:

CHG-4 (462,073 mn.m.)
Kvartér

0,0-0,3m  humusovita hlina

0,3-2,1m il snizkou az strednou plasticitou (F6/CL-F6/CI), hnedy s manganovymi
konkréciami, tuhy az pevny, s ojedinelym vyskytom ulomkov pieskovcov - zosuvné deluvium

2,1-53m ilovce, hnedej, hnedosivej farby, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti
R6, charakteru sute ilovito-kamenitej - zosuvné deltvium

Paleogén

53-7,0m ilovce, hnedej az hnedosivej farby, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,
laminovanej odlu¢nosti, riepkovitého rozpadu s lasturnatym lomom

70-7,2m pieskovce, svetlosivé, nizkej pevnosti R4, tenkodoskovité az doskovité,
vrstevnatosti 0-20°, pieskovce su porusené puklinami sklonu 70-80°,

7,2-9,7m ilovce, tmavohnedej farby, laminované, velmi nizkej pevnosti R5, s lasturnatym
lomom

9,7 -15,0m ilovce, sive, laminované, navetrané W2, vefmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4

Hladina podzemnej vody narazena- 3,0mp.t.

CINK-4 (436,306 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,1m humusovita hlina

0,1-1,0m il snizkou plasticitou (F6/CL), hnedy, s manganovymi konkréciami, tuhy az
pevny, s ojedinelym vyskytom ulomkov pieskovcov - zosuvné dellvium

1,0-3,8m ilovce, hnedej farby s tmavohnedymi Smuhami, celkom zvetrané W5, extrémne
nizkej pevnosti R6, charakteru sute kamenito-hlinitej (F1/MG) - zosuvné deltvium

Paleogén

3,8-50m ilovce tmavohnedocCierne, laminované, tektonicky porusené, Criepkovitého
rozpadu, extrémne nizkej az nizkej pevnosti R6-R5

50-7,5m pieskovce, svetlosivé, kremité, tenkodoskovité az doskovité, vrstevnatosti 0-20°,
pieskovce su porusené puklinami sklonu 70-80°, preplastky ilovcov, laminovanych su velmi
ojedinelé

7,5-10,0 m ilovce, tmavohnedosivé, laminované, velmi nizkej pevnosti R5, s lasturnatym
lomom

10,0 - 14,1 m ilovce, sivé, od 13,0-13,7m tmavohnedé, laminované, navetrané W2, velmi nizke;j
az nizkej pevnosti R5-R4

14,1 - 14,5 m pieskovce, sivé, kremité, jemnozrnné, vysokej pevnosti R2, tenkodoskovité az
doskovité, tazko vrtatelné

12
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Hladina podzemnej vody narazena- 4,8 mp.t.

ustalena - 3,7mp.t
V - 30 (455,47 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,4m  Hlina humusovita, hneda, prekorenela, pevna.
0,4-1,0m il piesgity, resp. il so strednou plasticitou, fluvialny, Zltohnedej farby, tuhej
konzistencie. V polohe 0,8-1,0 m obsahuje ulomky pieskovcov do 5 cm (5 ks).
1,0-1,4m il s vysokou plasticitou, fluvidlny, svetlohnedej farby so sivymi, &iernymi
preplastkami, tuhej konzistencie.
14-1,7m il Strkovity, fluvialny, tuhej konzistencie, s ulomkami pieskovcov do 30 %.

1,7-2,0m Strk ilovity, fluvialny, hnedohrdzavy, sivoSmuhovity, tvoreny ostrohrannymi
ulomkami pieskovcov a drobnymi ulomkami ilovcov do 1-2 cm, obsahu 60 %, vypli je ilovita,
tuhej konzistencie. Na baze je zaobleny pieskovec ¢ 9 cm.

Paleogén

20-40m llovce svetlosivozelené, silno zvetrané aZ rozloZené, charakteru ilu so strednou
plasticitou, pevnej konzistencie s tlomkami ilovcov do 1-6 cm (mocnost’ vrstiev1-2 cm) obsahu
30-40 %. V polohach 3,0-3,1 m, 3,4-3,5 m, 3,9-4,0 m prevlada pevny il nad ulomkami ilovcov.

40-6,0m llovce zvetrané, ulomkovité do 7 cm, mocnosti 2-3 cm, obsahu 60-70 %, vypln je
ilovita. Od 5,0 m pribudaju pevné ulomky ilovcov.

6,0-80m llovce zvetrané, na baze tektonicky porusené, sivé, Ulomkovité do 8-10 cm,
mocnosti max. 4 cm, ulomky su obalené v makkom ile. V polohe 6,8-7,0 m su laminované,
ojedinele tenkodoskovité ilovce prestipené strmymi puklinami s hrdzavymi zatekmi. V hibke
7,6-7,8 m sa v pevnom ile vyskytuju drobné (do 0,5-1 cm) zaoblené zrnka ilovcov obsahu do 50
%, poloha ma charakter sute a naznacuje tektonické porusenie ilovcov.

HPV narazena : 3,8 m

ustalena: 1,7 m

b)  IGP-2017:

JV-IS 211-00 (461,57 m n.m.) 19.6.2017
Kvartér

0,0 — 0,7 m deluvium — il so strednou plasticitou (F6/CI), sivohnedej farby, tuhej az pevnej
konzistencie, s ojedinelymi ulomkami pieskovcov a ilovcov;

0,7 — 2,8 m deltvium — sut kamenito ilovita — charakteru ilu so strednou plasticitou (F6/CI), s
obsahom ulomkov pieskovcov a ilovcov az ilu Strkovitého (F2/CG), hnedej az sivohnedej farby,
pevnej konzistencie, s ulomkami pieskovcov a ilovcov velkosti do 3-10 cm;

Paleogén

2,8 — 4,5 milovce, slabo az stredne zvetrané, vitanim porusené, ¢okoladovohnedej farby, triedy
R5, rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 3-5 cm;
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4,5 — 6,0 m ilovce s preplastkami pieskovca mocnosti do 5 cm, hnedosivej farby, slabo az
stredne zvetrané, vitanim porusené, s ulomkami do 5 cm, pieskovce s velkostou ulomkov do 5-
10 cm, ilovce triedy R4-R5, pieskovce triedy R3-R4;

6,0 — 6,6 m poruSené ilovce — prehnieteny material — charakteru ilu Strkovitého (F2/CG) az Strku
ilovitého (G5/GC), hnedosivej farby, s ulomkami ilovcov a pieskovcov do 1-3 cm - ?Smykova
plocha? resp. tektonicky poruseny masiv, pritok vody;

6,6 — 15,0 m ilovce, slabo az stredne zvetrané, sivej az tmavosivej farby, triedy R4(R5), v
blizkosti tektonickych poruch (8,8-9,0 m; 9,9-10,1 m; 13,3-13,5 m) silno zvetrané, s hrdzavo
hnedymi zatekmi, rozpadajlice sa na drobné ulomky velkosti do 1-3 cm, triedy R5-R6, s
preplastkami siltovcov a pieskovcov, mocnosti do 5-10 cm, slabo az stredne zvetrané, siltovce
triedy R3-R4, pieskovce triedy R2-R3;

Hladina podzemnej vody: narazena: 6,0 m p.t.
ustalena: 6,0 m p.t.

JV-2 211-00 (458,54 m n.m.) 22.- 23.6.2017
Kvartér

0,0 — 0,6 m il so strednou plasticitou (F6/CI), deluvialny, svetlohnedej az okrovohnedej farby,
pevnej konzistencie;

0,6 — 3,2 m delavium — sut kamenito ilovita — charakteru ilu so strednou plasticitou (F6/CI),
hnedej farby, tuhej az pevnej konzistencie s obsahom ulomkov pieskovcov, silno zvetranych,
ulomky pieskovcov a ilovcov velkosti 2-3 cm, ojedinele az do 5-10 cm, obsahu do 5%

Paleogén

3,2 — 12,2 m pieskovce, do 5,2 m stredne az silno zvetrané, s tenko doskovitou odlu¢nostou,
sivohnedej az hnedej farby, prevazne jemnozrnné, triedy R3, od 5,2 m slabo zvetrané, sivej
farby, triedy R2(R1), lokalne tektonicky porusené (5,6-5,8 m; 6,0-6,6 m;7,2-7,3 m; 8,3-8,5 m;
9,6-10,1 m; 10,5-10,6 m), silno zvetrané, hnedej farby, triedy R3-R4;

12,2 — 14,2 m ilovce, slabo zvetrané, ¢okoladovohnedej farby, laminované, rozpad na ulomky
velkosti do 1-2 cm, triedy R5(R6);

14,2 — 17,8 m ilovce, slabo zvetrané, sivej farby, laminované az tenko doskovité rozpad na
ulomky velkosti do 5-10 cm, triedy R4(R5);

17,8 — 19,6 m pieskovce, slabo zvetrané az zdravé, sivej az hnedosivej farby, jemno az
strednozrnné, triedy R2(R3), lokalne tektonicky porudené (18,6-18,8 m;19,1-19,15 m),
hnedosivé az zelenkastosive, triedy R4-R5, az charakteru ilu Strkovitého, tuhej konzistencie;

19,6 — 20,4 m ilovce, slabo zvetrané, sivej farby, laminované az tenko doskovité, triedy R4(R5);
20,4 — 20,6 m pieskovce, slabo zvetrané az zdravé, sivej farby, jemnozrnné, triedy R2(R3);

20,6 — 21,4 m ilovce, slabo zvetrané, sivej farby, laminované az tenko doskovité, triedy R4(R5),
s preplastkom €okoladovohnedych ilovcov, Eriepkovito rozpadavych (21,0-21,2m);

21,4 — 21,6 m pieskovce, slabo zvetrané az zdravé, sivej farby, jemnozrnné, triedy R3(R2);
21,6 — 22,2 m ilovce, slabo zvetrané, sivej farby, laminované az tenko doskovité, triedy R4(R5);

22,2 — 23,7 m ilovce, sivej farby, tektonicky porusené, slabo az stredne zvetrané, triedy R5(R6),
lokalne (22,2-22,3 m; 22,5-22,7 m) s polohami siltovcov sivej farby, triedy R4(R5);

Hladina podzemnej vody: narazena: 9,7 m p.t. 12,2 m p.t.
ustalena: 2,1 m p.t.
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JV-3 211-00 (472,37 m n.m.) 20.6.2017
Kvartér

0,0 — 4,3 m delavium — sut kamenito ilovita — charakteru ilu so strednou plasticitou (F6/CI), s
obsahom ulomkov pieskovcov a ilovcov, svetlohnedej farby, pevnej konzistencie, ulomky
pieskovcov a ilovcov velkosti 2-5 cm, obsahu do 5-15%, v Urovni 2,6-2,8 m a 4,0-4,2 m
CiastoCne prehnieteny material, ?Smykova plocha?;

Paleogén

4,3 - 7,0 milovce, slabo az stredne zvetrané, vitanim porusené, sivej az hnedosivej farby,
triedy R5(R4), rozpadajuce sa na ulomky velkosti do 2-6 cm, ojedinele az do 15-20 cm;

7,0 — 7,4 m porusené ilovce — prehnieteny material — charakteru ilu Strkovitého (F2/CG) az ilu
so strednou plasticitou (F6/Cl), hnedej az svetlohnedej farby, s ulomkami ilovcov a pieskovcov
do 1-3 cm, ojedinele az do 10 cm - ?Smykova plocha? resp. tektonicky poruseny masiv;

7,4 — 9,3 m ilovce, slabo zvetrané, sivej farby, rozpad na ulomky velkosti do 5-10 cm, triedy
R4(R5);

9,3 - 10,8 milovce, slabo zvetrané, ¢okoladovohnedej farby, rozpad na ulomky velkosti do 5-10
cm, triedy R4;

10,8 — 18,0 m ilovce, slabo zvetrané, v blizkosti tektonickych poruch az stredne zvetrané, sivej
farby, triedy R4-R5, s polohami pieskovcov (12,5-12,7 m; 16,0-16,4 m; 17,0-17,4 m), mochosti
do 10-20 cm, slabo zvetrané, sivej farby, prevazne jemnozrnné, triedy R2-R3 a preplastkami
ilovcov ¢okoladovohnedej farby (11,1-11,4 m; 12,0-12,4 m;14,5-14,8 m), Criepkovito
rozpadavych na drobné ulomky, triedy RS;

Hladina podzemnej vody: narazena: 7,0 m p.t. 11,0 m p.t.

ustalena: 9,12 m p.t.

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt sa sklada z dvoch samostatnych, subeznych mostov. Kazdy most tvori 1
dilataCny celok. Nosna konS$trukcia mosta je monoliticka jednokomorova konStrukcia. Zo
statickej stranky sa jedna o 2-polovu spojiti nosnu konstrukciu. Kazdy most ma 2 opory a 1
podperu. V miestach opdr je nosna konstrukcia uloZzena na dvojici lozisk. V mieste podpery je
spodna stavba ramovo spojena s nosnou konstrukciou. ZaloZenie mosta je navrhnuté hibkovo
na velkopriemerovych pilotach.

Zoznam pouzitych materialov (beton a betonarska vystuz) :

e Podkladny betén C12/15 X0 (SK), ClI 1.0, Dmax22, S3

e Piléty C30/37 XC2,XAl (SK), Cl 0.2, Dmax22, S3

o Betonarska vystuz B500B, fx=500MPa, trieda taznosti ,B“, podfa STN
EN 1992 1-1

Poznamka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov, je nutné
splnit ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3, tab. 3.1).

8.2 Vyty€enie mosta

V ramci vytyCenia objektu sa pouzil suradnicovy systém S-JTSK, v realizacii JTSK. VySkovy
systém Balt po vyrovnani (Bpv) s presnostou vytyCenia v zmysle STN 73 0422. V ramci
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vytyCenia su zadané charakteristické, zaistovacie abody rohov zakladov a stredov
velkopriemerovych pilot.

8.3 Zakladanie mosta

8.3.1 VsSeobecne

Pred zaCatim vystavby bude bezpodmieneCne nutné zabezpelit vytyCenie vSetkych
podzemnych inzinierskych sieti, pripadne ich prelozenie. Prace v bezprostrednej blizkosti tychto
vedeni treba vykonavat ruCne podla poziadaviek spravcu. Dbat na neporusenie celistvosti
obnaZzenych kablovych vedeni pri krizeniach. Dalej je potrebné pripravit' stavenisko, t.j. odstranit
porasty a ornicu, zabezpe it komponenty na vybavenie staveniska, priprava stavebnych strojov
a skladisk, zavedenie pripojok vody a elektriny atd. Zakladovu Skaru je potrebné otvarat tesne
pred postupom dalSich stavebnych prac tak, aby nebola znehodnotena nepriaznivymi
poveternostnymi podmienkami alebo stavebnou dopravou. Zhotovitel je povinny pri vystavbe
zaistit vhodnym postupom stavebnych prac priebezné odvodnenie staveniska. Podla potreby
musi zabezpecit, nainstalovat a udrzovat v Cinnosti vykonné zariadenie na odvedenie vody
mimo uroven dna vykopu, a to pocas doby urCenej stavebnym dozorom. Zaplavové vody (napr.
spbésobené prietrzou mracien) musia byt odvedené ihned mimo staveniska tak, aby sa predislo
znehodnoteniu zeminy pouzivanej do nasypov, podomletiu vykopov alebo inych objektov, ako aj
dalSim Skodam.

ZaloZenie opdr a podpier je hibkovo na velkopriemerovych pilétach. Realizacia pilét podpier
bude prebiehat z rastlého terénu. Predpokladana hibka hluchého vftania je max. 4,5m. Pre
dané geologickeé prostredie je predpokladana technoldgia realizacie pil6t vitanim s vypaznicou.

Zakladova konétrukcia je navrhnuta podfa zadanych kritérii sadania, kedy celkové sadanie
sa pohybuje v rozmedzi 15 az 25 mm a diferencialne sadanie neprekro¢i hodnotu 15 mm.
Projekt zahfia navrh rozmiestnenia, geometrie a vystuzenia pildt, tvar pilétovacej spevnenej
ploSiny a vyty€ovacie suradnice X, Y a H pre kazdu pilétu.

Zakladové pomery staveniska, v zmysle STN 73 1001 mozno z hladiska zakladania
jednotlivych pilierov hodnotime ako zlozité a stavbu definujeme ako naro&nu konstrukciu.
Navrhovanu stavebnu konstrukciu preto zaradujeme do lll. geotechnickej kategoérie.

Pre realiz4ciu hibkového zakladania je nevyhnutné zvolit vhodné vrtné (strojné) naradie.
Treba mat na zreteli, Ze v podlozi sa lokalne nachadzaju preplastky pieskovcov strednej az
vysokej pevnosti (R3-R2, lokalne R1). Vriné stroje nemodzu mat problém pieskovcové polohy
previtat a taktiez nemézu mat problém ak sa lokalne v niektorom vrte pre piléty bude
nachadzat’ suvislejSia mocnost pieskovca. Na zaklade IGP je mozné oCakavat tenké vrstvy
pieskovcov pod oporami 1, 2, a 5, 6. Pieskovce maju priemerné mocnosti 10 az 20 cm, lokalne
40, cm. V oblasti piliera €. 3 je mozné pri vitani o€akavat vyrazni mocnost pieskovca. lde
o vrstvu hrabky 9 m. Poloha pieskovca bude pravdepodobne ovplyviiovat len niekolko pil6t.
Predpoklada sa, Ze ide o vertikalnu vrstvu pieskovca prechadzajuci zakladom v urcitej linii.
Poloha pieskovca bola overend v doplnkovom prieskume. Ziadne okolité vrty pieskovec
takychto mocnosti nezachytili. Smerovanie (uklonenie vrstvy) ako aj jej rozsah je potrebné
pocas vitacich prac dokumentovat. Taktiez je potrebné dokumentovat |G skladbu kazdého vrtu
a vysledky neodkladne zasielat projektantovi.

Vysledky z merani podpovrchovych deformacii, ako aj merani hladiny podzemnej vody je
nevyhnutné neodkladne zasielat projektantovi. Zistenie priebehu Smykovej linie mdéze mat za
nasledok Upravu uz zrealizovaného projektu (napr. zmeny sil v kotvach, zmena vystuzenia pilét,
muru a iné.).
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8.3.2 Pilotazna plosSina

PilotdZna ploSina piliera pravého ako aj lavého mosta bude realizovana ako spolo¢ny vykop
pod povrchom pévodného terénu v nasledovnej skladbe. Po odhumusovani terénu v hrubke cca
0,3 m dbéjde k vykopovym pracam a nasledne horizontalnemu vyrovnaniu terénu, v ramci
pddorysu pracovnej ploSiny. Na vyrovnany terén sa navezie vrstva drveného kameniva frakcie
32-63mm, alebo podobného nesudrzného materialu, ktory je schopny zhutnenia. Tuto vrstvu je
potrebné dynamicky zhutnit. Ugelom je dosiahnut také spevnenie plo$iny, aby poéas vrtnych
prac nedochadzalo k zaboreniu vitacej supravy a teda k nakloneniu lafety. Je taktiez potrebné
zabezpelit bezpeény pojazd za akychkolvek poveternostnych podmienok aj pre ostatné
stavebné stroje ako napr. domiedavaé betdonu, nakladné auto, Zeriav, naklada¢ vykopku z pilét
ap. Pilotazna ploSina pre opory 5 a6 bude realizovana takmer v urovni pévodného terénu.
Pilétovacia ploSina opory 1 a 2 bude na CiastoCne vybudovanom nasype.

Pilotaznu ploSinu je nevyhnutné zriadit’ aj pre realizaciu pildt kotevného muru a pre realizaciu
nevystuzenych pilét. Upozoriujeme na to, Ze svah na ktorom sa vybuduje pilétova stena je
zadefinovany ako zosuvny a |G prieskum vo svahu zadefinoval dve Smykové linie (plochy).
Predmetny svah je potrebné sustavne vizualne sledovat (geolégom stavby - vznik pripadnych
zatrhov) vzdy na zaciatku pracovnej smeny, ako aj pocas nej. Pohyby masivu je nevyhnutné
sledovat’ aj za pomoci inklinometrickych sond a poléh hladiny podzemnej vody. Pred realizaciou
pilétovej steny musia byt zrealizované drenazne odvodrovacie rebra a hladina podzemnej vody
musi byt vo svahu stiahnutd ku dnu odvodnovacich rebier. Rebra musia byt zaustené do
bezmenného toku v udoli. Za tejto podmienky je svah stabilny pre pohyb vitacieho zariadenia
do celkovej vahy 96 ton. Sirka pasu 0,8 m a dizka pasu v kontakte s povrchom je minimalne
4,64 m. Pri inych rozmeroch a vahe je potrebné stabilitu vypoctovo overit.

VSeobecne odporu¢ame, Ze pre overenie miery zhutnenia je vhodné vykonat na kazdej
ploSine pojazdovu skusku kolesovym mechanizmom (nakladné auto) a vizualne zhodnotit mieru
zaborenia. Pokial zhotovitel nadobudne istotu, Ze po€as vitania nedbjde k nakloneniu lafety,
moZe sa zahaijit realizacia pilot.

Pred vitanim pilét opory 1 a2 je nevyhnutné predlozit projektantovi schému postupu
realizacie vitania (pohyb stroja po nasype). PrieChe postavenie stroja na os dialhice sa
nepredpoklada.

8.3.3 Pilétovacie — vrtné prace

Vzhladom na statické naroky a geologické podmienky su pildty navrhnuté ako vitané. Piléty
budu vitané klasickou technolégiou, vitanim pod ochranou vypaZznice. Je mozné predpokladat
(menej pravdepodobné), Zze z dévodu zmeny geolégie sa bude dolna Cast pilét realizovat’ bez
vypaznic — presny postup bude uréeny poc€as stavebnych prac. Doplnkovym prieskumom bolo
zistené, Ze v okoli paty pilét sa nachadzaju tektonicky porusené ilovce. Pevné horniny
(pieskovce) sa nachadzaju vo vrchnych Castiach pilét.

Pilétovacie urovne su, zvolené nad urovriou hlav pil6ét. Vyplh vrtov bude teda realizovana
technoldgiou tzv. ,utopenej“ betonaze a je potrebné predpokladat, ze horna Cast tela pildty
bude zo znehodnoteného betonu. Pred osadenim armokoSa pildty, déjde k dokladnému
docisteniu dna vrtu od necistét (v8etok rozvolneny material je potrebné z dna vrtov odstranit).
Nasledne bude armoko$ pilét osadeny v ramci vSetkych vyrobnych tolerancii. Z dévodu
eliminacie zapichnutia armokosa piléty, pri vytahovani vypaznice, resp. betonazi bude sa
v mieste patného kriza nachadzat’ betonovy blok (C30/37, 400x400x120mm). Postup realizacie
beténového bloku na armokosi pildty:

o betonarska vystuz patného kriza sa ohne na mieru (v zmysle projektu), osadi sa do
predpripravenej Sablony
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e po zatvrdnuti betonu na 60% f« (cca.2-3dni) sa nasledne cely betdnovy blok
S betonovou vystuzou privari ku zvySnej Casti armokosSa pil6ty.

Po dokopani na zakladovu Skaru zakladovej hlavice a pred ulozenim podkladnych beténov,
bude potrebné kazdu hlavu piléty doSramovat na projektovanu vySku. Dodavatel musi
zabezpedit' taky technologicky postup, aby docistena hlava bola z plnohodnotného beténu a telo
piléty bolo z celistvého monolitu (bez nadbetonavky hlavy). Dodatocne ukladany podkladny
betdn nesmie byt poloZeny na hlavy pilét, primkne sa k pilétam z boku. Dalej je potrebné
zabezpedit' s presnostou -/+75 mm vySku osadenia armokosa, ktory zabezpecuje previazanost
s budlcou zakladovou hlavicou. Uroveri paty pilét musi byt dodrzana s res$pektovanim jej
nadmorskej vysky, podfa udajov v dokumentacii. VSetky potrebné udaje ohladne situovania
pilét, ich dizky a vystrojenia st uvedené vo vykresovej ¢asti.

Zhotovitel' hibkového zakladania si musi pred realizaciou pilét zabezpegit' vSetky potrebné
najazdové rampy, pracovné a otocné ploSiny (pripadne iné technologické konstrukcie, resp.
prvky) pre konkrétny typ vrtnej supravy.

Vftanie pilot v zosuvnej oblasti je mozné az po zrealizovani drenaznych rebier a stiahnuti
podzemnej vody zo svahu na urovefni dna rebier. Znizenie HPV doporuujeme zistovat
pomocou meracich zariadeni (napr. hydrogeologické vrty). Predpokladame, ze k znizeniu HPV
pride najskoér o3 mesiace. Ak bude preukazané, Ze sa HPV znizila v skorSom ¢asovom
horizonte, je mozné v pracach na realizacii pilétovej steny pokracovat.

Svah bol posudeni stabilitne na realizaciu vrtného stroja o celkovej vahe 96 ton. Typ vriného
stroja je potrebné poslat pre informaciu projektantovi pred realizaciou prac. Stabilita vyhovuje
pri znizeni HPV drenéaznymi rebrami.

Na zaklade vypoctov pri statickej polohe stroja méze prist k dotlaCeniu podlozia o cca 35
mm. Ak su tieto hodnoty neprijatelné pre realizaciu, je potrebné si zabezpe it nalezité opatrenia
(napr. beténové panely).

Smerové tolerancie osadenia vyrabanych pilét musia spifiat ustanovenia STN EN 1536
nasledovne:

= piléty @ 1180 mm - polohova odchylka max. 0,1*D mm. (Pri vacsich odchylkach bude
potrebné vykonat individualne posudenie vplyvu zmeny podoprenia na statiku
zakladovej dosky s moznym dbsledkom realizacie pildt naviac. Pri opore €.2 pri pilétach
(nachadzajucich sa na licnej strane opory) je potrebné uvazovat s polohovou odchylkou
do 50 mm. Piléta s vytyCovacim bodom 220 musi byt zrealizovana &o najpresnejsie
(odchylka do 15 mm). Je to z toho dbévodu, Ze by pilétami mohli byt narusené trvalé
zemné kotvy zabezpecujuce stabilitu zosuvného svahu aj delavia. Pri pilétach
(nachadzajucich sa na licnej strane opory) je potrebné taktiez zabezpelit déraznu
kontrolu hibky pilét. Odchylka nesmie byt vaésia ako +20 mm.

= VysSkovu toleranciu hlavy pil6ty je potrebné zabezpedit s presnostou na +20 mm a to
pomocou pouZitia nivelacného pristroja pre kazdu pilétu. Pre zabezpe€enie smerovych
ako aj vyskovych tolerancii je potrebny na stavbe prakticky staly vykon a dozor geodeta.

= Odchylka sklonu pilét (nachadzajucich sa na licnej strane opory) na opore €. 2 je 0,01

m/m. Pri krajnej pilote (vytyCovaci bod 220) je to 0,006 m/m.

vyrobné tolerancie pre armoko$e su — 0,06 az + 0,06 m

Ak by sa pripadne nepodarilo dodrzat predpisané odchylky a prislo by k poruseniu

trvalej zemnej kotvy je nevyhnutné porusenu kotvy opatovne zrealizovat. .

=
=

Svah so zdokumentovanymi zosuvnymi oblastami (oporny mur, opora 1 a 2) po€as realizacie
musi byt preukazatelne stabilny a neméze byt v pohybe. Pohybom by mohlo prist k naru$eniu
prierezu pilét oporného mura.

Tolerancie pri realizacii trvalych zemnych kotiev STN EN 1537:
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— Umiestnenie osi vrtdka musi byt v osi otvoru ZB muru. Vftat sa bude cez otvory
chranené ocelovou chrani¢kou. Pri vitacich pracach nesmie prist k poruseniu chranicky
a ani otvoru pre osadenie ocelovej kotevnej platne.

= Pri kotvach ¢&. 27, 29 a 31 je dovolena odchylka sklonu vrtu 1/60 diZky kotvy. Predmetna

odchylka plati pre stupajuci smer. Odchylka pre 3 kotvy pred kotvou 27 a 5 kotiev za

kotvou 31 je 1/45 dizky kotvy

Dovolena horizontalna odchylka vSetkych kotiev je 1/50 dizky kotvy.

Nikdy pri vitani nesmie prist’ ku ovplyvneniu korenov dvoch susednych kotiev.

Ak bude pri vitani poruSena niektora kotva je potrebné ju odvftat nanovo. Taktiez ak

nebude dodrzana predpisana vertikalna ochylka inkriminovanych kotiev a kotvy sa

porusia pri vitani piloét bude ich potrebné nanovo zrealizovat.

Y

8.3.4 Zakladova Skara

Zakladova Skara pre realizaciu zakladovej hlavice (zakladu) bude dosiahnuta po realizacii
pilét dokopanim vykopu stavebnej jamy na projektovanu hibku a st¢asne na Groveri hlavy pil6t.
Zakladova Skara pre zakladovu hlavicu nie je sucCastou statického systému zakladovej
konStrukcie, preto nie je potrebné na fu klast ziadne parametre deformacie resp. unosnosti. Z
hladiska realizacie hlavice vSak bude potrebné zrealizovat zakladnu upravu Skary resp. jej
zhutnenie tak, aby po ulozeni podkladného betéonu nedodlo k pohybu alebo k pripadnému
poklesu armokosa, €i uz vlastnou vahou alebo pritazenim pocas betonaze.

8.3.5 Zakladové jamy

Po realizacii pilot sa kompletne odstrani pilotazna ploSina a zakladové jamy budu vykopané
po uroven zakladovej Skary. Pri realizacii vykopu je potrebné postupovat opatrne, aby nedoslo k
posdkodeniu betonarskej vystuze z armokodov pilét. Zakladova jama pilierov bude svahova so
sklonom svahu 1:1. Na zaklade dopliujuceho vrtu JV-2 211-00 sa nepotvrdil zasah zosuvného
uzemia nachadzajuceho sa nad mostnym objektom v smere do udolia do oblasti pilierov mostu.
Svah nad piliermi v smere stani¢enia dialnice nie je postihnuty zosuvnou ¢innostou. Na zaklade
posudenia s IG skladbou zistenou v prislusnych vrtoch (CJ-119, CP-118), je mozné do€asne
vykop svahovat v sklone 1:1 bez stabilizacnych prvkov. Vykopy je vSak potrebné sledovat’ zo
zvySenou pocetnostou zodpovednym geolégom stavby (napr. zatrhy, deformacie, a iné). Svah
je potrebné skontrolovat vzdy pred zacatim pracovnej zmeny, ako aj poCas nej. V pripade
zistenia inej 1G skladby ako v prieskumnych vrtoch je potrebné tuto skuto&nost neodkladne
oznamit' projektantovi. V pripade zatrhov je potrebné sklon zmiernit a prepocitat na zaklade
zistenych skutoCnosti (nepredvidanych).

Pre oporu 5 a 6 sa vykopové jamy neuvazuju. Realizacia je v urovni terénu (pripadne mierne
nad terénom).

Opory 1 a 2 sa nachadzaju nad terénom na nasypoch. Opory sa nachadzaju na zosuvnom
svahu. Ako prvé je potrebné zrealizovat odvodrniovacie rebra na znizenie HPV a na odstranenie
zamokrenia Uzemia zisteného pocas prieskumnych prac. V ur€itych oblastiach svahu sa
nachadza HPV uz 1,5 m pod povrchom terénu. Takato vysoka HPV zapriCinuje nestabilitu
zosuvného deluvia. Drenazne rebra je potrebné realizovat postupne, aby nepriSlo k zosunutiu
svahov rebier, pripadne aktivizovaniu zosuvu. Predpoklada sa dizka maximalneho odkopu 4 m
— 5m. Drenazne rebra je potrebné budovat od paty svahu, aby bolo zabezpeCené odtekanie
vody nachadzajucej sa v zosuvnom deluviu. Voda v deluviu bude pravdepodobne tlakova
a svahom bude prudit’ puklinami v ilovcoch a pieskovcoch. Velky pozor si treba dat pri realizacii
rebier, ktoré budu takmer rovnobezné s vrstevnicami. Tieto je potrebné robit’ zvlast opatrne, aby
nebol aktivizovany zosuv. Drenazne rebra musia byt za kazdych okolnosti robené v pozdiznych
sklonoch (v dne rebier), aby voda sustavne odtekala zo svahu (v pripade nepredpokladanych
vykopovych prac). Rebra maju byt zaustené do paleogénu pod liniu zosuvného deluvia, aby
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odvadzali vodu z predpokladanej Smykovej plochy a zamedzovali tak vzniku vztlakovej vody,
ktoré destabilizuje svah.

V pripade ak by bol iny priebeh terénu na stavbe a rebra by boli plytSie je potrebné okolie
rebier zasypat' priepustnou zeminou parametrov ako ma nasyp opér. Jadro rebier tvaru podla
projektu musi byt obalené do netkanej geotextilie. Do vykopu pre rebra a ani do tesnej blizkosti
vykopu nesmie byt v Zziadnom pripade vpustena ziadna osoba. Rebra sa realizuju iba strojne po
€¢o najkratSich Usekoch. Zasyp rebier je potrebné lyZzicou stroja utlaéat aspor na strednu
ulahnutost’ zasypovych zemin (v mieste nasypu na ulahnuté).

Stabilitu svahu je potrebné sledovat inklinometrickou sondou ako aj vizualne (kazdu
pracovnu zmenu). V okoli inklinometrickej sondy je potrebné realizovat rebra so zvySenou
opatrnostou (ak by sa inklinometricky vrt porusil, je potrebné vybudovat novy). Po zrealizovani
drenaznych rebier v okoli inklinometrického vrtu doporu€ujeme v inklinometri urobit meranie,
ktoré bude charakterizované ako nulté meranie (poCas zasypania bude inklinometer
ovplyvneny). Rebra pod buducim nasypom opory je potrebné hutnit’ do ulahnutého stavu, aby
neprichadzalo k deformovaniu buduceho nasypu. Po vybudovani drenaznych rebier sa overi
stabilita svahu v inklinometrickej sonde a pristupi sa k realizovaniu pilétovej steny. Pre realizaciu
pilét kotevnej steny sa zrealizuje pilotazna ploSina podla vy$Sie popisanych postupov. Po
vytvrdnuti pilét sa zrealizuje ZB mur. Zrealizuje sa zazubenie za mirom a miru sa zasype na
celu vysku. Kotvy sa budu vitat cez mur. AZ po zakotveni kotiev je mozné za murom budovat
oporu €. 1 a 2. PoCas budovania opory je potrebné dodrziavat konsolidacné prestavky a pildty
pre opory €. 1 a2 je mozné realizovat az po skonsolidovani nasypu. Nasyp opory 1 a2 sa
taktiez do¢asne vybuduje na vySku buducej nivelety v pokracovani sklonu 1:1,5.

Taktiez navrhujeme v mieste opdr 5 a6 zrealizovat konsolidaény nasyp. Nasyp bude
v mieste opdr minimalne 5 mesiacov. Obmedzi sa nim akykolvek vplyv negativheho trenia na
piléty. Material konsolidaéného nasypu bude tych istych parametrov ako nasyp. Nasyp bude
v skone 1:1 a bude pokraGovanim nasypu pred oporou. lde o potrebu skonsolidovania podlozia
v mieste prechodovej dosky. Tymto sa obmedzi negativny vplyv zasypu pod prechodovou
doskou.

8.3.6 Zakladanie piliera ¢€.3,4

Piliere & 3 a4 su zalozené hibkovo na velkopriemerovych pilétach priemeru 1180 mm.
Kazdy pilier je zaloZzeny na 36 ks pilét. V ramci doplnkového prieskumu bol zrealizovany vrt JV-
2 pod pilierom €. 3. Ciefom vrtu bolo overit |G skladbu hlbsie ako boli zrealizované sondy poc&as
podrobného prieskumu, ako aj overit mocnost pieskovcov v podlozi. Vrt taktiez overil i
zasahuje zosuvna oblast’ vyskytujuca sa na pravom svahu pri pohlade do udolia az k mostnému
objektu. Na zaklade popisu IG skladby zosuv nezasahuje a tym padom neovplyviiuje podlozie
v okoli pilierov. Iné zistenia pocas realizanych prac je potrebné neodkladne oznamit
projektantovi. K pilieru €. 4 je bliz8ie zrealizovana sonda CJ-119.

Na unosnost a deformacie pilét ma hlavny vplyv tektonicka porucha ilovcov v podlozi. Pri
navrhu sa pozaduje zrealizovat minimalne 17 m piléta priemeru 1,18 m. Pri vyskyte tektonicke;j
poruchy 0,6 m pod patou avo vacsSej vzdialenosti piléty vyhovuju na I. all. medzny stav.
Maximalna sila v pilétach bude 5153 kN. Pri tejto sile vychadza deformacia piléty 4,3 mm. Pri
skuske pil6t na silu 7400 kN vychadza deformacia 13,9 mm (pri priemere pildty 1,18 m). Uz pri
priemere 1,1 m (bez vypaznice) je deformacia 32,3 mm (prekroCenie 25 mm). Ukoncenie pil6t
v tektonickej poruche alebo jej vyskyte blizSie ako 0,6 m pod patou pildty nie je mozné. Piléty sa
v tomto pripade musia predizit.

Pri realizacii pil6t je potrebné v kazdom vrte overovat (dokumentovat) IG skladbu a popis
posielat neodkladne projektantovi.
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Armokose pilét sa nesmu realizovat skér, ako sa vykona skuska pilét pre kazdy zaklad.
Vyvitany priemer pilét je 1,18 m.

8.3.7 Zakladanie opéré¢. 1,2 a 5,6

Opory €.1,2 a 5,6 sa skladaju z uloznych prahov, ktoré su zalozené na velkopriemerovych
pilétach.

Podlozie v okoli opory 5 a 6 sa zazubi (po odhumusovani) v zmysle VL2 410.09 pre svahy
10-30%. Odporucana Sirka zubu je 2,5 m pri sklone 3-5%. Svah nad zubom je 5:1.

V povrchovej vrstve sa nachadzaju silty s nizkou plasticitou F5/ML pevnej konzistencie.
Predpokladany staticky modul pretvorenia ilov je 18 az 25 MPa zisteny statickou zataZovacou
skuskou (Eqer2). Na silty sa rozprestrie netkana separacna geotextilia, na ktord sa rozmiestni
drvené kamenivo (triedy G1/GW, pripadne G3/G-F) v dvoch vrstvach po 200 az 250 mm,
hutnené na Ip = 0,75 (v zmysle STN 73 6133). Na tejto vrstve musi byt dosiahnutych Egerz =
minimalne 45 MPa (na zaklade posudenia by nemal byt problém predmetny modul dosiahnut)
a pomer modulov mensi ako 2,6. Vrstva mocnosti 0,4 — 0,5 m sa povazuje za podlozie nasypu.
Zacina sa budovanie samotného nasypu z predpisanych materidlov (Strkodrva). V ramci
spracovaného IGP neboli zrealizované statické zatazovacie skusky v predmetnom svahu, takze
skutoc¢né hodnoty deformaénych modulov zemin budu ziskané az poCas stavebnych prac. Ak
by bol predsa len problém predmetné hodnoty dosahovat je potrebné v urovni separacnej
geotextilie osadit tuhé dvojosé geomreze. V pripade potreby osadenia geomrezi projektant
zadefinuje jej technické parametre. Na zaklade prieskumnych prac sa v3ak potreba geomrezi
nepredpoklada. Nasledne sa buduje teleso nasypu vo vzdialenosti 8 m za uloznym prahom
z predpisanych zemin. Teleso nasypu ako aj prechodova oblast sa buduje v sulade s STN 73
6133. Na to, aby boli piléty minimalne namahané negativnym plastovym trenim je nasyp
potrebné vybudovat do definitivnej vySky este pred realizaciou pilét. DoCasny nasyp bude od
lica Ulozného prahu v sklone 1:1 po definitivnu vySku nasypu. Takto nasyp skonsoliduje. Po
skonsolidovani sa €ast nasypu odstrani pre vybudovanie pil6t, ulozného prahu a spatne sa
pouzije na dobudovanie zasypu opory a okolia opory.

V zmysle normy STN 73 6133 a nasledne STN 73 3040 je potrebné spinit nasledovné
poziadavky pre separa¢nu geotextiliu:

1) Polymér: Cisty vysoko sudrzny polypropylén (netkana geotextilia).
2) Velkost otvoru (pdérov): Ogo = 0,07 mm a menej.

3) Tahova pevnost MD/CMD: 25kN/m / 25kN/m.

4
5
6) Plosna hmotnost: 300 g/m?.

CBR Staticky vpichovy odpor (porusujuca sila pri pretlacani): 4,2 kN.

Dynamicky vpichovy odpor (velkost otvoru prerazeného kuzefom): 13 mm.

)
)
)
)
)
)

7) Hrabka pri 2 kPa: 1,6 mm.

Material, ktory bude tvorit nasypové teleso opory 5 a 6 musi mat minimalne nasledovné
vlastnosti: drvené kamenivo G1/GW, @t = 41°, ces= 2kPa- zaklinenie, Eoed = 445MPa.
Predmetny material sa musi zabudovat minimalne 8 m za rub ulozného prahu.

Zakladanie opdr 1 a 2. Realizacia pildt prebehne vitanim zo zrealizovaného nasypu. Pred
realizaciou pilot musi byt zrealizovana kotvena pildtova stena a samotny nasyp opory. Stena
spolu s odvodnenim zabezpecCuje stabilitu v okoli mostného objektu. Zabezpecluje stabilitu
zosuvného deluvia, ale aj celkovu stabilitu svahu. Na zaklade zrealizovanych doplfiujucich vrtov
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(JV-3 a JV-IS) a spracovaného posudenia je mozné skonstatovat, Ze bez sanaénych opatreni
nevyhovuje ani hlboka Smykova plocha bez vplyvu zosuvnych &innosti v zmysle normovych
poziadaviek. Vo svahu sa na zaklade |G prieskumov nachadzaju dve Smykové plochy. Jedna je
na kontakte kvartéru a paleogén a druha je charakterizovana ako Smykova plocha, ktora sa
vytvorila z tektonickej poruchy.

Aby bolo mozné oporu 1 a2 vybudovat je potrebné najprv zrealizovat odvodriovacie
drenazne rebra. Popis realizacie je v stati 8.3.2, 8.3.5. Po zniZzeni HPV ku dnu rebier je mozné
realizovat piléty pre kotveny ZB mar (zniZzenie HPV je potrebné sledovat v hydrogeologickych
vrtoch). Pocas realizacie pilét musi byt svah stabilny (je potrebné dolozit inklinometrickymi
meraniami) aby nebol naruSeny staticky prierez pil6t. Do piléty €. 14 na zaklade poziadaviek na
monitorovanie pilétovej steny a muru je potrebné osadit inklinometricki paznicu. Paznica sa
osadi tak, aby neprekazala kotvam a aby vychadzala do rimsy objektu za zabradlie (nie do
priestoru odvodriovacieho Zlabu). Paznica bude v celej dizke piléty, v dizke ZB kotevného muru
a potrebnej dizke nad rimsou. Ukon&enie paZznice nad murom bude mat trvalG Gpravu
ukoncenia pozorovacieho vrtu. Spdsob a typ meracieho profilu bude predlozeny projektantovi
na kontrolu. Taktiez na kazdy dilataény celok muru je potrebné osadit dve geodetické znacky
(ide o trvali meraci bod). Celkovo sa jedna o 10 ks znadiek. ZB mur je kotveny 73 ks kotiev.
V kazdom dilatacnom celku bude jedna stredova kotva sledovana trvalym dynamometrom. Ide
o kotvy &. 7, 22, 37, 52, 67. Dynamometer bude osadeny aj na kotvu ¢&. 27, &i nepride K jej
poruseniu pocas vitania kotiev. Meranim sa pripadne odhali aj ovplyvnenie kotvy vitanim pil6t.
Celkovy pocCet dynamometrov bude 6. Merania na meracich zariadeniach je potrebné
operativne sledovat’ na stavbe (stavbou).

Pred realizaciou pilét oporného muru sa zrealizuje zazubenie v okoli buduceho oporného
muru v zmysle VL2 410.09 pre svahy 10-30% a nad 30%. Na podloZie sa rozprestrie separacna
geotextilia. Na geotextiliu sa v dvoch vrstvach rozprestrie sana¢na vrstva (celkovej mocnosti 0,5
m) pozostavajuca z drveného kameniva triedy G1/GW. Na tejto vrstve je potrebné dosiahnut
pozadované miery zhutnenia podla STN 73 6133 (plati ten isty postup ako pri opore 5 a 6).
Zazubenie bude zrealizované pod celym ZB murom z priepustnych zemin. Z priepustnych
zemin bude zrealizovany aj zasyp ZB muru. Na zaklade tejto skutonosti nie je potrebné robit
otvory do ZB muru. Pripadne vsiaknuta zrazkova voda do zasypu za murom bude pretekat pod
murom na pdvodny terén (nasledne po teréne do bezmenného toku). Vaésia ¢ast muru je pod
mostom, kde sa zrazky nevyskytnu. Cast terénu pod ZB murom je potrebné dosypat tym istym
materidlom ako bude nasyp pre opory. Svah pod ZB muarom sa upravi do sklonu 1:2 az 1:2,5
(na zaklade skuto&ného priebehu terénu). Po vytvrdnuti ZB pilét sa zrealizuje ZB mar. Dilataéné
8kary oporného muru sa zrealizuju podla VL4 204.01 alternativa 1 (dilataCny pohyb do £ 5 mm).
Izolana vrstva musi byt aj pod a vedla odvodriovacieho zlabu.

Pocas realizacie pilét pod ZB murom sa zrealizuju aj prosté nevystuzené piléty na prenos len
zvislej sily v osi lamely &.314 a &.414. Pildty sa zrealizuju dizky 8 m do rastlého terénu.
Nasledne bude potrebné pildty zasypat zasypovym materidlom a sCasti nadbetonovat. Na
prepojenie nevystuzenej piloty s nadbetonavkou je potrebné do piléty osadit’ 8 prutov vystuze
priemeru 20 mm. Dizka pratov bude 2 m. Meter v piléte a zostavajica éast v nadbetonavke.

Po vytvrdnuti ZB muaru sa rub muaru zasype. Materidl je zhodny s materidlom nasypového
telesa opory 1 a 2. Hutnenie a Gprava zasypu bude podla STN 73 6133. Zasyp za ZB kotevnym
murom bude v sklone 15%. Po zasypani rubu muaru sa méze pristupit k realizacii trvalych
zemnych kotiev. Nasyp op6r eSte nembze byt zrealizovany. Pri realizacii kotiev sa uvazuje
s maximalnym priemerom vrtného zariadenie do 155 mm. Projektant poZaduje zaslat' informaciu
0 type vrtného zariadenia pre realizaciu trvalych zemnych kotiev, pre overenie navrhnutych
otvorov v ZB muru. Informéciu je potrebné poslat v dostatosnom predstihu, aby bolo mozné
pripadne upravit armovak ZB mdru.

Minimalny priemer vrtov pre kotvy je 150mm. Typ injektdZze kotiev: nizkotlaka — primarna
zdlievka; doinjektovanie korefia cez injekénu Capicu, sekundarna vysokotlaka injektaz cez
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injekénu hadicku. Trhaci tlak pre korene kotiev v zavislosti od geoldgie min cca 20-30 bar,
plniaci tlak podla geoldgie cca 5-10 bar. Dizka etaze injektovania 1,0m. Projektant predpoklada
injektovanie cca po 12 az 24 hodinach od primarnej zalievky. Mnozstvo injektaznej zmesi na
etaz a jednu reinjektaz bude zavisiet na geologickom prostredi. Pre primarnu zalievku sa
predpoklada mnozstvo zmesi 15 — 23 I/bm. Protikorézna ochrana kotiev bude zabezpecdena
cementovym kamernom a plastovou vrubkovanou rurkou. PouZitie centratorov bude kazdych
1,5m az 2,0m. Kotvy sa predopnu na silu 600 kKN. SkusSobna sila bude 800 kN. Minimalny
vyinjektovany priemer korefia je 150 mm. Minimalna pevnost injekénej zmesi je C 25/30. Typ
kotiev - 5 lanova trvala zemna kotva. Plocha jedného lana 150 mm? (0,62°"), fpk = 1860 N/mm?
(279 kN). Unosnost lana kotiev je 1395 kN. Otvor pre vitanie kotiev v ZB muire musi byt po
zhotoveni kotiev zaliaty (zainjektovany). Pevnost zalievky (injektaze) musi byt minimalnegj
pevnostnej triedy ako ZB mur (nie mens$ia). Zaliata plocha musi vytvarat rovnu plochu pre
osadenie kotevnej ocelovej platne (nerovnosti nie su pripustné).

Kotvy je potrebné predopinat’ postupne kazdu druhu v jednom rade. Najskér sa predopne
kazda druha kotva vrchného radu, nasledne kazda druha kotva spodného radu, dopnutie kotiev
vrchného radu, dopnutie kotiev spodného radu. Tymto predpokladdme dosiahnutie
rovnomerného zatladenia ZB muru. Nie je mozné zatladit jednotlivé dilatadné celky va&sou
odchylkou ako 5 mm. Nerovhomerné zatlaCenie musi byt do 5 mm.

Kraje oporného kotveného muru kvéli vysvahovaniu budu napojené na gabionové muriky
(podrobnejSie budu dané detaily vykreslené v ¢asti dokumentacie : 700-prisluSenstvo).

Po predopnuti kotiev je mozné budovat nasyp opory 1 a 2. Podlozie bude zazubené a nasyp
sa vybuduje v zmysle poziadaviek STN 73 6133. V spodnej Casti nasypu je potrebné pred pildty
osadit geomrezu pevnosti 100/15 kN na vyskovej urovni 469,00 m n.m... Nasyp sa vybuduje
v sklone 1:1,5 aZ po definitivhu vySku nasypu. Takto nasyp skonsoliduje. Po skonsolidovani sa
Cast’ nasypu odstrani pre vybudovanie pilotovacej plosiny. Zhotovia sa piloty, ulozny prah, ktory
sa nasledne zasype predpisanym typom zemin.

Material, ktory bude tvorit nasypové teleso opory 1 a 2 musi mat nasledovné minimalne
vlastnosti: drvené kamenivo G1/GW, @et = 41°, Cet= 2kPa - zaklinenie, Eceq = 445MPa.
Predmetny material sa musi zabudovat’ do celého nasypu az ku prechodu do zarezu.

Jednoosé geomreze pevnosti 100/15 kN/m:

Parametre jednoosej geomreze v zmysle STN 73 3040 a statického navrhu:

1) Polymér: PET (ochranny polymér PE)

2) Tahova pevnost: hlavna vystuz min. 100 kN/m, sekundarna vystuz miniméaine 15 kN/m

3) Pomerné prediZenie v oboch smeroch 11%

V zmysle normy STN 73 6133 a nasledne STN 73 3040 je potrebné spinit nasledovné
poziadavky pre separacnu geotextiliu:

1) Polymér: Cisty vysoko sudrzny polypropylén (netkana geotextilia).

2) Velkost otvoru (porov): Og = 0,07 mm a menej.

3) Tahova pevnost MD/CMD: 25kN/m / 25kN/m.

4) CBR Staticky vpichovy odpor (poruSujuca sila pri pretla¢ani): 4,2 kN.

6) PloSna hmotnost: 300 g/m>.

)
)
)
5) Dynamicky vpichovy odpor (velkost otvoru prerazeného kuzefom): 13 mm.
)
7) Hrubka pri 2 kPa: 1,6 mm.
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Popis budovania nasypu opory 1 a 2 :

I.) Vybudovanie drenaznych rebier. Minimalne 3 mesacna prastavka pred dalSimi pracami.
Suvisi s odvodnenim zosuvného svahu. Znizenie HPV je nutné monitorovat’ (sledovat).
[I.) Vybudovanie pil6t kotevného muru a nevystuzenych pilot.
ll.) Zhotovenie ZB muru. Presypanie (zasypanie) rubu maru.
IV.) Zhotovenie kotiev a ich predopnutie na silu 600 kN. Skusobna sila bude minimalne 800
kN. Pri seizmickom zatazeni sa predpoklada sila v kotvach cca 750 kN.
V.) Zhotovenie zazubenia pre nasyp (postupna realizacia).
V1) Vybudovanie nasypu vysky 1,5 m v asovom intervale 3 dni a viac.
VIl.) Prestavka v budovani po kazdej vrstve 9 dni.
VIIl.) Vybudovanie nasypu az po konecnu vysku v sklone 1:1,5 postupom popisanym v V.)
aVl.)
IX.) Konsolidacia min. 60 dni.
X.) Odtazenie Casti nasypu. Zhotovenie pilotovacej plo3iny a realizacia pilét.
XI.) Realizacia ulozného prahu a zasypu.

8.3.8 Kontrolné skusky na pilétach

V ramci kontrolnych skusok na pildtach budu na moste realizované 3 druhy skusok :

= Pre vSetky piléty bude zrealizovana kontrola integrity/celistvosti pildty - "PIT" ("PILE
INTEGRITY TEST").
= Na moste budu 2 piléty skontrolované ultrazvukovou metédou "CHA (CROSS -
HOLE ANALYSIS"). Skusky bude realizované na podperach €.3 a ¢.4.
= Na moste sa vykonaju 2 systémové skudky pildét. Skudky budu realizované na
podpere €.3 a 4. Hodnota pozZadovanej sily poCas zatazovacej skusky:
o Staticka zatazovacia skuska pil6ty v pilieri €. 3 bude vykonana na minimalnu silu
7400 kN. Vypoctova sila je 5153 kN, parcialny sucinitel yr = 1,1 a korelacny
sucinitel £ = 1,3.
o Staticka zatazovacia skuska piloty v pilieri €. 4 bude vykonana na minimalnu silu
7400 kN. Vypoctova sila je 5153 kN, parcialny sucinitel yr = 1,1 a korelacny
sucinitel & = 1,3.
Skuska pilot ultrazvukovou metédou "CHA (CROSS — HOLE ANALYSIS")
Ucel skusky
_Test pilot ultrazvukovou metodou (CHA) je zaloZzeny na analyze odozvy betonoveho
stipca tela pildty na ultrazvukovy signal. Mierou kvality betdénu je rychlost Sirenia
ultrazvukovej viny medzi sondami vedenymi vo vopred inStalovanych ocelovych meracich
trubkach. Rychlost Sirenia je stanovena meranim Casu priechodu akustického signalu
medzi sondami za predpokladu ich znamej pozicie. Sledovanim vinového obrazu medzi
vybranymi kombinaciami meracich trubiek je ziskany priestorovy obraz rozloZenia
rychlosti Sirenia v tele piloty.

Skuska bude vykonana akreditovanym laboratériom, ktoré ma platnd akreditaciu
uvedenej skusky.

Pouzita metodika a postup merani

Pred vlastnym meranim je nutné poznat nasledujuce parametre suvisiace so
zhotovenou pilétou:

e Jednoznacné oznacenie piloty
o Hibku vrtu a dizku piléty
¢ Datum betonaze (Casovy interval betonaze, pripadné prerusenie betonaze)
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Geologicky profil vrtu

Charakteristiky vystuze

Parametre pouzitého beténu

Spotreby betdnu vypoctové a skutoéné

V pripade, Ze vystrojovacie trubky boli zostavené z viacerych dielov, je treba poznat
hibkovu Uroven spojov a spésob spojenia

SkusSobné zariadenie

Aparaturu tvoria tri zakladné Casti:

¢ Riadiaca a zaznamova jednotka pocitaca
¢ Vysielacie a prijimacie sondy s kabelazou
e Odometre — snimace drahy a spinate meracieho systému

Metodicky postup merania

Metdéda je zaloZena na prenose akustického signalu medzi vysielacou a prijimacou
sondou, ktoré su umiestnené v paralelnych trubkach vnutri tela piléty. Prijimacou sondou
je zaznamenavany akusticky signal budeny sondou vysielacou a prechadzajuci
betéonovym prostredim medzi trubkami. V homogénnom tele pildty je doba prichodu
signalu a energie (amplitida) prichadzajlcich vin konstantna, zodpovedajuca parametrom
pouZzitého beténu. Anomalie vznikaju vyskytom betdnu s hor§imi elastickymi parametrami
(niz§ia rychlost &irenia pozdiznych vin a nizsia hustota), pripadne primarnymi alebo
sekundarnymi nehomogenitami v tele piléty.

Meranie sa vykonava pri subeznom pohybe vysielacej a prijimacej sondy s
konstantnym krokom (2 — 5 cm) pri su¢asnom sledovani priebeznej hibky oboch sond. Za
predpokladu zvislého uloZenia meracich trubiek je znama aktualna poloha oboch sond.

Meranie postupuje v nasledujucich krokoch:

e Prehliadka staveniska a dokumentacia stavu, porovnanie s dokumentaciou
poskytnutou zhotovitelom piloty

e Zmeranie vzajomnych vzdialenosti trubiek, zmeranie dizok trubiek vy&nievajucich
nad betdn, priechodnost je zistena pri merani hibok trubiek

e Zaplnenie trubiek vodou az ich ustiu

o Test funkénosti

e Kontrolné meranie dizok meracich trubiek spustenim sond cez oedometre. Pri
zisteni rozdielu medzi oboma spésobmi merania diZok musi byt opraveny koeficient
oedometrov (impulzy/meter)

¢ Osadenie oedometrov pre spustenie aparatury na ustie trubiek

[ ]

e Spustenie merania s nastavenymi parametrami pre dvojici trubiek

e Viykon vlastného merania v celej dizke piléty bez prerugenia

¢ Kontrola kvality nameranych dat

¢ V pripade zistenia anomalnych indikacii opakované meranie v celom rozsahu

Obdobny postup bodov je pre vdetky kombinacie dvojic trubiek.

Podklady pre vyhodnotenie vysledkov merania

Data su obvykle spracovavané $pecializovanym softvérom. Grafy pre jednotlivé piloty
musia obsahovat’ nasledujuce udaje:

e Datum a ¢as merania

e |[okalitu merania

« Cislo (oznagenie) piloty
e Priemer piloty
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Datum betonaze

Dizku piléty udanu zhotovitelom piléty

Typ piloty

Schému umiestnenia meracich trubiek a ich oznacenie
Oznacenie prislusného rezu so vzdialenostou pouzitych trubiek

Vyhodnotenie merani

Podla zistenych charakteristik sa piléty hodnotia takto:

Hodnotenie Narast doby priechodu signalu
e (G) dobra 0 az 10%

¢ (Q) sporna 11 az 20%

o (P/F) chybna, s trhlinami 21 az 30%

¢ (P/D) nevyhovujuca, porusena >31%

Skusobny protokol, sprava o merani

Sprava o vysledkoch merania musi obsahovat najma tieto udaje:

Interpretované grafy funkénych zavislosti

Vyslednu tabufku

Popis zistenych odchylok od optimalneho stavu tvarovej a materialovej stalosti
piléty. U tychto odchylok je pripadne oznaéena aj ich pravdepodobna pricina.

V pripade zistenia chyby, ktora je podla kritérii hodnotena ako vyznamna, alebo v
pripade neistoty o zavaznosti zistenych chyb je nevyhnutné nasledné 3D
tomografické vyhodnotenie pildty. Toto vyhodnotenie je vykonavané obvykle
Specializovanym softvérom.

U pilét s indikovanym porusenim integrity méze byt doporuéeny spbsob preverenia
s udanim hibky chyby.

Poziadavky na vystrojenie vritanych pilét ocelovymi meracimi trubkami pre vykon skusSok

CHA

Pre vystrojenie budu pouZité rovnakeé trubky o vnutornom priemere 40 — 50 mm,
hrabka steny nerozhoduje.

Pre pildty priemeru 1180 mm budu pouzité 4 trubky rovnomerne rozmiestnené po
vnutornom obvode armoko$a s krokom cca 90°.

Vzdialenost' trubiek od okraja pildt je dana pozadovanou hrubkou krytia vystuze.
Trubky su umiestnené ku vnutornej stene armokosa (min. 5 cm od okraja piloty).
Dolné konce trubiek musia dosahovat az na dno vrtu piléty, horné konce presahuju
minimalne 300 mm nad hlavu piléty.

Trubky je nutné fixovat’ vo zvislej polohe tak, aby bola dodrzana stala geometria,
zmena vzdialenosti osi jednotlivych trubiek nesmie presiahnut 30 mm v celej dizke.
Musi byt zaisteny dokonaly kontakt trubky s betonom piléty.

V celej dizke trubiek musi byt zaistena vodotesnost (spojky, spodné zaslepky).
Horné konce trubiek musia byt osadené zaslepkou az do okamziku vykonu skusky.
Je vhodné pouzit trubky bez spojok, pripadne spojky nesmu spésobit zmenu
rychlosti Sirenia UZ signalu (bez vzduchovych bublin, vonkajSich izolacii apod.).
Musi byt zabezped&ena priechodnost trubiek v celom profile a dizke.

Systémova skuska piloty

Zatazovacie skusky budu realizované metddou delenej pildty sa vykonavaju vzopretim
drieku proti pate piloty. ZataZovacia sustava pozostava z dvoch zakladnych Casti : zo
Specialnej vystuze zabudovanej do skuSobnej pildty a z inventarnej Casti zatazovacej
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sustavy. Speciélna vystuZ je osadena v skusobnej piléte, pric¢om ju rozdeluje na dve &asti:
na patu adriek. SuCastou Specialnej vystuze je rura, ktora vytvara priechodny otvor
v drieku piléty a umozfiuje prenos zataZenia na patu. ZataZenie piléty sa vytvara
pomocou hydraulického zdvihdka osadeného na vzpere, ktora je posuvne ulozena
v stredovej rdre a dosada na deliacu dosku paty piloéty. Su€asne s tlakom na patu pildty sa
pri skuske vytvara tlak na kotevnu dosku prikotvenu tahadlami, ktoré su zabeténované
v drieku piléty. Pri tomto postupe pdsobi su€asne na patu aj na driek piloty rovnako velké
zatazenie, ktoré ma opacny smer. Vysledkom zatazovacej skusky je zatazovacia krivka
odporu na pate, zatazovacia krivka plastového trenia a suctova krivka delenej piloty.

8.4 Ochrana pred vplyvom prostredia

8.4.1 Ochrana proti blesku resp. prepétiu

Nakolko dizka nosnej konstrukcie mosta je viac ako 100m ana moste sa nachadzaju
nahodné prijimade vysky nad 2m (stipy VO a PH steny) je nevyhnutné vykonat na moste
technické opatrenia, ako ochranu proti blesku resp. prepatiu. Dané technické opatrenia su
identické, ako zakladné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen
¢.4" podla TP 03/2014 ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych priadov
na mostné objekty pozemnych komunikacii“.

Uvedené ochranné opatrenia spocivaju v navrhu ,elektricky izolovaného® prislusenstva
(loziska, mostné zavery, zvodidlo, zabradlie, odvodnenie, ...) a zaroven dbjde k vzajomnému
prevareniu betonarskej vystuze zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konStrukcie.
V miestach loZisk budu zrealizované iskrice.

8.4.2 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov

Na zaklade kordozneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previest zakladné
ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen €.4“ podla TP 03/2014
.Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov na mostné objekty
pozemnych komunikacii®.

Ochranné opatrenia spocivaju v:

a) Primarnej ochrane

dostatocné krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v betone

pouzivat iba elektricky nevodivé distancné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podla tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri Zelezobeténovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych iénov Cl- v betdne

prekro it 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konStrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych iénov CI-

prevysit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siriCitanov 0,02 % z hmotnosti

cementu

Chlorid vapenaty a prisady na baze chloridov sa nesmu pouzit do betdnov

Zelezobeténovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. €asti mosta

= Kamenivo pre vyrobu predpatého betonu nesmie obsahovat viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

= Obsah chloridov CI- v zamesovej vode nesmie byt pre vyrobu zelezobetonovych Casti

mosta vacsi ako 500 mg.I"* a pre vyrobu predpatych ¢asti mosta vacsi ako 250 mg.I™2.

u Uy

U
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b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolacny nater na Castiach opér v styku so zeminou a
celoplo$na izolacia hornej stavby

c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

= mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

= loziska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

= zvodidla, zabradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budu navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

= prepojenie a vyvod betonarskej vystuze spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy krizovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technolégia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouzitia pozdiznych zvarov (nadpajanie pozdiznych pratov), budd mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena
vystuz sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu konStrukcie, meracie vyvody su
navrhnuté pomocou ocefovych dostiCiek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kabel.
Rozmerovo su navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betonazou. Meracie vyvody
budu uzemnené zemnicmi.

Variant 1: uzemiovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod

I
debnenie
| vystuz objektu T

e doska CRM na debneni M
vystuzou objektu

meraci vyvod - dosticka

5100mm podfa uéel wwvodu zvar

nahradit prilozkemi 120x120
pre zvary 100mm

"

otvor chranit pred

vystuZ objektu
\
poskodenim

#3 5mm v doske

I

T uzatvorenamatica| | |TLARE TN T T T T T T T T T
M10 v doske

ot

—
obojstranny zver
2varené so zvarenou
vystuZou objektu

Zvarene so zvarenou|
vystuZzou objektu

B T It e e e e

{

min 300mm az 1,2m
od terénu (podiany)

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze

Piléty — zvislé praty betonarskej vystuze sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci,
alebo Spiraly armokoSa pildty. Na hornej strane armokoSa sa ponechaju zvislé pruty s
presahom do armokoSa zakladu. V pripade nadpajania zvislych prutov betonarskej
vystuze je nutné ich prevarit. Armoko$ sa nesmie poloZit priamo na dno vrtu a musi
byt rovnomerne vycentrovany beténovymi nevodivymi distanénymi podloZzkami.
Oddialenie armoko3a od dna sa realizuje bud povytiahnutim armoko$a alebo pomocou
betdnovej diStancnej podlozky na spodnej hrane armokosa.
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Poznamky :
1. Tvary opory su zobrazené len schématicky.
2. Zasady Uprav BV budd realizované vo vetkych armokosoch pildt.

Obr.2 — Zvarenie armokoS$a pil6t a opbr

Pocletnost a rozsah jednotlivych merani bude v zmysle TP 081, 03/2014, ¢1.5.6.2 a 5.6.3.
Z merani sa vyhotovi zapis v zmysle TP 081, 03/2014, priloha ¢.2 a ¢.4. Pred odovzdanim
mosta do uZivania sa vyhotovi pasport mosta v zmysle TP 081, 03/2014, priloha &.5.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
Vsetky prekazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpeénostnych predpisov
treba dodrziavat’ v3etky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
Vyhlaska 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné
zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

o Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

¢ Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuiju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

e Vyhlaska ¢€.398/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;

republiky, ktorou sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
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Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuiju
za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky €. 435/2012 Z. z.

e Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.

o Nariadenie vlady ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

o Nariadenie viady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na
pracovisku.

Zhotovovatel ur€i koordinatora bezpec¢nosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a
bezpeclnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpeCené zdravotne vyhovujuce a bezpelné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

¢ Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
0sb6b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou ziadnu nehodu.

e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska pozZiarnej ochrany a
bezpelnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta - mozné rizika:
e poucCeny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na
uvedené objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého

suCastou musi byt aj zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi
riadit kazdy, ktory vstupi na, alebo pod most.

10. ROZNE

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materidlov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technologie musi mat" zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrziavat' suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.

V Bratislave, oktéber 2017 Vypracoval: Ing. Adrian SEDLAK
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Zaznam z rokovania z 18.07.2017

Zaznam z rokovania — vstupné rokovanie DZP SO:
125-00
— vstupné rokovanie DRS SO:
101-01, 127-00, 211-00, 217-00, 281-05, 281-08, 283-11, 804-00
— vystupné rokovanie DRS SO:
216-00

z pracovného rokovania zodpovednych pracovnikov Objednavatefla, Stavebného dozora (SD),
Zdruzenia zhotovitela (ZDZHO) a zodpovednych projektantov Generalneho projektanta
(GPRO), konaného dhia 18.07.2017 na stavbu Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia zhotovitela (DZ), v sidle ZDZHO, JOKO Podzavoz 302 v Cadci

Pritomni:
Podla prezencnej listiny.

Uéel stretnutia:
Prerokovanie DZP a DRS so Stavebnym dozorom a HIS-om.

Program:
- Uvod
- Prerokovanie technického navrhu
- Zaver

Uvod:
Na rokovani dna 18.7.2017 boli prerokované DZP nasledujucich objektov:
e SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze

Na rokovani dna 18.7.2017 boli prerokované DRS nasledujucich objektov:
e SO 101-01 ZlepSenie podlozia pod D3, zaistenie svahov nasypov a zarezov
e SO 127-00 Uprava polnej cesty pri meniarni Cadca v Podzavoze
e SO 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3 (Cast zakladanie, ¢ast spodna
stavba)
e SO 216-00 Rekonstrukcia lavky pre pesich ponad Zel. stanicu Cadca v km 38,540 D3 =
zkm 279,942
e SO 217-00 Lavka pre pesich nad tratou ZSR a miestnou komunikaciou v km 39,447 D3.
Cast: Demontaz pévodnej lavky
SO 281-05 Zaistenie svahu nasypu vlavo v km 37,911 — 37,954 D3
SO 281-08 Zarubny vpravo v km 38,549 — 39,159 D3
SO 283-11 Podzavoz zaistenie svahu pri dome s p.¢. 1641
SO 804-00 Pristupova komunikacia na stavenisko v km 42,300 D3

Prerokovanie technického navrhu :
DZP

SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze, DZP, vstupny:
ZOP: Ing. D. Vongrej (Amberg)

Zhotovitel" Strabag
Mesto Cadca
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Projektant odprezentoval technické rieSenie, smerové a vySkové vedenie, typ vozovky, rieSenie
odvodnenia komunikacie a zmenu oproti DSP. V d'alSej ¢asti projektant popisal suvislosti so
susediacimi objektami SO 102-00, SO 111-00, vratane zmeny napojenia SO 801-00.

DRS

SO 101-01 Zlepsenie podlozia pod D3, zaistenie svahov nasypov a zarezov (ako celok)
ZOP: Ing. J. Ortuta, V. Téth (Amberg)

Zhotovitel: Zdruzenie

NDS

Predmetom objektu SO 101-01 Zlep3enie podlozZia pod D3, je navrh sanaénych uprav podloZia
jednotlivych usekov trasy z hladiska geotechnickej naroénosti predmetnej lokality. Cely usek
dialnice D3 Cadca, Bukov - Svr&inovec prechadza podla inZiniersko-geologickej rajonizacie cez
mnozstvo svahovych poruch frontalneho ako aj povrchového charakteru. V miestach
predmetnej trasy bolo zemné teleso dialnice D3 navrhované z prihliadnutim na tieto geologické
faktory. Na trase je mnozstvo Usekov s naroénymi geotechnickymi opatreniami. V objekte SO
101-01 su dalej rieSené oblasti, ktoré podfa objektovej sklady spracovanej na stupen
projektovej dokumentacie na uzemné rozhodnutie, nie su anebolo mozné ich na trase
jednotlivo riesit, nakolko svojim charakterom prindlezia objektu SO 101-00 Dialnica D3 v km
37,037 - 42,710.

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (101-01):

STD poZaduje vykonat zhuatriovaci pokus na podloZi a zakreslenie vymeny podloZia do PD.
ZDZHO poZaduje pre systém 1 monofrakciu z 16-32 na 32-63 a zaklinenie 10 cm frakciou 0-32.
STD pozaduje vykreslit celu situaciu, kde by boli vykreslené vSetky tpravy podloZia.

STD pozaduje zosuladit’ km 41,775 so SO 211-00 v mieste pilotovej steny.

STD pozaduje doplnit’ vysledky dopinkového prieskumu.

STD pozaduje spracovanie hmotnice materialov.

SO 127-00 Uprava polnej cesty pri meniarni Cadca v Podzavoze
ZOP: Ing. M. Keckes$ (Amberg)

Zhotovitel: Strabag
Mesto Cadca

Z dévodu vystavby dialnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec a suvisiacim objektom SO 125-00
,Miestna komunikacia v km 39,200 — 40,300 D3 v Podzavoze“ déjde k zasypaniu existujuceho
pristupu do meniarne ako aj pristupu k rodinnému domu ¢.307.

Trasa bola navrhnuta v zmysle sutaznych podkladov (Zvazok 3, Cast 4 — Technické poZiadavky
Objednavatela) a to na pozemkoch vo vlastnictve NDS, a.s. a vlastnika rodinného domu ¢.307
p. Miroslava Holubka ¢omu zodpoveda aj smerové vedenie trasy.

Vybudovanie komunikacie bude zabezpec€ovat' pristup k rodinnému domu ¢.307 na parcele
€.9417 z aredlu existujucej parkovacej plochy uréenej pre parkovanie nakladnych automobilov,
ktory je vo vlastnictve p. Holubka.

Komunikacia je navrhovana v kategorii P4,0/30. Na zaciatku Useku je trasa navrhnuta tak aby
reSpektovala existujuce podmienky vjazdu do garaze rodinného domu. Na konci Useku sa trasa
plynulo napaja na existujuci terén parkovacej plochy a je ukonena tak aby nezasahovala do
oblasti otaCania sa nakladnych automobilov.

Vybudovanim pristupovej komunikacie sa zruSi parkovacia plocha pre osobné automobily
pozdiZ oplotenia arealu parkovacej plochy a preto je vkm 0,023 280 po pravej strane trasy
navrhnuta parkovacia plocha so Sikmym statim pre 6 osobnych automobilov.
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Diskusia k predlozenému konceptu DRS (cesty) :

STD pripomina znenie sutaznych podkladov, v ktorych je ur¢eny rozsah predmetného
stavebného objektu. PredloZeny navrh Zhotovitela uvedeny ramec prekracuje.

Stanovisko projektanta: Vzhlfadom na to, Ze objekt SO 127-00 nie je z hladiska kontinuity
vystavby dialnice D3 prioritny a z dévodu velkych zmien oproti DSP, budu projektové prace na
tomto objekte pozastavené aZ do odvolania STD

SO 211-00 Most na dial'nici nad udolim v km 41,884 D3
(Cast’ zakladanie, Cast spodna stavba)

ZOP: Ing. A. Sedlak (R-projekt)
Zhotovitel: Strabag
NDS

Predlozené technické rieSenie

poCetpoli: 2
pocet DC : 1
typ NK : Tramova - komorova

zakladanie : hibkové, VP

Mostny objekt sa nachadza na dialnici D3 a preklenuje udolie a miestnu komunikaciu. Prie¢ny
rez je komorovy s premennou vySkou komory (s nabehom pri podpere). Mostny objekt bude
budovany technoldgiou letmej betonaze a pevnej skruze pri oporach. Zakladanie je navrhnuté
na VP pilétach pr. 1180mm. Piléty sa v mieste opbér 1 a 2 budu realizovat z nasypu. Pred
realizaciou je potrebné zrealizovat sanacné opatrenie aktivneho zosuvu odvodriovacimi rebrami
a kotvenou pilétovou stenou.

Piléty v mieste podpier 3 a 4 sa budu realizovat v otvorenej stavebnej jame. Piloty v mieste opor
5 a 6 sabudu realizovat’ z urovne rastlého terénu. .

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mosty) :

STD pozaduje predloZenie vysledkov doplnkovych IG prieskumov na presktiimanie a postdenie.
Zaroven poZaduje urcit dopad novych skutoCnosti na dpravu technického rieSenia mostného
objektu voci B2B.

STD pozaduje doklad o vyhodnoteni merani.

STD pozaduje doplnenie skusky CHA pre obe opory.

SO 216-00 Rekonstrukcia lavky pre pesich ponad zel. stanicu Cadca v km 38,540 D3 =
zkm 279,942, DRS, vystupny

ZOP: Ing. J. Juhas (Amberg)

Zhotovitel: Hochtief

Mesto Cadca

Projektant informoval o spOsobe zapracovania pripomienok v textovej a grafickej Casti DRS.
Uviedol, Ze vSetky pripomienky boli akceptované. V porovnani s konceptom DRS bola
dokumentacia rozSirena o rieSenie ochrany proti bludnym pradom, doplnené bolo sledovanie
objektu pocas vystavby a dlhodobé sledovanie pdvodnej a novej Casti lavky (schodiska).
Projektant uviedol, Ze dokumentacia je spracovana v rozsahu podla DSP a nezohladriuje
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poziadavku ZSR na vymenu protidotykovych zabran a pripadné zosilnenie celej lavky.
Dévodom je, ze Zhotovitel na tieto prace nedostal od STD pokyn.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mosty) :

Stanovisko Objednavatela k problematike upravy celej lavky vysvetlil HIS. Uviedol, Ze na
zaklade terajSieho stupria poznania budu prace pokracovat' v sulade s DSP. Nevyluéuje vSak
ani moznost rie§enia bezpeénosti lavky ajej uprav vramci stavby D3 Cadca, Bukov —
Svéinovec po ziskani relevantnych podkladov a vyjadreni.

SO 217-00 Lavka pre pesich nad tratou ZSR a miestnou komunikaciou v km 39,447 D3.
Cast: Demontaz povodnej lavky. DRS, priebezny:

ZOP: Ing. J. Juhas (Amberg)

Zhotovitel" Porr

Mesto Cadca

Projektant uviedol, Ze postup demontaze pbvodnej lavky bol prerokovany dia 14.06.2017 na
stretnuti so ZSR k objektom v ochrannom pasme ZSR. Vtedy bol prezentovany ako sugast SO
606-19. Zhotovitel ma na demontaz lavky pokyn od Objednavatela. V dalSej Easti prezentacie
projektant pritomnych oboznamil s nalezitostami DRS a podrobnejSie popisal pracovné fazy pre
demontaz lavky. Upozornil na dodzZiavanie zasad BOZP pri buracich pracach v okoli drahy.
PoCas demontaZe nie je mozné zrealizovat doCasnu uUpravu trakéného vedenia, preto sa
navrhuje prace uskutoCnit pri napatovej vyluke a znizenej jazdnej rychlosti vlakovych suprav.
Vzhladom na naliehavost pripravy podkladov DRS SO 217-00, ¢ast Demontaz pdvodnej lavky
k Ziadosti o odstranenie stavby na Drahovom urade Zhotovitel navrhuje na zaklade dnesného
rokovania vydat Cistopis DRS, bez dalSieho pripomienkového konania.

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mosty) :

STD suhlasil s dodanim cistopisu tejto ¢asti PD SO 217-00. Demontaz nosnej konStrukcie sa
uskutoéni v sulade s grafikonom v ¢ase minimalneho vyuZivania kolaji supravami, s ¢o
najmens$im dopadom na obmedzenie Zelezni¢nej dopravy.

SO 281-05 Zaistenie svahu nasypu vlfavo v km 37,911 — 37,954 D3

ZOP: Ing. V. Téth (Amberg)
Zhotovitel: Hochtief
NDS

Konstrukcia objektu 281-05 zaistuje stabilitu paty nasypového telesa lavého pasu diafnice D3
SO 101-00 v zosuvnom uzemi. Koruna nasypu sleduje smerovo aj vySkovo prifahly favy okraj
lavého jazdného pasu. Zaistenie paty zabranuje rozSireniu nasypového telesa do priestoru
prelozky bezmenného potoka SO 582-00. Maximalna vyska zaistenia paty je cca 5,0 m. Dizka
zaistenia je cca 43,2 m. Na zaciatku i konci dotknutého Useku nadvéazuje na zvislé oporné mury
SO 281-04 a SO 281-09. S ohladom na poziadavky na trvalé zabery musi byt svah nasypového
telesa v sklone 86°, ktory zaistuje oporny mur. Mur je navrhnuty ako jednostupriovy, kopirujuci
trasu cesty. Konstrukciu muru predstavuje systém beténovych tvaroviek kotvenych do
nasypového telesa pomocou vystuznej geomreze. Blok v sebe spaja vystuznua funkciu a
zaroven zabezpecuje aj stabilitu ¢ela muru. VystuZenie nasypu je zabezpecené pomocou
geomrezi. GeomreZa je s betdbnovym blokom spojend certifikovanym spojom. Mur je zaloZeny
ploSne na beténovom zaklade z prostého beténu a zhutnenom Strkopieskovom podsype.
Celkova dizka muara (merana ako rozvinuta) je 43,2 m.
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Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mury):

S 1D poZaduje prepracovat zasyp pred murom.“...v tom zmysle, aby plnil aj drenaznu funkciu.
Stanovisko projektanta: ,Pripomienka bola zapracovana a schvalena v DZP, taktiez bude
zapracovana v Cistopise DRS. Material bude pouzity drenazny, strkodrvina frakcie 32-63 mm®.

SO 281-08 Zarubny vpravo v km 38,549 — 39,159 D3

ZOP: Ing. J. Ortuta (Amberg)
Zhotovitel: PORR
NDS

Zarubny mur zaistuje odrez svahu nad pravym jazdnym pasom diafnice D3 v km 38,624 az km
39,159 a Ciasto¢ne teleso komunikacie SO 122-00. Rimsa mura (spojovaci veniec) sluzi ako
zakladovy pas pre protihlukovu stenu (SO 290-07). Mur je situovany pri pravej strane jazdného
pasu vedla krajnice. Koruna mura sleduje priebeh terénu pozdiz dialnice. Vy$ka mura (merana
ako rozdiel medzi hornou hranou rimsy a uroviiou zemnej plane v pate mura) je premenna od
733 mm do 10 321 mm, jeho celkova dizka je 534,143 m. Zaistenie je navrhnuté pilétovou
stenou, s€asti kotvenou. Na konci objektu medzi km 39,146 298 a 39,158 736 bude zarez isteny
gravitaénym zarubnym muarom premennej vysky, ulozenym na zakladovej doske.

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (mury):
STD pozaduje doplnit Zlaby vyustenia drenaze muru.

SO 283-11 Podzavoz zaistenie svahu pri dome s p.¢. 1641
ZOP: Ing. V. Téth (Amberg)

Zhotovitel: Strabag
Mesto Cadca

Zaistenie svahu je situované v km 0,425 SO 125-00 po jeho lavej strane, kde sa oblukom
napaja na druhy Usek Upravy cesty smerom do miestnej oblasti MiloSova. Navrhnuty objekt
bude zabezpecovat stabilitu svahu v danom useku SO 125-00. Hlavnymi stabilizaénymi prvkami
su gabiénové prvky s vystuhou. Zacdiatok zaistenia svahu bude napojeny na mostné kridlo SO
214-00. Koniec zaistenia svahu bude plynulo napojeny na nasypovy svah SO 125-00. Dizka
muru v osi v rozvinutom tvare je 49,97 m. V pate Cela muru je jeho dizka 50,16 m a v korune
rubovej strany je jeho dizka 49,69 m.

804-00 DRS Pristupova komunikacia na stavenisko v km 42,300

D3

ZOP: Ing. M. Dubravsky (Amberg)
Zhotovitel: Strabag

NDS

Objekt 804-00 sluzi ako do€asna pristupova komunikacia k stavenisku v km 42,300 D3.

Stavebny objekt je rozdeleny na 2 Useky. Prvy Usek bude zabezpe€ovat pristup na stavenisko
dialnice D3 adruhy usek bude zabezpelovat plynuly pristup k upravenému Zzelezni¢nému
priecestiu. Zaciatok pristupovej cesty uUsek I. je situovany na jestvujucej asfaltovej ceste
a koniec je situovany v priestore buduceho telesa diafnice D3. Zaciatok useku Il. je pred
zelezninym priecestim a koniec je na jestvujucej asfaltovej ceste. Trasa pristupovej cesty
useku . je vedena z Casti po jestvujucej ceste a po teréne. Trasy oboch usekov reSpektuju
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konfiguraciu okolitého terénu, ako aj okolitu zastavbu a jestvujuce inZinierske siete. Cesty su
navrhnuté kategorie Pp 4/30. Po ukon&eni vystavby diafnice D3 sa pristupova cesta usek I.
odstrani a doCasne zabraté Uzemie sa uvedie do pévodného stavu okrem priamej Casti na
zadiatku Useku (cca. 25 m), ktorym zabezpeduje obsluhu k rodinnym domom. Usek Il. sa po
ukonéeni vystavby ponecha v navrhnutej Gprave. Celkova dizka pristupovych ciest je:

usek l. - 275,00 m

usek Il. - 39,29 m

Smerové vedenie

Smerove vedenie je tvorené kruznicovymi oblukmi a priamkami. Minimalny polomer obluka je
5 m a maximalny polomer je 1300 m.

Minimalny polomer 5m nie je navrhnuty v intenciach STN 736118 v suvislosti s reSpektovanim
pbdvodného smerového vedenia komunikacie a stiesnenych pomerov.

Vyskové vedenie

VysSkové vedenie je tvorené vypuklymi a vydutymi vyskovymi oblukmi. Minimalny polomer
vyskového obluka je 100 m a maximalny polomer je 1500 m. Minimalny pozdizny sklon nivelety
je 0,73% a maximalny sklon je 12,00%.

Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie pre kategoériu cesty Pp 4/30 jednopruhova pri¢om:

jazdny pruh: 3.0m
nespevnena krajnica: 2X05m
spolu: 40m

Diskusia k predloZzenému konceptu DRS (cesty) :

Stavebny dozor apeluje, aby Zhotovitel vyvinul Gsilie na ponechanie objektu 803-11 zo stavby
D3 Svréinovec — Skalité vzhladom k tomu, Ze tato komunikacia méze sluzit ako pristup do
priestoru staveniska tiseku D3 Cadca Bukov — Svréinovec na konci useku. Pristup do tejto éasti
staveniska nie je rieSeny.

Zaver:

Pritomni konstatovali, Ze prezentacia technického rieSenia konceptu predmetnych objektov DZP
a DRS prebehla v sulade s poziadavkami SD a HIS-a a je mozné dorucit koncept v pocte 3x
v tlaCenej forme k pripomienkovému konaniu.

NajblizSie pravidelné stretnutie bude dohodnuté v pozvanke po vzajomnej dohode podla
potreby.

1. Zaznam v ziadnom pripade nenahradza schvalenia, potvrdenia, suhlasy
a rozhodnutia, ktoré musia byt’ vydané v sulade s podélankom 1.3 Komunikacia
Zmluvnych podmienok.

2. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skuska, alebo podobny ukon
Stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela ziadnej
zodpovednosti, ktort ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, rozdiely a nesulady.



Ji\ AMEBERG STRABAG [I[I:[1| 7N HocHTIEF

DIAUNICA D3 CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

Zaznam z rokovania z 18.07.2017

V Cadci, dita 18.07.2017 Zapisal za GPRO : Ing. Marek Sebesta
Overil za ZDZHO :  Ing. arch. Vladimir Minx

Autorizoval za STD : Ing. Lubica Cigerova
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B U N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt” :

S lovensko s.r.o. Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

InZinierske zdruzenie BUNG- Infram ZdruZenie D3 €adca, Bukov

BUNG Slovensko s.r.o0. — veduci ¢len Zastupené spol.: STRABAG, s.r.o.

Adresa: Aredl spol. ,,JOKO" Cadca Aredl spol. ,,jORO LadogyR 24,8 ACk, ... .
Podzavoz 302 Podzavoz 30p B P‘ui‘)’f
022 01 Cadca 022 01 Cadc: B 0 het o) Pasics

Telefén: +421 918 675 360 )

E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk 1?1‘37*‘0 07 08, 1017

na:
Spolocnost fsand do OR Ok Sho sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, vioZka &islo: 33867/8 = Pridetend:
polocnost zapisa resného stdu ie vioZ /B Eis10: _:,3.(’/40/? h;ﬂ(
Wybavené
Vas list &. : Na&s list €. : Vystavil: Dha:
Zhot/596/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/420 Ing. Cigerova Lubica 7.8.2017

Zhot/595/D3/VMX/2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumenticii Zhotovitela
Koncept DRS SO 207-00 zakladanie, 205-00 spodna stavba l'avy most — zaklady 2L-5L, 10L-15L,
211-00 zakladanie - l'avy most, pravy most
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloZil v prilohe listov €. j. Zhot/596/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &.j. BUNG/737/17 dita 19.7.2017)
a C. j. Zhot/595/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &.j. BUNG/746/17 dfia 21.7.2017) koncept projektovej dokumenta-
cie v texte uvedenych stavebnych objektov za Géelom preskiimania a postdenia. V sdlade so ZoD a VOZP, Poddl.
5.2 ,Dokumentacia Zhotovitela” Vam zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme zapracovat do Cistopisu DRS vys-
Sie uvedenych SO:

SO 207-00 Most na vetve "PA" v krizovatke Podzdvoz v km 0,346, &ast zakladanie

Pril. 105 Stavebna jama — opora &. 1:

— v poznamke o zataZovacej skuske opravit &islo piléty na 106 (nie P6)

— 3pecidlna vystuZ pre zat. skisku je navrhnutd? (v pripade skigky pomocou met6dy delenej pildty) — detto pre
oporu &.11

— pilotaina plo3ina = UP1? — doplnit legendu

— doplnit vykaz pre betdn pilét; aj v ostatnych vykresoch stavebnych jam; alebo do vykresov vystuie

Pril. 108 Stavebna jama — podpera ¢. 4

— v podoryse je uvedeng, Ze su pouZité VP pilty #1200 dl. 14 m, v rezoch @900 dI. 18 m — opravit

— doplnit vykaz Stetovnic, aj do vykr. €. 109, 114

Pril. 115 Stavebnd jama ~ opora €. 11

- nie je jasné, ktora piléta mé aky dizku

Pril. 116 Bet. vystu? piloty @900, dl. 17 m

— vreze A-A je viac poloZiek ¢. 3 a 5 ako vo vykaze — alebo je to len schématicky nakres?

— (o je okotované rozmerom 300 mm v reze A-A lplne hore?

— pol. & 1-2zvisla je uvedend dl. 12 000 mm, treba odratat 200 mm a predfzit &ast 6 490 o0 200 mm (max. dl. prata
je 12 000 mm)

Pril. 117 Bet. vystuZ piléty @900, dl. 18 m

— vreze A-A je viac poloZiek ¢. 3 a 5 ako vo vykaze — alebo je to len schématicky nakres?

— pol. & 1 —2visla je uvedend dl. 12 000 mm, treba odratat 200 mm a pred|zit éast 7 490 0 200 mm (max. dl. prita
je 12 000 mm)

Pril. 118 Bet. vystuz pildty @900, dl. 20 m

— vreze A-A je viac poloZiek €. 3 a 5 ako vo vykaze - alebo je to len schématicky nakres?

— Co je okdtované rozmerom 300 mm v reze A-A Uplne hore

— pol. & 1 —2visla je uvedend dl. 12 000 mm, treba odratat 200 mm a pred|Zit &ast 9 490 0 200 mm (max. dl. prita
je 12 000 mm)

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vediici élen Y, ([50] o
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 (e
g 14001| 18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika

—




B U N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Pril. 119 Bet. vystuz piléty @900, di. 20 m

odlisit nazov prilohy, lebo je totoiny s pril. €. 118

vo vytahu vystuZe opravit @pol. . 1, dI. polozky nesdhlasi s Gdajom v tab. vykazu vystuze
vreze A-A je viac poloZiek & 3 a 5 ako vo vykaze — alebo je to len schématicky nakres?
— Co je okotované rozmerom 300 mm v reze A-A Uplne hore

Pril. 120 Bet. vystuz piloty @1 200, dl. 19 m

— opravit popis pol. & 2 vo vytahu vystuze (ma byt 200 + 9 250 alebo spolu 9 250?)

— v poznamkach opravit 2. odrazku: vzdialenost povrchu $pirély ....

Pril. 121 Bet. vystuz piléty @1 200, dl. 17 m

— opravit popis pol. ¢. 2 vo vytahu vystuze (ma byt 200 + 7 000 alebo spolu 7 250?)

— v poznamkach opravit 2. odrdzku: vzdialenost povrchu 3pirdly ....

Pril. 123 VytyCovaci vykres

— necitatefné oznacenie bodov

Geodetickd &ast dokumentdcie (digitdlna verzia)

— priloha & 103, bod €. 7.2.1 — nespravny stradnicovy systém

— prilohy ¢. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 - uviest vyikovy sys

|

SO 205-00 Estakdda Podzdvoz v km 39,600 D3, ast spodnd stavba favy most — zdklady 2L-5L, 10L-15L

— bez pripomienok

S0 211-00 Most na dialnici nad ddolim v km 41,884 D3, ast zakladanie — l'avy most, pravy most

Technicka sprava:
~ str. 11 Smerové tolerancie osadenia vyrabanych pilét ...
— Priopore €. 2 pri prednych pildtach ... — ktoré sd predné pildty? Jasne zadefinovat
— str. 13 —8.3.8 Kontrolné skasky na pilétach .... zataZovacie skiky pildt
— urdit, na ktorych pilétach
— kde je uvazovana 3pecialna vystuz zabudovana do skaanej piléty? Doplnif
— str. 15, 16 su tu spominané aj piléty inych rozmerov ako 1180 mm — naéo?

LAVY MOST zakladanie

Vykresy:

— chyba vykres tvaru Zb miru, minimalne doplinit celkové kéty do vykresu vyztuze

— vyznacit piléty, kde sa bude robit CHA a zataZovacia skiigka. Doplnit

— v akej vyske su pilotdZne plodiny? Doplnit

Pril. 104

— doplnit k popisu ,velkopriemerové pildty” priemer pilét — aj do ostatnych vykresov
Pril. 107

— opravit popis: Typ armoko$a ,,L3” bude pouZity pre pildty opory & 5

Pril. 110

— do tab. PouZity materidl doplnit kotvy, oporny mur

— oznadit pilétu so skidkou CHA

Pril. 111

— Vykaz ocefovych prvkov pre 1 pildtu — pod tab. opravif vodotesné spojky: 1 x 4 = 4 ks

PRAVY MOST zakladanie

Pril. 203

— doplnit k popisu ,velkopriemerové piléty” priemer pil6t — aj do ostatnych vykresov
Pril. 206

— opravit popis: Typ armoko$a ,L3" bude pouzity pre piléty opory €. 6

InZinierske zdruzenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vediici ¢len F%,  [[S0) [
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 %
o 14001] 18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika



B U N G ‘ .’ .Cinnost STD pre projekt”:

S 'ovens ko s.r.o. Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

(Vypracovala: Ing. Dugasova)

Po zapracovan( pripomienok STD a pripomienok Objednavatefa, ako budiceho spravcu predmetnych SO, projekto-
vl dokumentéciu Ziadame opatovne predloZit STD na kontrolu a schvalenie.

Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, navrh, poZiadanie,
skiika, alebo podobny tkon Stavebnotechnického dozoru (vitane absencie neslihlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktord ma podfa Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.
Akékolvek takéto schvélenie, stihlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitefa Ziadneho zdvazku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zarover touto poZiadavkou nedochadza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravo inZinierske zdruzenie BUNG — Infram

D3 Cadea, Bukov - Svréinovec
BUNG Slovensko - vedig zdruzenia
RuZova dolina 6, 821 08 Bratislava
'}CO 35908025, | DPH: 820215067323

.................................................... 3
Ing. Kasanicky Miroslav
Stavebnotechnicky dozor

Na vedomie: NDS a.s., Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenské republika
Doruéi sa elektronicky: NDS -uloZisko ddt + E -mail
Prilohy : bez priloh

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedtici ¢len ST (1S0) o
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 _ o g
b’ 14001)  |18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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NARO DNA Nérodnd dialiénd spoloénost, a.s.
- = A Dubravskd cesta 14
DIALN'GNA ST 1 841 04 Bratislava e ——————
SPOLOCNOST niiniersie 20l UBlovenska reglibikg Slovens ko
BUNG - Intram N
D3 Cadca, Bukov-Svrcinovec
03 -08- 2017 INZINIERSKE ZPDRUZENTE BEFNG CINFRAN ..
e s BUNG Slovensko s.r.o. —Bltztﬂﬂvﬁigﬁéh{}_éf\‘é_ﬁ"&“ G4
Ciglo Prideiene Ing. Miroslav Kasanicky %‘i‘iéﬁqbui‘ﬁ“mgi*sbt‘,;;:
BE l 13 Ruzovd dolind6
: i ilo
821 08 Bratis auﬁ;: 09 08 2017
Vas list £islo/zo diia Nase islo Vybavuje e Batarmy Poid blanEr
8981/ ‘;{?7.9_5_/30301/2017 Ing. Bodnar/ 09147751%510'60?- / ﬁ?.(ﬁ?‘ IAMY
Vybavené

-DLOZENEJ DOKUMENTACI :

Cistopis FTP 209-00 Most na diafnici v km 41,065 D3, Furmanec”
Koncept DZP 064-00 Sanacia Uzemia v km 40,810 - 41,100 D3

Koncept DZP 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 »Furmanec”

Koncept DZP 281-09 Pil6tova stena s uholnikovym murom pri ZSR viavo km 37,950-38,595 D3
Koncept DRS 205-00 Estakida Podzdvoz v km 39,600 D3, 1. ¢ast: Spodna stavba lavy most —
zaklady 2L-5L, 10L-15L

Koncept DRS 207-00 Most na vetve »PA” v krizovatke Podzavoz v km 0,346 : tast ZAKLADANIE
Koncept DRS 211-00 Most na dialnici nad ddolim v km 41,884 D3, ¢ast: 100 Zakladanie (lavy
most)

Koncept DRS 211-00 Most na dialnici nad ddolim v km 41,884 D3, ¢ast: 200 Zakladanie {pravy
most)

Koncept DRS 622-01 Verejné osvetlenie dialnice

Cistopis DRS 205-00 Estakada Podzavoz v km 39,600 D3, 2. ¢ast: Zakladanie — Pilier 2L-5L, 10L,
14L, 151, 2P-6P, 10P-16P

Na zéklade Zmluvy o dielo, ev. ¢. Objednavatela ZM/2016/0464, ev. ¢. Zhotovitela
2016/ABC/01/001, v zneni Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie pre
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inZinierske diela projektovangé Zhotovitelom
(Z1t5 kniha-FIDIC) (dalej len »£0D"), v stlade s podélankom 5.2 (Dokumentéacia Zhotovitela), Vam zasielame
stanovisko s pripomienkami k vyssie uvedenej dokumentécii:

FTP(Cistopis)
S0 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 ,Furmanec”
e Bez pripomienok

DZP(koncept)

SO 064-00 Sandcia tzemia v km 40,810-41,100 D3

¢ PoZadujeme v pripade pouzitia geotextilie v konstrukcii uvadzat v projektovej dokumentacii, fe sa
ma jednat o geotextiliu z prvovyroby (nepouZivat recyklat).

¢ Ziadame dolozif vykaz vymer,

© Ako protier6znu ochranu svahov navrhovat pouZitie vyrobkov z biodegradovatelnych materialov.

® PoZadujeme, aby poklopy boli zabezpeéené proti odcudzeniu a v pripade pogkodenia bolo moiné
vymenit poklop bez komplikacif.

telefén +421 2583 11 111 bankové spojenie Zaplsany v obchodnom registri 160 35918 001

fax +421 2 583 11 706 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okresného stdu Bratislava | DIC 2021937775

wab www.ndsas.sk pobocka zahraniénej banky oddiel Sa IC DPH SK 2021937775
SWIFT UNCRSKBX vloZka éislo 3518/B

Cislo Gétu SK30 1111 0000 0066 2485 8013



NARODNA ' Narodné dialniéna spoloénost, a.s.

DIALNICNA ~ Dirmekdcena s
SPOLOCNOST Slovenska reputlika

50 209-00 Most na dialnici v km 41,065 D3 2Furmanec”
® Vtechnickej sprave v ¢asti ,0dvodnenie mosta” poZadujeme doplnit pouzitie drendinych kanalikov.

S0 281-09 Pilétova stena s uholnikovym murom pri 7SR vfavo km 37,950-38,595 D3

¢ Ziadame skoordinovaf objekt SO 281-09 s objektom SO 501-00, tak aby nam kanalizané Sachty
nekolidovali s ZB uholnikovym mdrom.

* Ziadame doplnit do vzorového prie¢neho rezy Specifikaciu obkladu.

® PoZadujeme opravit RAL v TS podla dizajn manudlu NDS. RAL 5010 nie je siva.

® V technickej sprave mame uvedeny mostny rimsovy prefabrikat, ktory Ziadame zakreslit vo vzorovom
prienom reze.

e Objekt SO 582-00 zasahuje do trvalého zaberu.

® PoZadujeme, aby pri realizcii objektov SO 515-04,5,7, neboli naruené trvalé lanové kotvy.

e Ziadame opravit v poZiadavkach na prevadzku a ddribu obnovu kovovych naterov, podfa potreby
a podfa uréenej Zivotnosti naterov v PD.

e Ziadame doplnit obsluzny chodnik podfa popisu v TS, ¢ast 13. »PoZiadavky na prevadzku a ddribu”.

® Obmurovka uholnikového mdra chyba zakreslend vo vzorovom priecnom reze, tak ako je popisand
v TS Cast 8.3.3,,0bmurovky”

°® PoZadujeme, aby pohladova plocha murov spifiala zakladné architektonické poZiadavky v zmysle
SttaZnych podkladov Zv3 C4.

¢ Nebude potrebné obklad povrchovej Upravy zaloZit na vyrovnavaci betdnovy podklad?

DRS(koncept)

50 205-00 Estakdda Podzévoz v km 39,600 D3 — ast- Spodné stavba favy most- zaklady
2L-5L,10L-15L

¢ Bez pripomienok

SO 207-00 Most na vetve "PA" v krizovatke Podzdvoz v km 0,346 &ast: Zakladanie

¢ Bez pripomienok

S0 211-00 Most na dialnici nad tdolim v km 41,884 D3 ¢ast: 100 Zakladanie {favy most)
® Bez pripomienok

50 211-00 Most na dialnici nad tdolim v km 41,884 D3 ast: 200 Zakladanie (pravy most)
® Bez pripomienok

SO 622-01 Vereiné osvetlenje dialnice
¢ PoZadujeme zvézit pouzitie LED diédovych svietidiel.
® Jednotlivé stoZiare Ziadame oznacit.

telefén 4421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri |¢9 35 819 001
fax +421 2 583 11 708 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Oktresného siidu Bratislava | DIC 2021937775
web www.ndsas, sk pobotka zahraniénej banky oddiel Sa IC DPH SK 2021937775

SWIFT UNCRSKBX vioZka Gislo 3518/B
¢islo Uty SK30 1111 0000 0066 2485 9013



NARODNA Néradna dialniéna spoloénost, a.s.

u SR A Ubravské cesta
DIALN'GNA - 24:)04 E‘,]:znislaszfa14
S PO LOCNOST Slovenskd republika
DRS{cistopis)

50 205-00 Estakdda Podzavoz v km 39,600 D3 — ¢ast: Spodnd stavba lavy most- zaklady
2L-5L,10L-15L,2P-6P,10P-16P

® Bez pripomienok

Objedndvatel upozorfiuje, %e aj vzhfadom na nage vyjadrenia je potrebné, aby PD bola v sulade
s platnymi technickymi a pravnymi predpismi.

KaZzdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poZiadanie, skiska, alebo podobny tkon Stavebného
dozora (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktort m3 podla
Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesdlady.

Narodna diafni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14 841 04 Bratislava

_~Blovenska republika
> pozdravom - ~1C0 35919 001 IC DPH SK2021937775

o Cd{k;_\,hff -
./’

Ing. Zoltdn Bodnar
/ Hlavny inZinier stavby

telefén +421 2583 11 111 bankové spojenie Zaplsany v obchodnom registri 1C0 35 919 001

fax +421 2583 11 706 UniGredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okresného sudu Bratislava | DIC 2021937775

web www.ndsas.sk pobotka zahraniénej banky oddiel Sa I€ DPH 5K 2021937775
SWIFT UNCRSKBX vioka &islo 3518/B

€islo Gétu SK30 1111 0000 0066 2485 9013
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec “PROJECT
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) “INVES T\
211-00 Technickéa sprava i AN

P3. stanovisko ZOP-a k pripomienkam

Legenda k textu:

I - zncenie povodnej pripomienky

I - =kceptovanie pripomienky zo strany projektanta

B - neakceptovanie pripomienky, prip. doplnenie stanoviska projektanta

SO 211-00 Most na dialnici nad tdolim v km 41,884 D3, cast zakladanie - lavy most, pravy most

e Technicka sprava:

- str. 11 Smerové tolerancie osadenia vyrabanych pilét..., Pri opore ¢. 2 pri prednych
pildtach ... - ktoré su predné piloty? Jasne zadefinovat. Akceptujeme — kapitola 8.3.8
bola aktualizovana.

- str. 13 - 8.3.8 Kontrolné skusky na pildtach .... zataZovacie skuSKy pilot, urCit, na ktorych
pilétach kde je uvazZovana Specialna vystuz zabudovana do skuSanej piloty? Doplnit.
Akceptujeme — kapitola 8.3.8 bola aktualizovana.

- str. 15, 16 su tu spominané aj pildty inych rozmerov ako 1180 mm - nao? Akceptujeme
— kapitola 8.3.8 bola aktualizovana.

e LAVY MOST zakladanie
Vykresy:
- chyba vykres tvaru Zb muru, minimalne doplnit celkové koéty do vykresu vystuzZe
Akceptujeme — informacie boli doplnené do vykresu ¢.115.
- vyznadit pildty, kde sa bude robit CHA a zataZovacia sku$ka. Doplnit Akceptujeme —
informacie boli doplnené do vykresu ¢.105.
- v akej vySke su pilotazne ploSiny? Doplnit Akceptujeme — informacie boli doplnené do
vykresu €.104.
- Pril. 104
- doplnit k popisu ,velkopriemerové pildty" priemer pilot - aj do ostatnych vykresov
Akceptujeme.
- Pril. 107
- opravit popis: Typ armokoS$a ,L 3" bude pouZity pre piloty opory ¢. 5 Akceptujeme.
- Pril. 110
- do tab. PouZity material doplnit’ kotvy, oporny mur Akceptujeme.
- oznacit pilétu so skuskou CHA Akceptujeme — informacie boli doplnené do vykresu
¢.105.
- Pril. 111
- Vykaz ocelovych prvkov pre 1 piltu - pod tab. opravit’ vodotesné spojky: 1 x 4 = 4ks
Akceptujeme — informacie boli aktualizované v TS.

e PRAVY MOST zakladanie
- Pril. 203
- doplnit k popisu ,velkopriemerové pildty" priemer pilét - aj do ostatnych vykresov
Akceptujeme.
- Pril. 206
- opravit popis: Typ armoko$a ,L3" bude pouZity pre piloty opory ¢. 6 Akceptujeme.
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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ZPROJECT
Dokumentécia na realizaciu stavby (DRS) “INVES T\
211-00 Technicka sprava A \ s

P4. Zmenova dokumentacia ,,a“
(Doplhujuci popis k predlozenej zmenovej dokumentacii).
1) Casti projektovej dokumentécie, v ktorych sa zmena prejavila :

= 100-ZAKLADANIE (LAVY MOST)
= 200-ZAKLADANIE (PRAVY MOST)

2) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentacie :

105a Zakladanie — lavy most

115a Sanacné opatrenia

120a Vyty€enie zakladania a spodnej stavby — lavy most a sanacia
199a Vykaz vymer

204a Zakladanie — pravy most

220a VytyCenie zakladania a spodnej stavby — pravy most

299a Vykaz vymer

Lueduudl

3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

Cistopis dokumentacie (8ast 100 a200) bol vypracovany so zohladnenim informacii
z doplnkového IGP (rok 2017). Z predlozenych vysledkov IGP vyplynula potreba sanacie
Uzemia v mieste op6r &.1,2. Sanéacia Uzemia sa skladala zo ZB kotevného muru a drenaznych
rebier. Rozsah sanacnych opatreni zasahoval aj mimo ro¢né resp. trvalé zabery. Nakolko pri
niektorych pozemkoch by bolo dodato¢né vysporiadanie znacne Casovo naroCné a zaroven
projektant obdrzal aktualne informacie zo stavby, do$lo opatovnému prehodnoteniu rozsahu
sanacénych opatreni.

Vramci aktualizacie sanacnych opatreni zostala poloha atvar ZB kotevného maru
nezmenena, zmena nastala v Uprave geometrie drenaznych rebier, tak aby minimalizovala
problémy so zasahom do nevysporiadanych pozemkov. V ramci aktualizacie polohy drenaznych
rebier, doslo k uprave polohy rebier: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V11 a V12. Zaroven doslo aj ku
skrateniu dizky rebra V10.

Nakolko geometria drenaznych rebier je vo vykresoch €.004, 104 a 203 zobrazena len
informativne, nebola kresba v tychto vykresoch aktualizovana. VSetky zmeny v ramci geometrie
rebier budu podrobne zdokumentované v dokumentacii DSRS.

Sucastou vytyCenia je okrem vykresovej Casti aj tabulkova Cast dokumentacie (subory
* xIsx). Do tabulkovej €asti vytyCenia bola, pre kazdy trvaly bod mosta doplnena suradnica ,Z°.
Pre vSetky vytyCovacie body bol doplneny popis, vysvetlujuci podrobnejSiu polohu
vyty€ovacieho bodu.




