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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

Názov stavby: Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec  

Názov objektu: 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3 

Kraj: Žilinský 

Okres: Čadca 

Katastrálne územie: Svrčinovec 

Druh stavby: novostavba 

Stupeň dokumentácie: dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

1.2 Stavebník 

Názov a adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
 Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ stavby 

Názov a adresa: Združenie D3 Čadca, Bukov 
 STRABAG – PORR – HOCHTIEF 
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Riaditeľ stavby: Ján OZORÓCZY 

1.4 Generálny projektant 

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
 Somolického 1/B 
 811 06 Bratislava 
 IČO: 35860073 
 IČ DPH: SK 2020289953 
 Tel. +421 2 5930 8261 
 Fax. +421 2 5930 8260 

Riaditeľ projektu: Ing. Ivan BRIGANT 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Martin SVETLÁNSKY 

1.5 Projektant stavebného objektu 

Názov a adresa: R-PROJECT INVEST, s.r.o.,  
Pečnianska 27,  
851 01 Bratislava  

 IČO : 43 831 915 
IČ DPH: SK 2022487511 

 Tel. +421 2 555 664 99 

Zodpovedný projektant: Ing. Adrián SEDLÁK 

1.6 Uvažovaný správca stavebného objektu 

Správcom objektu bude: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
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2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII DZP 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

5. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ CESTY 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

6. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

7. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

8.1 Charakteristika mosta 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8.2 Vytýčenie mosta 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8.3 Zakladanie mosta 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8.4 Spodná stavba 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 303 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: SPODNÁ STAVBA)“. 

8.5 Nosná konštrukcia 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 503 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: NOSNÁ 
KONŠTRUKCIA)“. 
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8.6 Ochrana pred vplyvom prostredia 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 503 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: NOSNÁ 
KONŠTRUKCIA)“. 

8.7 Príslušenstvo 

8.7.1 Základné prvky príslušenstva 

Úprava nosnej konštrukcie a vozovka 

Mostný zvršok bude navrhnutý v štandardnej zostave podľa platnej STN 73 6242 a VL4, s 

celoplošnou  izoláciou (pod rímsami so zdvojenou izoláciou) z asfaltových pásov a konštrukciou 

vozovky v celkovej hrúbke 90mm,  priečny sklon na moste je konštantný jednostranný 2,5% s 

protispádom v mieste ríms 2,5% resp. 4,0%. Odvodnenie hydroizolácie bude pozdĺžnymi a 

priečnymi drenážnymi kanálikmi (pred kapsou MZ) z drenážneho plastbetónu v kombinácii 

s odvodňovačmi a tvarovkami zaústenými do zberného potrubia. Horný povrch nosnej 

konštrukcie pred osadením izolácie bude vyspravený od lokálnych nerovností a následne 

obrokovaný (na celej ploche pokládky izolácie). 

Konštrukcia vozovky:  

• Obrusná vrstva : asfaltový koberec mastixový (SMA 11 PMB) 40 mm 

• Spojovací postrek (PS;CBP 0,3kg/m2)    – 

• Zaklinenie (predobalená drva frakcie 4-8mm)   – 

• Ochranná vrstva : liaty asfalt (MA 16 PMB)     45mm 

• Spojovací postrek (PS;CBP 0,3kg/m2)     – 

• Izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP)  5 mm 

• Zapečaťujúca vrstva                 –    

      SPOLU:               90 mm 

Ložiská 

Na moste sú navrhnuté nasledovné typy ložísk : 

• „J“ – jednosmerné ložisko (pozdĺžne pohyblivé)  

• „V“ – všesmerné ložisko  

Ložiská budú hrncové (dodávateľ ložísk f.DOPRASTAV). Na oporách 1,2,5,6 budú osadené 

rektifikovateľné ložiská. Postup výstavby nosnej konštrukcie si nevyžaduje použitie dočasne 

blokovaných ložísk. Všetky ložiská na moste budú navrhnuté ako elektricky izolované. 

Mostné závery 
Pozn.: mostné závery sú súčasťou samostatného objektu „SO 211-01 MOST NA DIAĽNICI 
NAD ÚDOLÍM V KM 41,884 D3 - MOSTNÉ ZÁVERY“ 

Prechodové dosky 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 303 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: SPODNÁ STAVBA)“, 
kap.8.4. 

Prechodová oblasť 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 303 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: SPODNÁ STAVBA)“, 
kap.8.4. 

Zaťažovacia skúška nosnej konštrukcie  



Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec  
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 
211-00 Technická správa 

 

 5 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická a 

dynamická zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky je potrebné overiť 

maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo vybraných prierezoch), pokles podpier resp. 

kontrola ich natočenia. V rámci statickej zaťažovacej skúšky je potrebné overiť pomerné 

pretvorenie prvkov nosnej konštrukcie v exponovaných miestach, zvislé priehyby a vodorovné 

priečne kmitania. 

Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky. 

8.7.2 Prvky zabezpečujúce bezpečnosť dopravy a osôb 

Rímsy 

Na moste sú navrhnuté monolitické rímsy zo železobetónu. V zmysle požiadaviek 

objednávateľa bude na betón ríms použitý vláknobetón z polypropylénových (PP) vlákien dĺžky 

12 mm v množstve 0,9 kg/m3 betónu. Sklon horného povrchu rímsy je rovnaký so sklonom 

nosnej konštrukcie - 2,5% resp. 4,0%. Rímsy na okraji mosta budú šírky 1600mm a v mieste 

stredného deliaceho pásu 900mm. V miestach mostných záverov budú zvislé časti ríms 

predĺžené až pod kapsu mostného záveru. Navrhnuté rímsy sú celomonolitické bez použitia 

rímsových prefabrikátov.  

Celá monolitická rímsa bude realizovaná postupne, pričom rímsa je rozdelená na jednotlivé 

celky pomocou pracovných resp. zmrašťovacích škár. Poloha jednotlivých škár je navrhnutá 

tak, aby sa nachádzala vždy v strede medzi dvomi stĺpikmi zvodidla.  

Základné požiadavky/parametre použitých ríms: 

• povrchová úprava (hornej hrany) ríms bude striážou (metličkovaním). 

• v pozdĺžnom smere je rímsa rozdelené pomocou škár (S1, S2, S3 – pozri výkres). 

• v rámci povrchovej úpravy sa nepožaduje použitie ochranného, alebo farebne 
zjednocujúceho  náteru ríms 

• celá monolitická rímsa bude kotvená do nosnej konštrukcie pomocou kotiev ríms-"K".   
(Pozn.: na kotvenie ríms sa použijú oceľové kotvy od dodávateľa chemického kotvenia, 
zámena originálnej oceľovej kotvy za závitovú tyč je neprípustná). 

• realizácia ríms bude v pozdĺžnom smere. minimálny čas medzi nadväzujúcimi pracovnými 
úsekmi bude min. 7 dní. 

V miestach nad každou podperou budú navzájom prestykované betonárske výstuže z nosnej 

konštrukcie a ríms (ktoré slúžia ako ochrana proti bludným prúdom príp. ochrana proti blesku). 

Betonárska výstuž ríms bude v daných miestach vodivo prepojená so zvodidlami a PHS.  

Zvodidlá 

Na moste sú navrhnuté po vonkajších okrajoch mosta oceľové zvodidlá ZSNH4 od 

dodávateľa Arcelor Mittal. Použité zvodidlá spĺňajú požadovaná úroveň zachytenia (v zmysle 

TP 010, 1/2005, tab.č.6): H2 

Základné požiadavky/parametre použitých zvodidiel: 

• jednotlivé konštrukčné časti zvodidiel, kotvenie stĺpikov zvodidiel a povolené tolerancie 
budú výhradne v zmysle schváleného technického predpisu výrobcu zvodidiel.  

• kotvenie stĺpikov sa realizuje priskrutkovaním pätnej dosky k rímse, pätná doska je 
súčasťou stĺpika zvodidla. (Pozn.: na kotvenie pätnej dosky sa použijú oceľové kotvy od 
dodávateľa chemického kotvenia (v zmysle TPV), zámena originálnej oceľovej kotvy za 
závitovú tyč je neprípustná). 
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• pätné dosky stĺpikov zvodidiel sa budú kotviť do ríms pomocou oceľových kotiev s 
podliatím pätných dosiek plastmaltou tak, aby boli eliminované lokálne nerovnosti 
podkladu na rímse. Hrúbka tejto vrstvy nesmie prekročiť 20mm.  

• celkový dilatačný rozsah pohybu zvodnice, madiel, resp. ostatných oceľových častí 
zvodidiel (v mieste mostných záverov): 240mm 

• všetky prvky oceľových zvodidiel (v mieste mostných záverov) musia byť navrhnuté ako 
elektricky izolované (tzn. zvodnica, madlo, ...). 

• na kotevných skrutkách zvodidiel budú osadené krytky. 

• protikorózna ochrana (vrátane spojov a kotvenia) bude v zmysle technického predpisu TP 
068, 12/2016 "Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov". MDVaRR SR 

 Navrhnuté zvodidlá budú za mostom napojené na cestné zvodidlá. 

Odvodnenie mosta 

Celkový návrh jednotlivých prvkov odvodnenia bol navrhnutý na prívalovú intenzitu dažďa v 

trvaní 10 min. s periodicitou 0,5 a náležitou rezervou prietokových plôch, pre ich prípadné 

upchatie a tým aj zmenšenie ich prietokovej kapacity. Pri návrhu odvodnenia sa uvažovalo so 

šírkou rozliatia mimo jazdných pruhov a počet odvodňovačov bol stanovený tak, aby 

nedochádzalo k prietoku povrchovej vody cez mostný záver. 

Odvodnenie na moste bude systémom mostných odvodňovačov so zaústením do zberného 

potrubia. Na moste sú navrhnuté odvodňovače 500x300mm v osových vzdialenostiach do 

6,0m. Použité odvodňovače musia rešpektovať výšku vozovkových vrstiev 90mm. Priemer 

zberného potrubia odvodňovačov je navrhnutý DN150. Potrebná minimálna hltnosť 

odvodňovača je  6 l/s. Odvedenie infiltrovaných zrážkových vôd z povrchu izolácie je 

drenážnymi kanálikmi, ktoré sú  vyústené do odvodňovačov, pomocou odvodňovačov 

a odvodňovacích tvaroviek. V mieste opory č.5,6 bude pred mostným záverom osadený priečny 

drenážny kanálik, ktorý bude konštantne vzdialený od mostného záveru 100mm (v pozdĺžnom 

smere). Všetky odvodňovače a tvarovky sú zaústené do pozdĺžneho odvodňovacieho potrubia. 

V závislosti od kapacity zrážkových vôd je pozdĺžne odvodňovacie potrubie DN200, DN250 a 

DN300. Z oboch mostov je potrubie za oporami č.5,6 zaústené popod prechodovú dosku do 

kanalizačnej šachty Š17. Materiál závesných konštrukcií zberného potrubia musí byť nerez 

triedy A4 alebo žiarový pozink. Voda z povrchu mostných záverov bude  odvádzaná do 

oceľového „lievika“, ktorý bude umiestnený pod mostným záverom. Oceľový „lievik“ bude 

zaústený do pozdĺžneho odvodňovacieho systému. 

Z dôvodu zamedzenia vyplavovania zeminy bude na konci monolitických ríms (za mostom), 

popri krídlach opôr a pod mostom spevnenie lomovým kameňom uloženým do betónového 

lôžka so škárovaním (celkovej hrúbky h=0.25m).  

Základné požiadavky/parametre pre odvodnenie: 

• návrh odvodnenia bude v mieste mostných záverov umožňovať celkový dilatačný rozsah 
pohybu: 240mm 

• všetky prvky odvodnenia v mieste mostných záverov musia byť navrhnuté ako elektricky 
izolované. 

• detaily úprav v mieste odvodňovača, zberného potrubia, pripojenia odvodňovačov, 
závesy a upevňovací systém budú podrobne popísané vo výkresovej dokumentácii VTD, 
ktorú vypracuje dodávateľ odvodňovacieho systému. 
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Obslužné schodiská 

Navrhnutá poloha obslužných schodísk - v smere jazdy na začiatku mosta (pri oporách). 

V mieste opôr č.2 a č.15 sa nachádza obslužné schodisko, ktoré začína pri monolitickej rímse 

a končí na päte svahu. 

Základné požiadavky/parametre použitých schodísk : 

• šírka schodiska : 0,60m. 

• použitý materiál : monolitický železobetón (vystužený KARI sieťami), uložený na 
podkladnom betóne  

• maximálny počet stupňov : 17ks (schodisko má 1 medzipodestu) 

• typ zábradlia pri schodiskách : oceľové 

V päte schodiska, resp. svahu je navrhnutý betónový stabilizačný pás. 

Zábradlie 

Zábradlie sa nachádza pri obslužnom schodisku v mieste opôr č.2 a č.15.  

Základné požiadavky/parametre použitého zábradlia : 

• typ zábradlia: oceľové 2-lankové s priebežným madlom 

• požadovaná výška zábradlia : 1,1m 

• konštrukcia zábradlia je tvorená z otvorených profilov, zo samostatných vzájomne 
nespájaných segmentov, ktoré sa budú dať jednotlivo demontovať. 

• pätné dosky stĺpikov zábradlia sa budú kotviť do ríms pomocou mechanických kotiev s 
podliatím pätných dosiek plastmaltou.  

• na kotevných skrutkách zábradlia budú osadené krytky. 

8.7.3 Povrchové úpravy  

Povrchové úpravy betónových konštrukcií 

Povrchové úpravy betónových konštrukcií budú, v zmysle predpisu TKP16 „Debnenie, 

lešenie, povrchová úprava a skruže“. 

Debnenie betónových konštrukcií je nutné navrhnúť tak, aby nebolo nutné po oddebnení 

realizovať úpravy povrchu betónových častí. Projekt debnenia musí obsahovať návrh 

debniaceho materiálu, jeho skladbu a polohu sťahovacích prvkov. Všetko musí byť navrhnuté 

tak, aby všetky debniace a sťahovacie prvky mali jednoduchú a čistú skladbu a boli symetrické 

k osi konštrukcie a k osi debniaceho prvku.  

Povrchové úpravy oceľových konštrukcií 

Povrchové úpravy oceľových konštrukcií budú navrhnuté v zmysle technického predpisu TP 

068, 12/2016 „Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov“ MDVaRR SR. Výsledný 

odtieň vrchného náteru všetkých oceľových konštrukcií určí investor. 

8.7.4 Ostatné prvky príslušenstva 

Pozorovacie a pozorované body 

Na moste budú osadené pozorované body (meracie značky) pre sledovanie trvalých 
deformácií zakladania, spodnej stavby počas výstavby a prevádzky mosta. 

Na moste sú navrhnuté nasledovné typy pozorovaných bodov : 

•  „K“ – klincové značky  ...  nachádzajú sa na monolitických rímsach a slúžia na 

meranie zvislých deformácií nosnej konštrukcie  
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•  „T“ – terčové značky  ...  nachádzajú sa v hornej časti podpier, resp. opôr (v blízkosti 

ložísk) a slúžia na meranie vodorovného vychýlenia, resp. meranie zvislosti podpier a 

opôr 

• „C“ – čapové značky ...  nachádzajú sa v dolnej časti podpier, resp. opôr a slúžia 

na meranie sadania spodnej stavby mosta 

Okrem týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa 
bude merať prípadný pohyb meracích značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude 
realizovaná zo vzťažných bodov osadených v blízkosti mosta, tak aby mohla byť z nich zámera 
na pozorovacie body. Pozorovacie a vzťažné body sa zrealizujú po dokončení terénnych úprav. 
Pozorované značky „K“, „T“, „C“ sa umiestnia po oboch stranách mosta. Všetky geodetické 
značky budú z nekorodujúceho materiálu. 

Po realizácii spodnej stavby dôjde zameraniu značiek „T“ a „C“ čo bude nulté meranie mosta. 
Ďalšie merania prebehnú po realizácii každej etapy nosnej konštrukcie. Z nameraných hodnôt 
následne určí projektant hodnotu sadania jednotlivých podpier a hodnotu diferenciálneho 
sadania medzi susednými podperami, resp. oporami. Meracie značky „K“ budú osadené po 
realizácii príslušenstva, pred uvedením do prevádzky. Zároveň dôjde k ich zameraniu čo bude 
nulté meranie mosta. Ostatné merania mosta budú prebiehať v čase realizácie hlavných 
prehliadok mosta. 

Terénne úpravy pod mostom a opevnenie svahov 

Pod mostom na svahoch opôr bude terén spevnený lomovým kameňom do betónového 
lôžka so škárovaním, celkovej hrúbky 0,25m. Dláždené svahy budú v päte uchytené do 
betónového pásu.  

Spevnenie lomovým kameňom do betónového lôžka so škárovaním bude aj za koncami 
krídel opôr, a to v dĺžke 2,0m. Všetky úpravy lomovým kameňom budú ukončené lemovaním z 
betónových obrubníkov 1000/200/50 mm. 

Gabiónové múriky ukončujúce kotevný ŽB múr založený na veľkopriemerových pilótach.  

Na krajoch kotveného ŽB múru je pre potreby kontroly kotiev počas celej životnosti objektu 
potrebné vybudovať ukončujúce múriky. Múriky sa vybudujú ako gabiónová konštrukcia. Bez 
oporných múrikov by prišlo ku presypaniu trvalých zemných kotiev na kraji múru, čo nie je 
z hľadiska údržby prípustné. Oporné múriky budú tvorené gabiónmi. Gabióny sa zhotovia zo 
zváraných sietí minimálneho priemeru prútov 4 mm. Minimálna pevnosť zvaru siete je 4 kN. 
Minimálna pevnosť drôtov (medza pevnosti, klzu) 450 MPa. Veľkosť rozostupov prútov bude 
100x100 mm. Zvárané siete ako aj všetky oceľové konštrukčné prvky (spony, atď...) budú 
pozinkované minimálne 280 g/m2. Povrchová úprava môže byť aj Galfan (Zn+Al+MM) 
minimálne 280g/m2 a viac. Spájanie sietí gabiónov bude špirálami (450 MPa) alebo C sponami. 
Gabióny budú spevnené výstužnými sponami priemeru prútov 4 mm s medzou klzu min. 
450MPa. Rozmiestnenie spôn musí byť podľa technologického postupu dodávateľa gabiónov 
minimálne však: stredné spony sa budú osádzať v 1/3 a 2/3 výšky gabiónového koša (platí pre 
gabión výšky 1,0 m). Po dĺžke sa začnú spony osádzať na 3 oko siete od bočnej steny gabióna. 
Následne sa pokračuje v osádzaní spôn na každé piate oko. Pri výške gabiónov 0,5 m nie je 
potrebné osádzať rohové spony ak dodávateľ gabiónov neurčí inak. Vrchná hrana gabiónov 
bude odskákaná. Technologický postup dodávateľa gabiónov je potrebné predložiť na 
odsúhlasenie. Objemová hmotnosť kameniva je uvažovaná 25 kN/m3. Uvažuje sa 
s pórovitosťou kameniva po vyložení 25%. Tiaž jedného metra kubického gabiónu po vyložení 
nesmie byť menšia ako 18,75 kN/m3. Všetky viditeľné plochy aj bočné budú pohľadovej úpravy 
(ručne vykladané). Výplň drôtených košov musí byť kamenivo tvrdé, hranaté, odolné a takej 
kvality, že nedôjde k jeho porušeniu, alebo zmenám pôsobením okolitého prostredia počas 
životnosti konštrukcie. Výplň drôtokamenných košov je nutné starostlivým uložením kameňov 
budovať s čo najmenšou medzerovitosťou. Všetky zasypané plochy zásypom budú 
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zabezpečené geotextíliou. Na čelnú pohľadovú stranu sa počas realizácie pripevní pomocné 
dočasné debnenie, ktoré sa po vyložení gabiónov a zhutnení zásypu za múrom demontuje. 
Drôtokamenné koše musia byť navzájom previazané.  

Podložie gabiónu musí tvoriť vankúš zo štrkodrvy (trieda G1/GW) mocnosti minimálne 0,3 m 
(celková nezámrzná hĺbka je minimálne 1,1 m). Vankúš bude prečnievať pred a za gabión o 0,2 
m. Na zabezpečenie odvádzania vsiaknutej vody je potrebné vankúš napojiť na drenážne rebrá 
odvádzajúce vodu zo svahu. Štrkodrva (zemina triedy G1/GW)  sa zhutní na ID = min. 0,85, 
Edef2/Edef1 < 2,5. Zásypový materiál za rubom múru bude taktiež zo štrkodrvy triedy G1/GW 
zhutnený na relatívnu uľahnutosť minimálne 0.85. Minimálne pevnostné parametre zásypu 
a vankúša sú: uhol vnútorného trenia 41° a zaklinenie zŕn (zdanlivá súdržnosť) 2 kPa. 
Objemová tiaž zásypu 21 kN/m3. Za rubom múru (aj iné obsypané plochy) a na kontakte 
podložia a štrkového vankúša je navrhnutá separačná geotextília proti premiešavaniu sa 
jednotlivých zemín a výplní.  

Odvodňovací žľab nad ŽB kotveným múrom sa napojí do vsakovacej jamy zrealizovanej na 
konci ŽB múru. Voda bude drenážnym systémom sťahovaná do údolného recipientu.   

Vrchnú časť (cca 1,5 m) gabiónových múrikov doporučujeme zrealizovať po predponutí 
kotiev. Predopnutím môže prísť k určitému zatlačeniu múru a zväčšeniu medzery medzi múrmi 
(kotevný a gabiónový).   

Navrhovaná výplň gabiónov:  

Pre výplň gabiónov sa môžu použiť iba pevné úlomky hornín, ktoré nepodliehajú 
poveternostným vplyvom, neobsahujú vodou rozpustné soli a nie sú krehké. Z hľadiska 
trvanlivosti musí byť kameň v zmysle TKP 31. Prednosť majú horniny s vyššou mernou 
hmotnosťou a nízkou pórovitosťou. Rozmery horninových úlomkov musia byť väčšie, ako je 
priemer oka v sieti, aby kamene nevypadávali. Môžu sa použiť i kamene s väčšími rozmermi. 
Úlomky menšie ako priemer oka pletiva sa môžu použiť v množstve nepresahujúcom 10 % 
celkového objemu na výplň medzier a zaklínovanie väčších kameňov vo vnútri gabiónov (mimo 
líca). Na účely opornej konštrukcie je nutné použiť kameň čistý, bez prímesi jemnozrnnej 
zeminy. 

• minimálny rozmer kameniva je viac ako 3 až 4 násobok oka (rozmer vychádza z oka 
100x100mm) siete koša, čelná plocha kameňa je min. 0,03m2  

• kameň v gabiónoch bude vytvárať pohľadovú plochu  

• kameň v gabiónoch šírky 0,5m bude ukladaný ručne v celej šírke 

Mechanické vlastnosti kameniva 

• kameň: I. a II. triedy 

• pevnosť v tlaku za sucha: min. 140 MPa 

• pevnosť v tlaku za mokra a po vymrazení: min. 110 MPa 

• nasiakavosť: max. 1,5% hmotnosti 

• objemová hmotnosť: 2400-2600kg/m3 

• súčiniteľ odolnosti proti mrazu pri 25 cykloch: 0,75 

• opotrebovanosť v obruse: max. 0,3 

Ukladanie kameniva nie je možné realizovať na premrznuté (zmrznuté) už uložené 
kamenivo.  

Všetky výškové rozdiely (skoky) budú zabezpečené ochranou proti prepadu v zmysle normy 
STN 74 3305.  

Parametre separačnej geotextílie (STN 73 3040):  

a) netkaná geotextília, 
b) polymér: prvotná surovina polypropylén, 
c) veľkosť otvoru O90: 0,07 mm, 
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d) ťahová pevnosť MD/CMD: 25/25 kN/m, 
e) porušujúca sila pri pretláčaní valcovým razníkom: 4,2 kN, 
f) veľkosť otvoru prerazeného kužeľom: 13 mm, 
g) plošná hmotnosť: 300 g/m2, 

Iné zariadenie na moste 

Na oporách bude trvalým spôsobom vyznačený rok skončenia výstavby nosnej (mostnej) 
konštrukcie. Na moste (pred mostom v smere jazdy) bude osadená tabuľka s identifikačným 
číslom mosta na diaľnici D3.  

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
Zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov 
treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Ďalej je nutné dodržiavať 
nasledovné zákony: 

• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

• vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení neskorších predpisov 

• vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. 
z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 
za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 

• zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko 

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/
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Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou 
Zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo 
všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela 
výstavbou žiadnu nehodu 

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Správca mosta – možné riziká: 
poučený personál správcu mosta a osoby, ktorým správca mosta povolí vstup na uvedené 
objekty. Zhotoviteľ mosta musí vypracovať prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou musí byť aj 
zváženie individuálnych ochranných opatrení a ktorým sa musí riadiť každý, ktorý vstúpi na, 
alebo pod most. 

10. RÔZNE 

Zhotoviteľ stavby bude realizovať stavbu z materiálov s atestmi, certifikáciou. Pre všetky 

použité technológie musí mať zhotoviteľ vopred spracovaný technologický predpis. Počas 

realizácie stavby je potrebné dodržiavať súvisiace platné bezpečnostné predpisy a ustanovenia 

platných noriem STN.  

 

 

 

 

V Bratislave, február 2018       Vypracoval: Ing. Adrián SEDLÁK 
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DIAĽNICA D3 ČADCA, BUKOV - SVRČINOVEC  

Záznam z rokovania z 27.2.2018 
 

1 
 

Záznam z rokovania   – vstupné rokovanie DRS SO: 
 031-00, 032-00, 203-00, 211-00, 811-00, 812-00, 813-00 
 

– vstupné rokovanie DZP SO: 
606-01, 606-03, 606-04, 606-05, 606-06, 606-12, 606-13, 606-14, 611-01, 611-03, 611-04, 611-
11, 611-12, 631-00, 632-00, 611-05, 611-14, 611-15 
 

z pracovného rokovania zodpovedných pracovníkov Objednávateľa, Stavebného dozora (SD), 
Združenia zhotoviteľa (ZDZHO) a zodpovedných projektantov Generálneho projektanta 
(GPRO), konaného dňa 27.2.2018 na stavbu Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 
Dokumentácia zhotoviteľa (DZ), v sídle ZDZHO, JOKO Podzávoz 302 v Čadci 

  
Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny. 

Účel stretnutia: 
 Prerokovanie  DRS a DZP so Stavebným dozorom a HIS-om. 

Program:  
- Úvod 
-  Prerokovanie technického návrhu  
- Záver 
 

Úvod: 

Na rokovaní dňa 27.2.2018 boli prerokované DRS nasledujúcich objektov: 

 

• SO 031-00 Vegetačné úpravy diaľnice km 37,037-42,710 D3 

• SO 032-00 Vegetačné úpravy na miestnej komunikácii v Podzávoze 

• SO 203-00 Úprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3 

• SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, časť príslušenstvo 

• SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, všeobecná časť 

• SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, časť mostné závery 

• SO 811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy 

• SO 812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy 

• SO 813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách 
 

Na rokovaní dňa 27.2.2018 boli prerokované DZP nasledujúcich objektov: 

 

• SO 606-01 Preložka VN 22 kV prípojky pre novú TS Bukov - Manči v km 37,800 D3 

• SO 606-03 Preložka VN 22 kV prípojky pre TS Jednota v km 38,863 D3 

• SO 606-04 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22kV l.č.115/109 v km 39,161 D3 

• SO 606-05 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22kV l.č.272/273 v km 39,776 D3 

• SO 606-06 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22kV l.č.113/114 v km 39,938 D3 

• SO 606-12 Preložka VN vedenia 22kV l.č.233 smer Milošová 

• SO 606-13 Preložka VN vedenia 22kV l.č.233 smer Svrčinovec 

• SO 606-14 Preložka VN 22 kV prípojky Poľnonákup 

• SO 611-01 Preložka NN vzdušného vedenia v km 37,550 – 38,530 D3 

• SO 611-03 Preložka NN káblového vedenia v km 38,838 D3 

• SO 611-04 Preložka NN vzdušného vedenia v km 0,150 –0,400 miestnej komunikácie 
v Podzávoze 

• SO 611-11 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Blažkov 

• SO 611-12 Preložka NN vzdušného vedenia v km 42,100 D3 
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• SO 631-00 Preložka stožiarovej trafostanice Bukov – Manči v km 37,800 D3 

• SO 632-00 Preložka stožiarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3 

• SO 611-05 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz 

• SO 611-14 Prípojka NN pre ISD v km 40,180 D3 

• SO 611-15 Prípojka NN pre VO v km 40,750 D3 
 

Prerokovanie technického návrhu :  

DRS  

 

031-00 Vegetačné úpravy diaľnice km 37,037-42,710 D3 
ZOP:  Ing. J. Zvědělík 
 
Projektová dokumentácia rieši návrh vegetačných úprav diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov - 
Svrčinovec. V projektovej dokumentácii je navrhnutá výsadba násypových a zárezových svahov 
diaľnice, obnova brehových porastov pomocou vŕbových rezkov na upravovaných tokoch 
Čierňanky a Bukovský potok, výsadba popínavých drevín pri oporných múroch a zatrávnenie 
svahov hydroosevom. 

Vegetačné úpravy budú nasledovať bezprostredne po zahumusovaní svahov v hrúbke 
20 cm, čo je obsahom zemných prác návrhu stavebnej časti. Založenie trávnikov hydroosevom 
sa urobí až po vybudovaní záchytných odvodňovacích rigolov, aby nedochádzalo k splavovaniu 
zeminy a tým k vytváraniu protieróznych rýh. Až po založení trávnikov (po prvej kosbe 
a vyhrabaní pokosených zvyškov) sa pristúpi k výsadbe drevín. Výsadba drevín bude 
realizovaná na násypových a zárezových svahoch diaľnice D3 a pozdĺž oporných múrov. 
V trase diaľnice sa budú nachádzať aj zárezové svahy s oporným múrom, tu sa začne s 
výsadbou približne 1,5 m od okraja múra. 
       Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa a dendrologického 
prieskumu boli navrhnuté nenáročné druhy drevín, ktoré sú pôvodné v koridore diaľnice a za 
určitých podmienok a dodržanie technológie výsadby sú schopné vytvoriť dostatočnú hmotu 
zelene.  Výber druhov drevín a celkové počty, ktoré budú použité vo vegetačných úpravách : 
stromy – 53 ks: Acer platanoides (javor mliečny), Acer psedoplatanus (javor horský),  Alnus 
incana (jelša sivá),   Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Padus racemosa (čremcha strapcovitá), 
Quercus petraea (dub zimný), Tilia cordata (lipa malolistá) 
kry – 32 480 ks. Corylus avellana (lieska obyčajná), Crataegus laevigata (hloh obyčajný), 
Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Euonymus europaeus (bršlen európsky), Ligustrum 
vulgare (zob vtáčí), Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Rosa canina (ruža šípová), Salix 
caprea (vŕba rakytová), Salix purpurea (vŕba purpurová), Salix triandra (vŕba trojtyčinková), 
Swida sanguinea (svíb krvavý), Viburnum opulus (kalina siripútková) 
popínavé dreviny – 1 684 ks Hedera helix (brečtan popínavý) 
 
založenie trávnika hydroosevom na ploche 102 060 m2 
 
Výsadba drevín bude robená do jamiek v predpísanom spone stromy 8x8 m, kry 1,0 x 1,0 m, pri 
výsadbe prihnojené rašelinovou zeminou, tabletovaným  zásobným hnojivom a k zemine bude 
pridaný pôdny kondicionér. Stromy budú stabilizované o kolovú konštrukciu a kmeň stromu 
bude ošetrený náterom proti ohryzu zverou. Následne po výsadbe je navrhnuté následné 
ošetrovanie v dĺžke 2 roky – odburinenie okolo drevín a kosenie trávnikov (celkovo 10x za dva 
roky). Mulčovanie bude urobené pomocou plachtičiek z netkanej plošnej textílie prírodných 
materiálov a následne sa plocha plachtičky zasype drvenou kôrou, alebo drvenou drevnou 
štiepkou v hrúbke vrstvy 10 cm. Nakoľko v mieste úpravy vodných tokov Čierňanky (SO 581-00) 
a Bukovského potoka (SO 583-00) dôjde k výrubu pôvodných brehových porastov, objekt 
vegetačných úprav rieši obnovu miestnych biokoridorov (brehové porasty) výsadbou drevitých 
rezkov, ktoré budú odobraté z porastov v blízkom okolí  t.z. druhy pôvodné, ktoré sa tu 
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prirodzene vyskytujú. Jedná sa o druhy rýchlorastúcich drevín, ktoré je možné takto ľahko 
množiť a v dostatočne krátkom čase sú schopné vytvoriť väčšiu masu zelene.  
Alnus incana (jelša sivá), Populus tremula (topoľ osikový), Salix fragilis (vŕba krehká), Salix 
caprea (vŕba rakytová), Salix purpurea (vŕba purpurová), Salix triandra (vŕba trojtyčinková), Salix 
viminalis (vŕba košikárska). Výsadba bude urobené v mieste brehovej čiary – rovná plocha, 
v šírke približne 1,5 m, do kamennej nahádzky (SO 581-00), prípadne do rastlého terénu (podľa 
vzorového rezu – výkresová časť), ktorý bude zatrávnený. Nakoľko správca toku musí mať 
v prípade nutných zásahov (povodňové aktivity, údržba a pod.) prístup k vodnému toku, budú tu 
vytvorené preluky bez výsadby šírky 6,0 – 10,0 m a to každých 30,0 – 50,0 m upravovaného 
brehu tokov, pre vstup mechanizácie a nákladnej dopravy. Rezky budú vysádzané v spone 30 x 
30 cm, t.z. 11 kusov do 1 m2 na upravený terén po oboch stranách toku. Mulčovanie – 
celoplošné bude urobené len na Bukovskom potoku, kde bude výsadba rezkov urobená do 
plochy zahumusovanej a zatrávnenie 
 vodný tok Čierňanka SO 581-00   - 9 480 ks (861,3 m2) 
 Bukovský potok SO 583-00           - 2 780 ks (252,9 m2)  
 
032-00 Vegetačné úpravy na miestnej komunikácii v Podzávoze 
ZOP:  Ing. J. Zvědělík 
 
Projektová dokumentácia rieši návrh vegetačných úprav cesty I/11 v Podzávoze. V projektovej 
dokumentácii je navrhnuté zatrávnenie svahov cesty hydroosevom na ploche 13 845 m2. 
Vegetačné úpravy budú nasledovať bezprostredne po zahumusovaní a svahov v hrúbke 20 cm, 
čo je obsahom zemných prác návrhu stavebnej časti. Plochy pre založenie trávnikov musia byť 
vyrovnané, bez eróznych rýh a stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina 
zhutnená pojazdom stavebných strojov.Založenie trávnikov sa urobí až po vybudovaní 
záchytných odvodňovacích rigolov, aby nedochádzalo k splavovaniu zeminy a tým k vytváraniu 
protieróznych rýh. 
Trávna zmes pre hydroosev : 
35%  Festuca ovina duriuscula – kostrava ovčia tvrdolistá 
20%  Festuca rubra commutata – kostrava červená trsnatá 
15%  Poa pratensis – lipnica lúčna 
10%  Festuca rubra rubra – kostrava červená výbežkatá 
10%  Festuca rubra trichophylla – kostrava červená krátkovýbežkatá 
10%  Agrostis tenuis – psinček obyčajný 
Ošetrovanie bude pozostávať z odborného ošetrenia založených trávnikov na svahoch cesty 
I/11 – kosenie, dosev trávnej zmesi na miestach, kde nebude dostatočne narastený a zapojený 
trávnik. Kosenie trávnikov bude vykonávané 5x ročne, t.z. celkovo 10x počas 2-ročného 
ošetrovania.   
 
203-00 Úprava mosta "Kysuca" v mieste prejazdu SDP v km 37,037 - 37,150 D3 
ZOP:  Ing. A. Sedlák (R-projekt) 
 
Mostný objekt rieši prejazd SDP z existujúceho mosta na novobudovaný jazdný pás diaľnice 
D3. Úprava zahŕňa odstránenie rímsy a odrezanie časti konzoly na existujúcom moste 
a vybudovanie novej časti do, ktorej bude možné osadiť mostný záver. Na novovybudovanej 
diaľnici sa v rámci objektu 203-00 vybuduje konzola na opornom múre 281-02.  
Navrhnuté technické riešenia mosta je bez založenia, nakoľko je most po celej svojej dĺžke 
uložený na iných objektoch. Mostný záver je navrhnutý bez pozdĺžnej gumy, voda pretekajúca 
cez škáru bude zachytená pozdĺžnym žľabom.  
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211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, časť príslušenstvo 
ZOP:  Ing. A. Sedlák (R-projekt) 
 
Na mostnom zvršku sa nachádzajú celomonolitické rímsy, do ktorých je osadené na vonkajších 
rímsach zábr. zvodidlo H2 a PHS výšky 4,0 m; na vnútorných rímsach v SDP je osadené 
zvodidlo H2. Vozovka na moste je dvojvrstvová hr. 90 mm. Odvodnenie mosta je riešené 
odvodňovačmi 300x500 mm, voda je následne odvedená do pozdĺžneho potrubia; potrubie 
z pravého mosta sa na začiatku mosta napája šachty diaľničnej kanalizácie. Pozdĺžne 
odovdňovacie potrubie je zavesené pod konzolami nosnej konštrukcie. ISD je na základe 
usmernenia Objednávateľa vedené v komore pravého mosta. Mostné závery sú povrchové 
s odvodnením ich povrchu prostredníctvom zbernej nádoby vyústenej do pozdĺžneho 
systémového odvodnenia. Svahy okolo krajných opôr a krídiel sú dlaždené kameňom do 
betónu.  
V rámci príslušenstva mostu je riešený aj poklop šácht pre vstup do priestoru opôr a komory 
oboch mostov. Komora nosnej konštrukcie je osvetlená.  
 
211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, všeobecná časť 
ZOP:  Ing. A. Sedlák (R-projekt) 
 
Mostný objekt sa nachádza na diaľnici D3 a preklenuje údolie a miestnu komunikáciu. Mostný 
objekt sa skladá z dvoch samostatných, súbežných mostov. Každý most tvorí 1 dilatačný celok. 
Nosná konštrukcia mosta je monolitická jednokomorová konštrukcia. Zo statickej stránky sa 
jedná o 2-poľovú spojitú nosnú konštrukciu. Každý most má 2 krajné opory a 1 medziľahlú 
podperu. V miestach opôr je nosná konštrukcia uložená na dvojici ložísk. V mieste podpery je  
spodná stavba rámovo spojená s nosnou konštrukciou. Založenie mosta je navrhnuté hĺbkovo 
na veľkopriemerových pilótach.  
Mostný objekt bude budovaný technológiou letmej betonáže a pevnej skruže pri oporách.  
 
211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, časť mostné závery 
ZOP:  Ing. A. Sedlák (R-projekt) 
 
811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy 
ZOP:  Ing. Ľ. Nagy (Amberg) 
 
812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy 
ZOP:  Ing. Ľ. Nagy (Amberg) 
 
813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách 
ZOP:  Ing. Ľ. Nagy (Amberg) 
 
Jedná o objekty, ktoré riešia úpravy krytov vozoviek porušených výstavbou Diaľnice D3. 
Projektant upozornil, že ale v súčasnosti nie je možné presne definovať rozsah poškodenia 
dotknutých úsekov ciest a teda detailne vypracovať PD pre jednotlivé objekty SO 811-00, SO 
812-00 a SO 813-00. 
To bude možné až po ukončení výstavby, kde si na základe pasportizácie jednotlivých ciest určí 
Zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom a jednotlivými správcami ciest presný rozsah. Potom 
sa tieto objekty zaktualizujú. 
Momentálne sú riešené len všeobecne. 
 
Súťažné podklady: 
Na základe Súťažných Podkladov (Zväzok 3, časť 1) je zhotoviteľ povinný v nadväznosti na 
ZTKP 0 čl.1.10.9 Fotografická dokumentácia stavebných prác a v súlade s podčlánkom 4.15 
Zmluvných podmienok a postupmi uvedenými v čl. 3.7.5 Monitoring vplyvov na životné 
prostredie a v čl. 3.10 Seizmický monitoring, Zväzku 3, časť 1, predložiť Stavebnému dozoru 
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dokumentáciu skutočného/pôvodného stavu (pasport) existujúcich prístupových ciest ako aj 
nehnuteľností ležiacich v bezprostrednej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť poškodené 
alebo ohrozené pracovnou činnosťou zhotoviteľa.   
Pasportizácia sa spracuje s najmenším možným časovým predstihom pred vlastnou realizáciou 
stavebných prác, resp. začiatkom prevádzky motorových vozidiel stavby. Pasport sa bude 
vyhotovovať digitálnym fotoaparátom a videokamerou súčasne a bude sa archivovať 
u Stavebného dozoru aj Objednávateľa počas celej doby trvania Zmluvy. 
Po ukončení užívania prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti 
a v súčinnosti so Zhotoviteľom a Objednávateľom a správcami/vlastníkmi prístupových 
ciest určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj 
potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do stavu zodpovedajúcemu pred začatím 
výstavby. 
 
 
Prerokovanie technického návrhu :  

DZP 

  

606-01 Preložka VN 22 kV prípojky pre novú TS Bukov - Manči v km 37,800 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 

          
606-03 Preložka VN 22 kV prípojky pre TS Jednota v km 38,863 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
606-04 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22kV l.č.115/109 v km 39,161 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
606-05 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22kV l.č.272/273 v km 39,776 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
 
606-06 Preložka dvojitého VN vedenia 2x22kV l.č.113/114 v km 39,938 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
606-12 Preložka VN vedenia 22kV l.č.233 smer Milošová 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
606-13 Preložka VN vedenia 22kV l.č.233 smer Svrčinovec 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
606-14 Preložka VN 22 kV prípojky Poľnonákup 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
611-01 Preložka NN vzdušného vedenia v km 37,550 – 38,530 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
611-03 Preložka NN káblového vedenia v km 38,838 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
  
611-04 Preložka NN vzdušného vedenia v km 0,150 –0,400 miestnej komunikácie 
v Podzávoze 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
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611-11 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Blažkov 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
611-12 Preložka NN vzdušného vedenia v km 42,100 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
 
631-00 Preložka stožiarovej trafostanice Bukov – Manči v km 37,800 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
 
632-00 Preložka stožiarovej trafostanice Jednoty v km 38,863 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
611-05 Preložka NN vzdušného vedenia v časti Podzávoz 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
611-14 Prípojka NN pre ISD v km 40,180 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
611-15 Prípojka NN pre VO v km 40,750 D3 
ZOP:  Ing. M. Šuster (Elektro-inžiniering) 
 
Projektant odprezentoval technické riešenie  SO NN a VN.  
Bez pripomienok. 
 

 

Záver: 

Prítomní konštatovali, že prezentácia technického riešenia konceptu predmetných objektov 

DRS a DZP prebehla v súlade s požiadavkami SD a HIS-a a je možné doručiť koncept DRS 

v počte 3x v tlačenej forme k pripomienkovému konaniu. 

 

Najbližšie pravidelné stretnutie bude dohodnuté v pozvánke po vzájomnej dohode podľa 

potreby. 

 

1. Záznam v žiadnom prípade nenahrádza schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia 
Zmluvných podmienok. 

2. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon 
Stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, 
opomenutia, rozdiely a nesúlady. 

 

 

 

V Čadci, dňa 27.2.2018   Zapísal za GPRO :  Ing. Marek Šebesta 

 

      Overil za ZDZHO :  Ing. arch. Vladimír Minx 

    

Autorizoval za STD :  Ing. Ľubica Cígerová 
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P3. stanovisko ZOP-a k pripomienkam  

Legenda k textu: 

XXXX – znenie pôvodnej pripomienky 

XXXX – akceptovanie pripomienky zo strany projektanta 

XXXX – neakceptovanie pripomienky, príp. doplnenie stanoviska projektanta 

 

SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3 

Prípadné rozšírenie, resp. doplnenie nových príloh projektovej dokumentácie 

000 - VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Predložená časť dokumentácie nebola oproti konceptu dokumentácie rozšírená, resp. 
doplnená o nové prílohy.  

700 - ČASŤ : PRÍSLUŠENSTVO 

V rámci unifikácie s dokumentáciou ostatných objektov boli výkresy mostných záverov, 
presunuté z SO 211-01 do SO 211-00, časť : Príslušenstvo. Na základe interných 
pripomienok bola doplnená nová príloha – gabiónový oporný múr, ktorý sa nachádza po 
koncoch kotveného ŽB oporného múru. Zoznam nových príloh: 

• 715 Výkres mechanického mostného záveru - opora č.1     

• 716 Výkres mechanického mostného záveru - opora č.2     

• 717 Výkres mechanického mostného záveru - opora č.5     

• 718 Výkres mechanického mostného záveru - opora č.6 

• 730  Gabiónový oporný múr     

 

Pripomienky STD :  

DRS 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, Príslušenstvo 

• Výkres č. 707 - Tvar monolitických ríms: 
- V detailoch B a C vyznačiť a okótovať úseky, v ktorých je výška rímsy 1,2 m. 

(Akceptujeme) 
- Časový posun betonáže medzi susednými pracovnými úsekmi ríms je aspoň jeden 

týždeň (VL 4 mosty 410.02) - opraviť aj v technickej správe. (Akceptujeme) 
- Doplniť poznámku, že pre betón ríms bude použitý vláknobetón z polypropylénových 

vlákien dĺžky 12 mm (Akceptujeme) 

• Výkres č. 708 - Betonárska výstuž monolitických ríms: 
- pre pozdĺžnu výstuž treba zadefinovať minimálny presah styku výstuže. (Akceptujeme) 
- Podľa VL4 408.01 je priečna výstuž o 10/100 mm. Doplniť výstuž rímsy nad záverným 

múrikom oboch opôr. Preveriť krytie výstuže (65 mm). (Akceptujeme) 
- Doplniť v schéme ríms dĺžky jednotlivých typov výstuže ríms (Akceptujeme) 

• Výkres č. 710 - Zábradlie: 
- podľa VL4 - mosty 202.02 sa stĺpiky zábradlia a madlo navrhujú z kompozitného 

materiálu (Neakceptujeme - Objednávateľ požaduje zábradlie na revíznych schodiskách 
oceľové alebo kompozitné zábradlia. VL4 202.02 s platnosťou 2.1.2018 nie je pre stavbu 
záväzný dokument) 

• Výkres č. 711 - Odvodnenie: 
- ... a v technickej správe - doplniť odvodnenie hydroizolácie priečnymi drenážnymi 

kanálikmi v mieste mostného záveru, doplniť požiadavku objednávateľa, že materiál 
závesných konštrukcií zberného potrubia musí byť nerez triedy A4 alebo žiarový pozink. 
(Akceptujeme) 

- Objednávateľ požaduje odviesť vodu pred a za mostom pomocou odvodňovacieho sklzu. 
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(Neakceptujeme. Vysvetlenie : pred a za mostom odvádzajú zrážkovú vodu uličné 
vpuste, ktoré sú zaústené do diaľničnej kanalizácie. Sme toho názoru, že existenciou 
uličných vpustí je osadenie sklzov zbytočné) 

- Doplniť odvodnenie povrchu mostného záveru. Voda z mostných záverov musí byť 
odvádzaná z mosta tak, aby nespôsobovala eróziu mostných kužeľov (Akceptujeme – 
voda z MZ bude zaústená do pozdĺžneho odvodnenia) 

• Výkres č. 712 - Terénne úpravy a obslužné schodisko: 
- Doplniť odvodňovacie sklzy. (viď pripomienku k výkresu č.711) 
- Spevnenie za krídlom je minimálnej dĺžky 2,5 m - VL4 407.01 (Neakceptujeme - 

spevnenie za krídlom je dané VL4 202.02 , ktorý hovorí o  dĺžke spevnenia min. 1m.) 

• Príloha č. 720 - Osvetlenie a zásuvky v komôrke: 
- Technická správa - objednávateľ požaduje všetky možné vstupy do komôrok NK 

zabezpečiť mechanicky a elektronicky proti vykrádaniu. Elektronické zabezpečenie 
požaduje prepojiť na príslušné stredisko údržby. (Akceptujeme - zabezpečenie je 
súčasťou SO 695-11. Požadované informácie doplníme do technickej správy.) 

 

 

 

 




