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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1 Stavba 

Názov stavby: Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec  

Názov objektu: 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3 

Kraj: Žilinský 

Okres: Čadca 

Katastrálne územie: Svrčinovec 

Druh stavby: novostavba 

Stupeň dokumentácie: dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

1.2 Stavebník 

Názov a adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
 Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ stavby 

Názov a adresa: Združenie D3 Čadca, Bukov 
 STRABAG – PORR – HOCHTIEF 
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Riaditeľ stavby: Ján OZORÓCZY 

1.4 Generálny projektant 

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
 Somolického 1/B 
 811 06 Bratislava 
 IČO: 35860073 
 IČ DPH: SK 2020289953 
 Tel. +421 2 5930 8261 
 Fax. +421 2 5930 8260 

Riaditeľ projektu: Ing. Ivan BRIGANT 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Martin SVETLÁNSKY 

1.5 Projektant stavebného objektu 

Názov a adresa: R-PROJECT INVEST, s.r.o.,  
Pečnianska 27,  
851 01 Bratislava  

 IČO : 43 831 915 
IČ DPH: SK 2022487511 

 Tel. +421 2 555 664 99 

Zodpovedný projektant: Ing. Adrián SEDLÁK 

1.6 Uvažovaný správca stavebného objektu 

Správcom objektu bude: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
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2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII DZP 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

5. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ CESTY 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

6. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

7. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

8.1 Charakteristika mosta 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8.2 Vytýčenie mosta 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8.3 Zakladanie mosta 

Pozn.: Kapitola je súčasťou prílohy č. 103 „TECHNICKÁ SPRÁVA (ČASŤ: ZAKLADANIE)“. 

8.4 Spodná stavba 

Opory č.1, 2, 5, 6 

Opory sa skladajú z železobetónového úložného prahu, záverného múrika a pozdĺžnych 
krídel (v smere diaľnice). Šírka úložného prahu (v pozdĺžnom smere mosta) je 2,55+0,8=3,35m, 
na ktorý nadväzuje záverný múrik hrúbky 0,75m. Pod mostným záverom (medzi záverným 
múrikom a nosnou konštrukciou) je priestor šírky 0,8~1,5 x 2,1m určený na prípadnú revíziu 
mosta a vchod do komôrky mosta. Výška úložného prahu opory je premenná (v mieste nivelety 
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je 2,0m). Podkladný betón je vodorovný a horný povrch úložného prahu je pozdĺžnom sklone 
4% a priečnom sklone 2,5%. Priečny sklon úložného prahu je smerom k lícu opory. Za 
záverným múrikom sa nachádzajú pozdĺžne krídla, ktoré sú monoliticky spojené s úložným 
prahom opory. Na rubovej strane opôr v hornej časti záverného múrika je kĺbovo uložená 
prechodová doska. Za záverným múrikom sa nachádza prechodová oblasť, ktorá bude 
odvodnená pomocou pozdĺžnej perforovanej rúry, ktorá bude vyvedená cez úložný prah pred 
oporu. 

Prechodové dosky - Plynulý prechod zo zemného telesa na mostný objekt a opačne, 
zabezpečuje prechodová doska, ktorá sa nachádza na rubovej strane opôr. Uloženie 
prechodovej dosky na záverný múrik opory je kĺbovo (v zmysle zásad z VL4, list 
č.301.01). Prechodové dosky sú hrúbky 0,35m, dĺžky 6,00m a uložené sú na podkladnom 
betóne hrúbky 0,10m.  

Prechodová oblasť - Prechodová oblasť siaha 10m za vonkajší líc opory. V tejto časti musí 
byť použitá veľmi vhodná zemina (napr. G1 až G2). Hutnenie sa bude robiť po vrstvách 
hrúbky max. 0,3m. Do výšky (hĺbky) 2,0m od pláne aktívnej zóny sa násyp zhutní na Id = 
0,85 (v zmysle normy STN 73 6133), alebo ako Id požadované pre pláň. Zostávajúca časť 
násypu sa zhutní na Id=0,8. Pláň pod voľným koncom prechodovej dosky má mať min. 
únosnosť odpovedajúcu modulu reakcie K = 70 MNm-3 alebo modulu pružnosti min. E = 
85 MPa. Hodnota Edef2, pri hutnenom násype je ≥ 80 MPa a pomer Edef2/ Edef1 ≤ 2,6.  

Vstup do nosnej konštrukcie bude z miesta stredného deliaceho pásu, cez poklop a šachtu. 
Zo šachty bude možný pohyb popod kapsu mostného záveru na úložný prah opory. Z dôvodu 
zamedzenia vstupu nepovolaných osôb do komôrky bude na úložnom prahu dodatočne 
zrealizovaná monolitická krycia stienka. Stienka sa bude realizovať, až po ukončení výstavby 
nosnej konštrukcie. Geometria krycej stienky sa prispôsobí geometrii nosnej konštrukcie tak, 
aby ich svetlá vzdialenosť bola max.100mm. V najnižšom mieste úložného prahu sa osadí 
vodorovná trubka DN 50 do krycej stienky tak, aby bolo zabezpečené vytekanie prípadných 
zrážkových vôd, ktoré sa dostanú na záverný múrik. 

V strede medzi oporami sa nachádza dilatačná škára, v ktorej je vložená pružná vložka 
(20mm). Daná dilatačná škára bude osadená aj v krycej stienke a šachte slúžiacej na vchod do 
nosnej konštrukcie. 

Na oporách č.1,2 sa v mieste úložného prahu bude nachádzať dočasná montážna kapsa, 
ktorá bude slúžiť na uloženie podpernej skruže nosnej konštrukcie. Po ukončení výstavby 
nosnej konštrukcie bude kapsa dodatočne zabetónovaná. 

V zmysle súťažných podkladov (ZV.3, časť 4, kap 1.4, bod 39), bola poloha ISD presunutá z 
ľavého mosta na prvý most, tzn. vo výkresoch č.403 a 405 boli doplnené chráničky, pre káble 
ISD. Chráničky (4xDN 150) sú osadené v závernom múriku a prechádzajú popod prechodovú 
dosku na pravú krajnicu diaľnice. 

Podpery č.3,4 

Podpery sa skladajú z piliera (v tvare písmena „H“) a základu podpery. Základy podpier  
majú vonkajšie rozmery 13,0x13,0m. Výška základov podpier je 2,9m, pričom horný povrch  
základov je v sklone 9,0% smerom k všetkým 4-om okrajom základu. Pôdorysný rozmer piliera 
je 7,0x7,0m so skosenými hranami. Na hornom povrchu základu sa nachádza vodorovná 
plocha 7,5x7,5m. Rozšírenie vodorovnej plochy oproti vonkajším rozmerom základu je z dôvodu 
osadenia debnenia piliera na vodorovnú plochu. 

Priečny rez piliera podpery je konštantný po celej výške. Realizácia drieku podpery prebehne 
v 3-och etapách č.1, 2, 3, po segmentoch výšky max. 5,0m. V poslednom (najvyššom) 
segmente bude celkovo umiestnených 5 montážnych otvorov. Montážne otvory budú použité na 
vloženie hlavných oceľových nosníkov podpernej skruže podopierajúcej debnenie zárodku. Po 
ukončení výstavby zárodku budú montážne otvory vyarmované a následne zmonolitnené 
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s driekom piliera. Betonáž bude pomocou PVC rúr DN 100, ktoré budú vyústené na hornom 
povrchu dolnej dosky zárodku. 

Všeobecne : Všetky betónové plochy, ktoré prídu do styku so zemnou vlhkosťou je nutné opatriť 
1x penetračným a 2x asfaltovým náterom za studena. Debnenie betónových konštrukcií je 
nutné navrhnúť tak, aby nebolo nutné po oddebnení realizovať úpravy povrchu betónových 
častí. Projekt debnenia musí obsahovať návrh debniaceho materiálu, jeho skladbu a polohu 
sťahovacích prvkov. Všetko musí navrhnuté tak, aby všetky debniace a sťahovacie prvky mali 
jednoduchú a čistú skladbu a boli symetrické k osi konštrukcie a k osi debniaceho prvku.  

8.5 Ochrana pred vplyvom prostredia 

8.5.1 Ochrana proti blesku resp. prepätiu 

Nakoľko dĺžka nosnej konštrukcie mosta je viac ako 100m a na moste sa nachádzajú 

náhodné prijímače výšky nad 2m (stĺpy VO a PH steny) je nevyhnutné vykonať na moste 

technické opatrenia, ako ochranu proti blesku resp. prepätiu. Dané technické opatrenia sú 

identické, ako základné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov „stupeň 

č.4“ podľa TP 03/2014 „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov 

na mostné objekty pozemných komunikácií“.  

Uvedené ochranné opatrenia spočívajú  v návrhu „elektricky izolovaného“ príslušenstva  

(ložiská, mostné závery, zvodidlo, zábradlie, odvodnenie, ...) a zároveň dôjde k vzájomnému 

prevareniu betonárskej výstuže zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konštrukcie. 

V miestach ložísk budú zrealizované iskriče. 

8.5.2 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov  

Na základe korózneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previesť základné 

ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov „stupeň č.4“ podľa TP 03/2014 

„Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty 

pozemných komunikácií“.  

Ochranné opatrenia spočívajú v: 

a) Primárnej ochrane 

 dostatočné krytie výstuže 

 obmedzenie možnosti vzniku trhlín v betóne 

 používať iba elektricky nevodivé dištančné podložky pre krytie výstuže 

 používanie cementu so síranovzdornosťou podľa tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1 

 pri železobetónových častiach mosta nesmie obsah chloridových iónov Cl- v betóne 
prekročiť 0,4% z hmotnosti cementu 

 pre nosnú konštrukciu (z predpätého betónu) nesmie obsah chloridových iónov Cl- 
prevýšiť 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siričitanov 0,02 % z hmotnosti 
cementu 

 Chlorid vápenatý a prísady na báze chloridov sa nesmú použiť do betónov 
železobetónových a predpätých častí konštrukcií, resp. častí mosta 

 Kamenivo pre výrobu predpätého betónu nesmie obsahovať viac ako 0,2% vo vode 
rozpustných chloridov 

 Obsah chloridov Cl- v zámesovej vode nesmie byť pre výrobu železobetónových častí 
mosta väčší ako 500 mg.l-1 a pre výrobu predpätých častí mosta väčší ako 250 mg.l-1. 

b) Ako sekundárna ochrana je navrhnutý izolačný náter na častiach opôr v styku so zeminou a 

celoplošná izolácia hornej stavby 
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c) Konštrukčné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby 

 mostný záver bude navrhnutý a zrealizovaný ako elektricky izolovaný mostný záver, 
vrátane oplechovania ríms 

 ložiská na styku so spodnou stavbou a nosnou konštrukciou budú odizolované vrstvou 
plastmalty 

 zvodidlá, zábradlia a odvodnenie v mieste mostných záverov budú navrhnuté a 
zrealizované ako elektricky izolované 

 prepojenie a vývod betonárskej výstuže spodnej stavby pomocnými bodovými zvarmi 
(stehový krížový zvar, nenosný, veľkosť 3 až 4 mm, dĺžka 5 mm a dosahuje maximálne 
polovicu priemeru zváraného prvku). Zvar a technológia zvárania nesmie zmeniť 
mechanické vlastnosti zváranej ocele a nesmie zoslabiť prierez zváraného prvku. 
V prípade použitia pozdĺžnych zvarov (nadpájanie pozdĺžnych prútov), budú mať dĺžku 
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d – priemer prúta betonárskej výstuže).  Prepojená 
výstuž sa vyvedie na meracie vývody na povrchu konštrukcie, meracie vývody sú 
navrhnuté pomocou oceľových doštičiek opatrených závitom s dierkou pre merací kábel. 
Rozmerovo sú navrhnuté 100x100mm a sú utesnené pred betonážou.  Meracie vývody 
budú uzemnené zemničmi.   

 

Obr.1 –  Merací vývod z výstuže na spodnej stavbe 

Pilóty – zvislé prúty betonárskej výstuže sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci, 
alebo špirály armokoša pilóty. Na hornej strane armokoša sa ponechajú zvislé prúty s 
presahom do armokoša základu. V prípade nadpájania zvislých prútov betonárskej 
výstuže je nutné ich prevariť. Armokoš sa nesmie položiť priamo na dno vrtu a musí 
byť rovnomerne vycentrovaný betónovými nevodivými dištančnými podložkami. 
Oddialenie armokoša od dna sa realizuje buď povytiahnutím armokoša alebo pomocou 
betónovej dištančnej podložky na spodnej hrane armokoša. 

Opory – zvarenie betonárskej výstuže sa realizuje po obvode telesa armokoša (napr. 
u hrán, alebo vo vybraných rezoch armokoša opôr v miestach stykovania výstuže). 
Výber rezu sa navrhuje tak, aby bol daný rez prevarený s betonárskou výstužou pilót. 
Vo vybraných rezoch sa bodovo zvaria všetky križujúce prvky betonárskej výstuže. 
Betonárska výstuž prevarená vo vybraných rezoch vytvára zároveň základové 
uzemnenie. Na bočnej strane opôr sa osadí merací vývod napojený na zvislé prúty 
betonárskej výstuže. V hornej časti úložného prahu sa zrealizuje iskrič, ktorý bude 
prevarený so zvislými prútmi betonárskej výstuže. 
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Obr.2 – Zvarenie armokoša pilót a opôr 

 

Obr.3 – Zvarenie armokoša podpier 
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Základy podpier – zvarenie betonárskej výstuže sa realizuje po obvode telesa armokoša 
(napr. u hrán, alebo vo vybraných rezoch armokoša základov podpier v miestach 
stykovania výstuže). Výber rezu sa navrhuje tak, aby bol daný rez prevarený 
s betonárskou výstužou pilót a následne ho bolo možné prevariť s vybraným rezom 
pilierov podpier. Vo vybraných rezoch sa bodovo zvaria všetky križujúce prvky 
betonárskej výstuže. Betonárska výstuž prevarená vo vybraných rezoch vytvára 
zároveň základové uzemnenie.  

Piliere podpier – zvislé prúty betonárskej výstuže sa zvaria v dolnej a hornej časti 
prevarením (bodovými zvarmi) s priečnou výstužou. Zvislé prúty sa prevaria 
s betonárskou výstužou vybraných rezov armokoša základov podpier. V prípade 
nadpájania zvislých prútov betonárskej výstuže je nutné ich prevariť. Na bočnej strane 
pilierov sa osadí merací vývod napojený na zvislé prúty betonárskej výstuže. V hornej 
časti piliera sa zrealizuje prepojenie betonárskej výstuže podpery a nosnej konštrukcie. 

 

Obr.4 – Detaily iskriča medzi spodnou stavbou a nosnou konštrukciou 

Početnosť a rozsah jednotlivých meraní bude v zmysle TP 081, 03/2014, čl.5.6.2 a 5.6.3. 

Z meraní sa vyhotoví zápis v zmysle TP 081, 03/2014, príloha č.2 a č.4. Pred odovzdaním 

mosta do užívania sa vyhotoví pasport mosta v zmysle TP 081, 03/2014, príloha č.5. 
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8.6 Pozorovacie a pozorované body 

Na moste budú osadené pozorované body (meracie značky) pre sledovanie trvalých 
deformácií zakladania, spodnej stavby počas výstavby a prevádzky mosta. 

Na moste sú navrhnuté nasledovné typy pozorovaných bodov : 

  „T“ – terčové značky  ...  nachádzajú sa v hornej časti podpier, resp. opôr (v 

blízkosti ložísk) a slúžia na meranie vodorovného vychýlenia, resp. meranie zvislosti 

podpier a opôr 

 „C“ – čapové značky ...  nachádzajú sa v dolnej časti podpier, resp. opôr 

a slúžia na meranie sadania spodnej stavby mosta 

Okrem týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa 
bude merať prípadný pohyb meracích značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude 
realizovaná zo vzťažných bodov osadených v blízkosti mosta, tak aby mohla byť z nich zámera 
na pozorovacie body. Pozorovacie a vzťažné body sa zrealizujú po dokončení terénnych úprav. 
Pozorované značky „T“, „C“ sa umiestnia po oboch stranách mosta. Všetky geodetické značky 
budú z nekorodujúceho materiálu. 

Po realizácii spodnej stavby dôjde zameraniu značiek „T“ a „C“ čo bude nulté meranie mosta. 
Ďalšie merania prebehnú pred realizáciou nosnej konštrukcie – bližšie budú popísané v časti 
dokumentácie 500, 600 „Nosná konštrukcia“. 

 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 

zhotoviteľ stavby.  

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 

nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov 

treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 

Vyhláška 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné 

zákony:  

 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

 Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

 Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

 Vyhláška č.398/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 
za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 
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 Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.  

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami.  

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
pracovisku.  

Zhotovovateľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a 

bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo 
všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela 
výstavbou žiadnu nehodu.  

 počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Správca mosta - možné riziká: 

 poučený personál správcu mosta a osoby, ktorým správca mosta povolí vstup na 
uvedené objekty. Zhotoviteľ mosta musí vypracovať prevádzkový poriadok, ktorého 
súčasťou musí byť aj zváženie individuálnych ochranných opatrení a ktorým sa musí 
riadiť každý, ktorý vstúpi na, alebo pod most. 

10. RÔZNE 

Zhotoviteľ stavby bude realizovať stavbu z materiálov s atestmi, certifikáciou. Pre všetky 

použité technológie musí mať zhotoviteľ vopred spracovaný technologický predpis. Počas 

realizácie stavby je potrebné dodržiavať súvisiace platné bezpečnostné predpisy a ustanovenia 

platných noriem STN.  

 

 

 

 

V Bratislave, november 2017       Vypracoval: Ing. Adrián SEDLÁK 
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Záznam z rokovania  – vstupné rokovanie DRS SO: 
 

 125-00, 201-00, 206-00, 211-00, 281-03, 281-06-01 
 

 

z pracovného rokovania zodpovedných pracovníkov Objednávateľa, Stavebného dozora (SD), 
Združenia zhotoviteľa (ZDZHO) a zodpovedných projektantov Generálneho projektanta 
(GPRO), konaného dňa 19.09.2017 na stavbu Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 
Dokumentácia zhotoviteľa (DZ), v sídle ZDZHO, JOKO Podzávoz 302 v Čadci 

  
Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny. 

Účel stretnutia: 
 Prerokovanie  DRS so Stavebným dozorom a HIS-om. 

Program:  
- Úvod 
-  Prerokovanie technického návrhu  
- Záver 

 
Úvod: 

 

Na rokovaní dňa 19.09.2017 boli prerokované DRS nasledujúcich objektov: 
 

 SO 125-00 Miestna komunikácia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzávoze, časť - 2. úsek 
km 0,400 – 1,175 691 

 SO 201-00 Most na diaľnici v km 37,438 D3 – časť nosná konštrukcia   

 SO 206-00 Most na diaľnici v križovatke Podzávoz v km 40,415 D3, časť  „NK Pravý 
most – časť 1“ 

 SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, časť spodná stavba 

 SO 281-03 Oporný múr na vetve "BB" križovatky Bukov v km 0,045 – 0,100 

 SO 281-06-01 HTÚ pre SO 281-06 
 

 
Prerokovanie technického návrhu :  

DRS 

 
SO 125-00 Miestna komunikácia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzávoze, časť - 2. úsek km 
0,400 – 1,175 691, DRS 
ZOP:  Ing. D. Vongrej (Amberg) 
Zhotoviteľ: Strabag 
Stupeň: DRS 
Mesto Čadca 
 
Projektant odprezentoval dôvod rozdelenia projektovej dokumentácie na dve časti a technické 
riešenie objektu: smerové a výškové vedenie, typ vozovky, odvodnenie a zmenu voči DSP. 
Projektant popísal prepojenie so súvisiacimi objektami a vzťah k existujúcej ceste III/2016.  
Projektant oboznámil prítomných z obsahom jednotlivých príloh dokumentácie. 
 
Diskusia k predloženému konceptu DRS (cesty): 
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Bez pripomienok. (STD nechcem zbytočne sekírovať a poúčasť, ale toto je záznam o ničom. 
K obsahu VV sa vlastne nikdy nedá vrátiť. Aspoň základné myšlienky keby boli uvedené. Napr. 
aj dôvod rozdelenia PD) 
 
 
SO 201-00 - Most na diaľnici v km 37,438 D3 

(DRS časť: nosná konštrukcia) 
ZOP:  Ing. A. Sedlák (R-PROJECT INVEST, s.r.o.) 

Zhotoviteľ: Hochtief 

Správca:  NDS 

 

Predložené technické riešenie 

počet polí : 7 

počet DC : 1  

typ NK : Trámová - dvojtrámová 

zakladanie :  hĺbkové, VP 

 

Mostný objekt sa nachádza na začiatku úseku, na diaľnici D3. Mostný objekt sa skladá z 

dvoch samostatných, súbežných mostov. Každý most tvorí 1 dilatačný celok. Priečny rez tvorí 

dvojtrámová, monolitická nosná konštrukcia. 

Po statickej stránke nosnú konštrukciu pravého aj ľavého mosta tvorí 7-poľová spojitá 

konštrukcia. Na ľavom moste sú rozpätia polí 18+31+31+31+31+31+22m, na pravom moste   

sú rozpätia polí 18,8+31+31+31+31+31+27m. Priečny rez je po celej dĺžke mosta konštantný, 

na konci mosta sa nachádzajú krajné priečniky. Nosná konštrukcia sa bude realizovať v 7-ich 

etapách, betonážou na podpernej skruži po poliach. Pracovná škára medzi etapami bude 

umiestnená 6m za osou podoprenia. 

 

Diskusia k predloženému konceptu DRS (mosty): 
STD požaduje doriešiť polohu informačného systému diaľnice. 
STD pripomína, že je potrebné sa u všetkých diaľničných mostov začať venovať koordinácii 

s ISD, určenie rozhraní medzi mostami a ISD, prestupy cez záverné múriky, počet otvorov pre 

prechod ISD, výstupné chráničky pre ISD z mostov do trasy diaľnice. 

 

SO 206-00 Most na diaľnici v križovatke Podzávoz v km 40,415 D3, časť  „NK Pravý most 
– časť 1“, DRS 
ZOP:  Ing. M. Šenkyřík (SHP) 
Zhotoviteľ: Porr 
Stupeň: DRS 
NDS 
 
Delenie nosnej konštrukcie na časti: 

NK časť 1 rieši pravý most etapy 1-2 

NK časť 2 bude riešiť pravý most etapy 3-13 

NK časť 3 bude riešiť ľavý most etapy 14-24 

Vytýčenie NK: Sú vytýčené línie hrán NK v rezoch po 2 m. Ďalej sú vytýčené koncové 

a nadpodperové priečniky, pracovné škáry, stredy odvoňovačov a priestupy mostovkovou 

doskou pre zavesenie skruže. Súradnice XYZ sú usporiadané do tabuliek.  
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Tvar NK: Dvojtrámová NK výšky 2,5 m a šírky 13,65 m, osová vzdialenosť trámov 6,6 m. 

Rozpätie polí 23,90+33,75+39,56+7x43,42+39,47+39,48+24,73 m, dĺžka nosnej konštrukcie 

v osi pravého mosta je 506,82 m. Smerovo v oblúku R 525 m. Priečny sklon jednostranný 4,0 % 

s potispádom pri dolnom okraji 4,0 %. Pozdĺžny sklon 4,35 %. Koncové priečniky šírky 1,6 m, 

výška medzi trámami 2,45 m, konzoly premennej výšky. V konzolách priestup DN 400 pre 

pozdĺžny zvod odvodnenia. V prečnikoch kapsa pre mostný záver. Priečniky nad vnútornými 

podperami šírky 2,5 m a výšky medzi trámami 2,45 m. Do úžlabia NK budú osadené 

odvodňovače po cca 15 m a trubičky odvodnenia izolácie po cca 5 m. Posledná trubička 

odvodnenia je tesne pred kapsou pre mostný záver. Kotvenie ríms bude do dodatočne vŕtaných 

kotiev. Pre zavesenie skruže sú v mostovkovej doske dočasne vynechané otvory 0,8 x 0,8 m 

a pozdĺžne pracovnej škáry otvory  0,1 m. 

Predpínacia výstuž: Most je dodatočne pozdĺžne predpätý (predpätie so súdržnosťou) 19-ti 

lanovými káblami Ls 15.7/1860 v celkovom počte sedem kusov na jeden trám. Všetky káble 

idú cez pracovné škáry buď ako spojkované (pevná spojka na aktívnej kotve) alebo ako 

priebežné. Výškové vedenie predpínacej výstuže je uvedené v prehľadných schématách 

a usporiadané do tabuliek. Pre zakotvenie káblov v pracovných škárách je nutné pôdorysné 

vychýlenie káblov. 

Betonárska výstuž: Bude ukládaná kolmo na pozdĺžnu os mosta. Vzdialenosť výstuže (ich 

zostáv v pozdĺžnom smeru mosta) bude v osi mosta 150 mm, zostavy budú vzhľadom ku 

pôdorysnému smerovému oblúku ukladané vejárovito.  

Postup výstavby: Nosná konštrukcia bude budovaná etapovo na výsuvnej skruži systému 

Strukturas so spodným uložením hlavných nosníkov. Výstavba mosta bude rozdelená na etapy. 

Každá etapa bude predstavovať 1 mostné pole s konzolou. Podperné body pre osadenie 

výsuvnej skruže budú vždy na pilieri budovanej etapy a na konzole vybudovanej 

predchádzajúcej etapy. Ako prvá bude betónovaná NK pravého mosta. Postup výstavby bude 

na pravej NK po smeru staničenia od opory 1P k opore 14P , na ľavej NK proti smeru staničenia 

od opory 13L k opore 2L. Etapy budú betónované v jednom pracovnom takte bez pracovných 

škár medzi stenami a hornou doskou. 

Diskusia k predloženému konceptu DRS (mosty): 
Bez pripomienok. 
 
 
SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3 
(časť: spodná stavba) 
ZOP:  Ing. A. Sedlák (R-PROJECT INVEST, s.r.o.) 

Zhotoviteľ: Strabag 

Správca:  NDS 
 
Predložené technické riešenie 

počet polí : 2 

počet DC : 1  

typ NK : Trámová - komorová 

zakladanie :  hĺbkové, VP 

 
Mostný objekt sa nachádza na diaľnici D3 a preklenuje údolie a miestnu komunikáciu. 

Mostný objekt sa skladá z dvoch samostatných, súbežných mostov. Každý most tvorí 1 

dilatačný celok. Priečny rez tvorí monolitická jednokomorová konštrukcia s premennou výškou 

(dolný nábeh nad podperou).  
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Spodná stavba ľavého aj pravého mosta sa skladá z 2-och opôr a 1 podpery. Opory sa 

skladajú z úložných prahov a záverného múrika, na okraji majú pozdĺžne krídlo. Podpery sa 

skladajú zo základovej pätky a drieku piliera. Driek piliera má konštantný prierez, pričom v jeho 

hornej časti sa nachádza 5 otvorov potrebných na uloženie debnenia zárodku. 

 
Diskusia k predloženému konceptu DRS (mosty): 
Bez pripomienok. 
 
SO 281-03 Oporný múr na vetve "BB" križovatky Bukov v km 0,045 – 0,100, DRS 
ZOP:  Ing. Ľ. Kolár (Geostatik) 
Zhotoviteľ: Hochtief 
NDS 
 
Zárubný múr objekt 281-03  zaisťuje pravostranný svah vetvy „BB“ Križovatky Bukov vedenej 
v záreze v stabilnom území km cca 0,042-0,116 . Začiatok múra km cca 0,008-0,042 je vedený 
v pravostranom záreze na okraji svahu postihnutom svahovými deformáciami. Múr je situovaný 
pozdĺž  nespevnenej  krajnice pravého jazdného pásu vetvy „BB“, v päte a v korune sleduje 
smerovo uvedenú  krajnicu a  výškovo koruna sleduje  jestvujúci terén a objekt 128-00.  
Z dôvodu náročných inžinierskogeologických a morfologických a stabilitných pomerov  objekt 
zárubného múra je navrhnutý  realizovať ako kotvený uholníkový múr založený na 
trubkových injektovaných mikropilótach - mikropilótová stena, ktoré spolu s klincami tvoria 
pažiacu konštrukciu  a driek zárubného múra. Líce zárubného múru je navrhnuté zvislé, 
definitívna povrchová úprava je obklad žel. bet. stenou   z pohľadového  železobetónu.  
Na korune múra  je na drieku uholníkového múra   osadená protihluková stena objekt 290-06. 
Povrchové odvodnenie svahu je navrhnuté v definitívnej úprave rigolom za korunou múru,  
v päte múra v krajnici cesty.  
Svahovanie zárezu nad zárubným múrom je po úroveň chodníka objekt 128-00 a bude 
realizované v sklone 1:2, nad chodníkom je sklon zárezu 3:1 a bude zabezpečený klincovaním 
s torkrétovým krytom respektíve v niektorých miestach bude sklon zárezu 1:2 bez 
zabezpečenia. 

 

Diskusia k predloženému konceptu DRS (múry): 
STD požaduje špecifikovať povrchovú úpravu líca múru. 
STD požaduje dopracovať do PD nadzárezovú priekopu, zábranu proti pádu. 
GPRO (Ing. Batková): Požaduje vyznačiť zábery z DSP a zábery DRS.  
 

 
SO 281-06-01 HTÚ pre SO 281-06, DRS 
ZOP:  Ing. J. Ortuta (Amberg) 
Zhotoviteľ: Porr 
Stupeň: DRS 
NDS 
 

Vzhľadom na rozsah HTÚ je objekt rozdelený na dve časti: 
Časť 1 HTÚ pre vŕtanie pilót pilótovej steny SO 281-06 v km 37,945 – 38,182 
Pracovná plošina je navrhnutá v km 37,940-38,185. Pracovnú plošinu tvorí v pozdĺžnom smere 
systém vodorovných plošín s úrovňou podľa priebehu koruny pilót. Šírka plošiny je navrhnutá 8 
m, v km 38,170-38,182 je potom šírka plošiny zväčšená na 12 m pre prídavné pilóty SO 281-06, 
ktoré v priečnom smere zakončujú úsek zaistený pilótami. Povrch pracovnej plošiny bude 
spevnený štrkom alebo recyklátom hrúbky 200 mm. 
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Etapa 1 v km 38,535-38,855 súvisí s realizáciou objektov od podchodu SO 204-00 po most SO 
205-00. Prístup k tejto časti stavebnej jamy bude v km 38,535 z existujúcej miestnej 
komunikácie U Špindli – Bukov (nie je riešené výkresovo). 
STD požaduje skoordinovať HTÚ s postupom výstavby. Zhotoviteľ ubezpečil, že na POV je 

spracovaný stabilitný výpočet a detaily budú dotiahnuté na rokovaní budúci týždeň (39. týždeň 

 
 
Časť 2 HTÚ pre uholníkový múr SO 281-06 v km 38,182-38,850 
Vzhľadom k značnej dĺžke uholníkového múra je v postupe výstavby navrhnuté rozdelenie 
betonáže tohto múra na 2 etapy tak, aby nebola otvorená stavebná jama pre betonáž po 
neprimerane dlhú dobu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Prítomní konštatovali, že prezentácia technického riešenia konceptu predmetných objektov 

DRS prebehla v súlade s požiadavkami SD a HIS-a a je možné doručiť koncept v počte 3x 

v tlačenej forme k pripomienkovému konaniu. 

 

Najbližšie pravidelné stretnutie bude dohodnuté v pozvánke po vzájomnej dohode podľa 

potreby. 

 

1. Záznam v žiadnom prípade nenahrádza schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia 
Zmluvných podmienok. 

2. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon 
Stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, 
opomenutia, rozdiely a nesúlady. 

 

 

 

V Čadci, dňa 19.09.2017   Zapísal za GPRO :  Ing. Marek Šebesta 

 

      Overil za ZDZHO :  Ing. arch. Vladimír Minx 

    

Autorizoval za STD :  Ing. Ľubica Cígerová 
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P2. Pripomienky, vyjadrenia správcov a organizácií 
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P3. stanovisko ZOP-a k pripomienkam  

Legenda k textu: 

XXXX – znenie pôvodnej pripomienky 

XXXX – akceptovanie pripomienky zo strany projektanta 

XXXX – neakceptovanie pripomienky, príp. doplnenie stanoviska projektanta 

 

SO 211-00 Most na diaľnici nad údolím v km 41,884 D3, časť 300+400 spodná stavba (ľavý + 
pravý most) 

Všeobecne :  

Na základe pripomienok STD, zhotoviteľa, príp. na základe interných pripomienok bola pôvodná 
dokumentácia predložená v koncepte rozšírená o nasledovné prílohy projektovej dokumentácie : 

Ľavý most: 

 výkres z konceptu č.309, bol kvôli lepšej prehľadnosti rozdelený na 4 výkresy (nové čísla 
výkresov sú 309, 310, 311 a 312) 

 číslo výkresu 310 (koncept dokumentácie) sa zmenilo na 313 

 na základe požiadavky STD bol doplnený nový výkres č.314 

 na základe interných pripomienok bol doplnený nový výkres č.321 

 

Pravý most: 

 výkres z konceptu č.408, bol kvôli lepšej prehľadnosti rozdelený na 4 výkresy (nové čísla 
výkresov sú 408, 409, 410 a 411) 

 na základe požiadavky STD bol doplnený nový výkres č.413 

Čistopis

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

320

321

399

Betonárska výstuž – opora č.5310

Technická správa (časť: spodná stavba)303

308 Betonárska výstuž – podpera č.3 (základ)

304 Tvar – opora č.1

ZOZNAM PRÍLOH – ČASŤ : 300-SPODNÁ STAVBA

Č. P.
Popis

Koncept

305 Tvar – podpera č.3

306 Tvar – opora č.5

307 Betonárska výstuž – opora č.1

309 Betonárska výstuž – podpera č.3 (pilier-0.etapa)

320 Ložiská – ľavý most

399 Výkaz výmer

309 Betonárska výstuž – podpera č.3 (pilier-1.etapa)

309 Betonárska výstuž – podpera č.3 (pilier-2.etapa)

Betonárska výstuž – podpera č.3 (pilier-3.etapa)

nebol Betonárska výstuž – prechodová doska opory č.1,5

nebol Vytýčenie spodnej stavby – opory a driek piliera

309
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 na základe interných pripomienok bol doplnený nový výkres č.421 

 

 V zmysle súťažných podkladov (ZV.3, časť 4, kap 1.4, bod 39), bola poloha ISD presunutá 
z ľavého mosta na prvý most, tzn. vo výkresoch č.403 a 405 boli doplnené chráničky, pre 
káble ISD.  

 V mieste stredného deliaceho pásu bola doplnené šachta pre vstup do NK (opravené výkresy 
304, 306, 403, 405) 

 

Pripomienky STD: 

Technická správa: 
- str. 3 - opraviť prieklep v číslovaní opôr 5 a 6. Akceptujeme – text bol opravený. 
- str. 3 - šírka úl. prahu je 2550 + 800 mm, nie 4,1 m. Akceptujeme – text bol opravený. 

 Výkresy všeobecne: 
- druh betónov nie je v súlade so všeobecnou tabuľkou betónov záväznou pre všetky 

objekty. Akceptujeme – prílohy boli aktualizované. 

 Príl.č.304, 403: 
- rez C-C: okótovať prechodovú dosku Akceptujeme – kóty boli doplnené. 
- popis schodov opraviť vo výkr. č. 304 Akceptujeme – text bol odstránený. 
- pôdorysné rozmery krycej stienky? Akceptujeme – výkresy boli doplnené o požadované 

kóty. 

 Príl.č.305, 404: 
- opraviť názvy detailov X2 až X4 v zmysle ich označenia v rezoch Akceptujeme – 

označenie bolo opravené. 
- vhodné doplniť rez montážnymi otvormi (rovnobežný s rezom E-E) Akceptujeme – rez 

bol doplnený (rez F-F). 

Čistopis

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

420

421

499

409 Betonárska výstuž – opora č.6

Betonárska výstuž – prechodová doska opory č.2,6

Ložiská – pravý most

408 Betonárska výstuž – podpera č.4 (pilier-1.etapa)

408 Betonárska výstuž – podpera č.4 (pilier-2.etapa)

408 Betonárska výstuž – podpera č.4 (pilier-3.etapa)

406 Betonárska výstuž – opora č.2

407 Betonárska výstuž – podpera č.4 (základ)

408 Betonárska výstuž – podpera č.4 (pilier-0.etapa)

403 Tvar – opora č.2

404 Tvar – podpera č.4

405 Tvar – opora č.6

ZOZNAM PRÍLOH – ČASŤ : 400-SPODNÁ STAVBA

Č. P.
Popis

Koncept

420

nebol Vytýčenie spodnej stavby – opory a driek piliera

499 Výkaz výmer

nebol
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 Príl.č.306, 405: 
- rez C-C: okótovať prechodovú dosku Akceptujeme – kóty boli doplnené. 
- doplniť sklon pozdĺžneho odvodnenia Akceptujeme – sklon bol doplnený. 
- pôdorysné rozmery krycej stienky? Akceptujeme – výkresy boli doplnené o požadované 

kóty. 

 Príl.č.307, 406: 
- smer Svrčinovec (307) / Žilina (406) v pôdoryse a v pohľade A-A nahradiť príslušným 

smerom Žilina (307) / Svrčinovec (406) tak, ako to je vo výkrese tvaru Akceptujeme – 
výkresy boli opravené. 

- doplniť detail vystuženia v mieste montážnej kapsy Akceptujeme – výkresy boli 
opravené. 

- zosúladiť orientáciu rezu D-D s jeho vykreslením Akceptujeme – výkresy boli opravené. 
- ku kari sieťam doplniť v popise: Siete sa uložia ... k obidvom povrchom krycej stienky 

Akceptujeme – výkresy boli opravené. 
- výstuž schodov? Zatiaľ nie je jasný typ schodov (monolit, resp. prefabrikát), táto 

problematika sa bude riešiť v príslušenstve. 
- výstuž prechodovej dosky? Akceptujeme – bola doplnená nová príloha č.314. 

 Príl.č.308, 407: 
- opraviť duplicitný popis pri pol. č. 5 v pôdoryse Akceptujeme – text bol odstránený. 

  Príl.č.309, 408: 
- doplniť popis k pôdorysu (rezu) pod rezmi K-K a L-L Akceptujeme – výkresy boli 

opravené. 

 Príl.č.310, 409: 
- smer Svrčinovec (310) / Žilina (409) v pôdoryse a v pohľade A-A nahradiť príslušným 

smerom Žilina (310) / Svrčinovec (409) tak, ako to je vo výkrese tvaru Akceptujeme – 
výkresy boli opravené. 

- ku kari sieťam doplniť v popise: Siete sa uložia ... k obidvom povrchom krycej stienky 
Akceptujeme – výkresy boli opravené. 

- výstuž schodov vo výkr. č. 310? Zatiaľ nie je jasný typ schodov (monolit, resp. 
prefabrikát), táto problematika sa bude riešiť v príslušenstve. 

- výstuž prechodovej dosky? Akceptujeme – bola doplnená nová príloha č.413. 
 

 
 


