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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec

Nazov objektu: 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3
Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Svréinovec

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentacie: dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa: Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan OZOROCZY

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel' projektu: Ing. lvan BRIGANT
Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa: R-PROJECT INVEST, s.r.0.,
Pednianska 27,
851 01 Bratislava
ICO : 43 831915
IC DPH: SK 2022487511
Tel. +421 2 555 664 99

Zodpovedny projektant: Ing. Adrian SEDLAK

1.6 UvaZovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy &. 103 , TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DZP

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy ¢. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

6. UZEMNE PODMIENKY

Pozn.: Kapitola je sugastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pozn.: Kapitola je sudastou prilohy & 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)".

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Pozn.: Kapitola je sti¢astou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.
8.2 Vyty€enie mosta

Pozn.: Kapitola je stidastou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE).
8.3 Zakladanie mosta

Pozn.: Kapitola je st&astou prilohy &. 103 ,TECHNICKA SPRAVA (CAST: ZAKLADANIE)“.
8.4 Spodna stavba

Opory €.1,2,5,6

Opory sa skladaju z Zelezobeténového Ulozného prahu, zaverného murika a pozdiznych
kridel (v smere dialnice). Sirka tloZného prahu (v pozdiznom smere mosta) je 2,55+0,8=3,35m,
na ktory nadvazuje zaverny murik hrabky 0,75m. Pod mostnym zaverom (medzi zavernym
murikom a nosnou konstrukciou) je priestor Sirky 0,8~1,5 x 2,2m ureny na pripadnud reviziu
mosta a vchod do komérky mosta. VySka ulozného prahu opory je premenna (v mieste nivelety
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je 2,0m). Podkladny betén je vodorovny a horny povrch Glozného prahu je pozdiznom sklone
4% a prie€nom sklone 2,5%. Prie¢ny sklon uloZzného prahu je smerom k licu opory. Za
zavernym marikom sa nachadzaju pozdizne kridla, ktoré st monoliticky spojené s Gloznym
prahom opory. Na rubovej strane op6ér v hornej &asti zaverného murika je kibovo uloZena
prechodova doska. Za zavernym murikom sa nachadza prechodova oblast, ktora bude
odvodnena pomocou pozdiznej perforovanej rury, ktora bude vyvedena cez Glozny prah pred
oporu.

Prechodové dosky - Plynuly prechod zo zemného telesa na mostny objekt a opacne,
zabezpeduje prechodova doska, ktora sa nachadza na rubovej strane opdr. Ulozenie
prechodovej dosky na zaverny murik opory je kibovo (v zmysle zasad z VL4, list
¢.301.01). Prechodové dosky su hrabky 0,35m, dizky 6,00m a uloZzené su na podkladnom
beténe hrabky 0,10m.

Prechodova oblast’ - Prechodova oblast siaha 10m za vonkajsi lic opory. V tejto Casti musi
byt pouZzitd velmi vhodna zemina (napr. G1 az G2). Hutnenie sa bude robit' po vrstvach
hrabky max. 0,3m. Do vysky (hibky) 2,0m od plane aktivnej zény sa nasyp zhutni na lg =
0,85 (v zmysle normy STN 73 6133), alebo ako lq4 pozadované pre plan. Zostavajuca ¢ast
nasypu sa zhutni na 14=0,8. Plan pod vofnym koncom prechodovej dosky ma mat min.
unosnost odpovedajicu modulu reakcie K = 70 MNm alebo modulu pruznosti min. E =
85 MPa. Hodnota Eger, pri hutnenom nasype je = 80 MPa a pomer Eger2/ Edenn < 2,6.

Vstup do nosnej konstrukcie bude z miesta stredného deliaceho pasu, cez poklop a Sachtu.
Zo Sachty bude mozny pohyb popod kapsu mostného zaveru na ulozny prah opory. Z dévodu
zamedzenia vstupu nepovolanych oséb do komérky bude na uloZnom prahu dodatoéne
zrealizovana monoliticka krycia stienka. Stienka sa bude realizovat, az po ukonéeni vystavby
nosnej konstrukcie. Geometria krycej stienky sa prispdsobi geometrii nosnej konstrukcie tak,
aby ich svetla vzdialenost bola max.100mm. V najnizS8om mieste uloZzného prahu sa osadi
vodorovna trubka DN 50 do krycej stienky tak, aby bolo zabezpefené vytekanie pripadnych
zrazkovych véd, ktoré sa dostanu na zaverny murik.

V strede medzi oporami sa nachadza dilataCna Skara, v ktorej je vloZena pruzna vlozka
(20mm). Dana dilatacna sSkara bude osadena aj v krycej stienke a Sachte sluziacej na vchod do
nosnej konstrukcie.

Na oporach ¢€.1,2 sa v mieste ulozného prahu bude nachadzat dodasna montazna kapsa,
ktord bude sluzit na ulozenie podpernej skruze nosnej konstrukcie. Po ukonceni vystavby
nosnej konstrukcie bude kapsa dodato¢ne zabetonovana.

V zmysle sutaznych podkladov (ZV.3, €ast 4, kap 1.4, bod 39), bola poloha ISD presunuta z
lavého mosta na prvy most, tzn. vo vykresoch €.403 a 405 boli doplnené chranicky, pre kable
ISD. Chrani¢ky (4xDN 150) su osadené v zavernom muriku a prechadzaju popod prechodovu
dosku na pravu krajnicu dialnice.

Podpery ¢.3,4

Podpery sa skladaju z piliera (v tvare pismena ,H) a zakladu podpery. Zaklady podpier
maju vonkajsie rozmery 13,0x13,0m. VySka zakladov podpier je 2,9m, priCom horny povrch
zakladov je v sklone 9,0% smerom k vSetkym 4-om okrajom zakladu. Pédorysny rozmer piliera
je 7,0x7,0m so skosenymi hranami. Na hornom povrchu zakladu sa nachadza vodorovna
plocha 7,5x7,5m. RozSirenie vodorovnej plochy oproti vonkajSim rozmerom zakladu je z dévodu
osadenia debnenia piliera na vodorovnu plochu.

PrieCny rez piliera podpery je konstantny po celej vySke. Realizacia drieku podpery prebehne
v 3-och etapach ¢.1, 2, 3, po segmentoch vySky max. 5,0m. V poslednom (najvy$Som)
segmente bude celkovo umiestnenych 5 montaznych otvorov. Montazne otvory budu pouzité na
vloZenie hlavnych ocelovych nosnikov podpernej skruze podopierajucej debnenie zarodku. Po
ukon€eni vystavby zarodku budd montazne otvory vyarmované a nasledne zmonolitnené
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s driekom piliera. Betonaz bude pomocou PVC rar DN 100, ktoré budu vyustené na hornom
povrchu dolnej dosky zarodku.

VSeobecne : V3etky betonove plochy, ktoré pridu do styku so zemnou vihkostou je nutné opatrit
1x penetraCnym a 2x asfaltovym naterom za studena. Debnenie beténovych konStrukcii je
nutné navrhnut tak, aby nebolo nutné po oddebneni realizovat Upravy povrchu beténovych
Casti. Projekt debnenia musi obsahovat navrh debniaceho materialu, jeho skladbu a polohu
stahovacich prvkov. VSetko musi navrhnuté tak, aby vSetky debniace a stahovacie prvky mali
jednoduchu a Cistu skladbu a boli symetrické k osi konstrukcie a k osi debniaceho prvku.

8.5 Ochrana pred vplyvom prostredia

8.5.1 Ochrana proti blesku resp. prepétiu

Nakolko dizka nosnej konstrukcie mosta je viac ako 100m ana moste sa nachadzaju
nahodné prijimace vysky nad 2m (stipy VO a PH steny) je nevyhnutné vykonat na moste
technické opatrenia, ako ochranu proti blesku resp. prepatiu. Dané technické opatrenia su
identické, ako zakladné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen
¢.4“ podla TP 03/2014 ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov
na mostné objekty pozemnych komunikacii“.

Uvedené ochranné opatrenia spocivaju v navrhu ,elektricky izolovaného® prislusenstva
(loziska, mostné zavery, zvodidlo, zabradlie, odvodnenie, ...) a zaroven dbjde k vzajomnému
prevareniu betonarskej vystuZe zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konstrukcie.
V miestach lozisk budu zrealizované iskrice.

8.5.2 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov

Na zaklade korozneho prieskumu je na mostnom objekte potrebné previest zakladné
ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen €.4“ podla TP 03/2014
.Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov na mostné objekty
pozemnych komunikacii®.

Ochranné opatrenia spoc€ivaju v:

a) Primarnej ochrane

dostatocné krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v beténe

pouzivat iba elektricky nevodivé distancné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podla tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri Zelezobetdnovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych i6nov Cl- v beténe

prekroc€it 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konStrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych iénov CI-

prevySit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siriCitanov 0,02 % z hmotnosti

cementu

Chlorid vapenaty a prisady na baze chloridov sa nesmu pouZit do betdnov

zelezobeténovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. €asti mosta

= Kamenivo pre vyrobu predpatého betéonu nesmie obsahovat viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

= Obsah chloridov CI- v zdmesovej vode nesmie byt pre vyrobu Zelezobeténovych Casti

mosta vacsi ako 500 mg.I* a pre vyrobu predpatych ¢asti mosta vacési ako 250 mg.I=.

U LU duy

U

b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaény nater na €astiach opor v styku so zeminou a
celoplo$na izolacia hornej stavby
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c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

=

=

=

mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

loZiska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

zvodidla, zabradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budu navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

prepojenie a vyvod betonarskej vystuZe spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy krizovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technolégia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouzitia pozdiznych zvarov (nadpajanie pozdiznych pratov), budd mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena
vystuZz sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu konStrukcie, meracie vyvody su
navrhnuté pomocou ocelovych dostiCiek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kabel.
Rozmerovo su navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betonazou. Meracie vyvody
budu uzemnené zemniémi.

Variant 1: uzemnovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod
debnenie |
¥ | vystuz objektu T
i doska CRMna debneni 1 M :
vystuZzou objektu | | |
[
I : - : |
mereci vyvod — dosticka i podra Géel wvodu zvar
©100mm H | H nahradit' prilozkemi 120x120 |
H | pre zvary 100mm
vystuZ objektu ] - | [ = G
otvor chranit pred ET = #3,5mm v doske
pogkodenim E f =1_slepy otvor hL5mm feyey—
" izatvorena matica Il T T = e
M10 v doske gi
4 [ -
[ obojstranny zver
| ! 2varené so zvarenou |
2varene so zvarenou| H vystuZou objektu
vystuZou objektu | | |
|
| | |
a i j
I min 300mm az 1,2m + |
| lod terenu (podiany) |
v " i |

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze na spodnej stavbe

Piléty — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci,

alebo Spiraly armokoSa pildty. Na hornej strane armokoSa sa ponechaju zvislé pruty s
presahom do armokoSa zakladu. V pripade nadpajania zvislych prutov betonarske;j
vystuze je nutné ich prevarit. Armoko$ sa nesmie poloZit priamo na dno vrtu a musi
byt rovnomerne vycentrovany beténovymi nevodivymi distanénymi podloZzkami.
Oddialenie armoko$a od dna sa realizuje bud povytiahnutim armoko$a alebo pomocou
betdnovej diStancnej podlozky na spodnej hrane armokosa.

Opory — zvarenie betonarskej vystuze sa realizuje po obvode telesa armokoSa (napr.

u hran, alebo vo vybranych rezoch armokos$a opbr v miestach stykovania vystuze).
Vyber rezu sa navrhuje tak, aby bol dany rez prevareny s betonarskou vystuzou pilot.
Vo vybranych rezoch sa bodovo zvaria vSetky krizujice prvky betonarskej vystuze.
Betonarska vystuz prevarena vo vybranych rezoch vytvara zaroven zakladové
uzemnenie. Na bocCnej strane opdr sa osadi meraci vyvod napojeny na zvislé pruty
betonarskej vystuze. V hornej Casti ulozného prahu sa zrealizuje iskriC, ktory bude
prevareny so zvislymi prutmi betonarskej vystuze.
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iskri¢ prevarenie vybraného
(prevarenie s ! obvodového rezu
BV opory) I’ zékladu
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i

| |presah BV do
|armokosa zakladu

| |obvodového rezu
|zdkladu s BV
|armokosa pilét

zvar zvislych pratov
BV s prstencom,
alebo 3pirdlou

v pripade nadpdjania
2vislych pratov BV je
nutné ich prevarit

Poznamky :
1. Tvary opory st zobrazené len schématicky.
2. Z4sady uprav BV budd realizované vo vietkych armoko3och pildt.

|prevarenie vybraného

Obr.2 — Zvarenie armokos$a pil6t a opor

zvar zvislych pritov
{ BV s prie¢nou vystuzou
/-\ ~
v pripade nadpajania

zvislych pratov BV je
7_ nutné ich prevarit

\/
\

meraci vyvod z vystuze \

ey ‘ /— meraci vyvod z vystuZe

presah BV do

\Y/

prevarenie vybraného
obvodového rezu
zakladu s BV
armokosa pilét

beténové nevodivé
distanéné podloZzky
zvar zvislych pratov

BV s prstencom,
alebo 3pirdlou

v pripade nadpajania
zvislych prutov BY je
nutné ich prevarit

prevarenie vybraného
obvodového rezu
zékladu

Poznamky :
1. Tvary zékladov podpier, pilierov a NK st zobrazené len schématicky.
2. Zasady Uprav BV budu realizované vo vietkych armokosoch pildt.

Obr.3 — Zvarenie armokosa podpier
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Zéaklady podpier — zvarenie betonarskej vystuze sa realizuje po obvode telesa armoko3a
(napr. u hran, alebo vo vybranych rezoch armoko$a zakladov podpier v miestach
stykovania vystuze). Vyber rezu sa navrhuje tak, aby bol dany rez prevareny
s betonarskou vystuzou pilét a nasledne ho bolo mozné prevarit' s vybranym rezom
pilierov podpier. Vo vybranych rezoch sa bodovo zvaria vSetky krizujuce prvky
betonarskej vystuze. Betonarska vystuz prevarena vo vybranych rezoch vytvara
zaroven zakladové uzemnenie.

Piliere _podpier — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v dolnej ahornej Casti

prevarenim (bodovymi zvarmi) s prie€nou vystuzou. Zvislé pruty sa prevaria
s betonarskou vystuzou vybranych rezov armoko$a zakladov podpier. V pripade
nadpajania zvislych prutov betonarskej vystuze je nutné ich prevarit. Na bo¢nej strane
pilierov sa osadi meraci vyvod napojeny na zvislé pruty betonarskej vystuze. V hornej
Casti piliera sa zrealizuje prepojenie betonarskej vystuze podpery a nosnej konstrukcie.

Podorys 'Rez A-A

drét Fezn @10
(prepojeny s
BV opory)

Obr.4 — Detaily iskrica medzi spodnou stavbou a nosnou konstrukciou

Pocetnost a rozsah jednotlivych merani bude v zmysle TP 081, 03/2014, ¢l.5.6.2 a 5.6.3.
Z merani sa vyhotovi zapis v zmysle TP 081, 03/2014, priloha &.2 a ¢.4. Pred odovzdanim
mosta do uzivania sa vyhotovi pasport mosta v zmysle TP 081, 03/2014, priloha ¢.5.
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8.6 Pozorovacie a pozorované body

Na moste budu osadené pozorované body (meracie znacky) pre sledovanie trvalych
deformacii zakladania, spodnej stavby poCas vystavby a prevadzky mosta.

Na moste su navrhnuté nasledovné typy pozorovanych bodov :

o T“—terCové znaCky ... nachadzaju sa v hornej €asti podpier, resp. opor (v
blizkosti lozisk) a sluzia na meranie vodorovného vychylenia, resp. meranie zvislosti
podpier a opbr

o ,C“ — Capové znacky nachadzaju sa v dolnej Casti podpier, resp. opbr
a sluzia na meranie sadania spodnej stavby mosta

Okrem tychto znaciek sa osadia v tesnej blizkosti mosta pozorovacie body, z ktorych sa
bude merat’ pripadny pohyb meracich znaciek. Kontrola presnosti pozorovacich bodov bude
realizovana zo vztaznych bodov osadenych v blizkosti mosta, tak aby mohla byt z nich zamera
na pozorovacie body. Pozorovacie a vztazné body sa zrealizuju po dokonceni terénnych uprav.
Pozorované znacky , T ,C“ sa umiestnia po oboch stranach mosta. VSetky geodetické znacky
budu z nekorodujuceho materialu.

_ Porealizacii spodnej stavby dojde zameraniu znaciek ,T* a ,C* o bude nulté meranie mosta.
DalSie merania prebehnu pred realizaciou nosnej konstrukcie — bliZz8ie budu popisané v Casti
dokumentacie 500, 600 ,Nosna konstrukcia®“.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Polas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
Vsetky prekazky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpeénostnych predpisov
treba dodrziavat’ v8etky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie viady €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
Vyhlaska 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné
zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

o Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

¢ Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

e Vyhlaska €.398/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;

republiky, ktorou sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhlasky ¢. 435/2012 Z. z.
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e Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.

e Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

o Nariadenie viady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych poziadavkach na
pracovisku.

Zhotovovatel urCi koordinatora bezpec¢nosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a
bezpelnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpelené zdravotne vyhovujice a bezpelné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

¢ Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
osbb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou ziadnu nehodu.

e pocCas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poziarnej ochrany a
bezpecCnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.
Spravca mosta - mozné rizika:
e poucCeny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na
uvedené objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého

suCastou musi byt aj zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi
riadit kazdy, ktory vstupi na, alebo pod most.

10. ROZNE

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materidlov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technologie musi mat’ zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrziavat' suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.

V Bratislave, november 2017 Vypracoval: Ing. Adrian SEDLAK

10
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P1l. Zaznamy z rokovani




A s STRABAG [I[I[L}| 7N HocHTIEF

DIALNICA D3 CADCA, éUKOV- SVRCINOVEC

Zaznam z rokovania z 19.09.2017

Zaznam z rokovania — vstupné rokovanie DRS SO:

125-00, 201-00, 206-00, 211-00, 281-03, 281-06-01

z pracovného rokovania zodpovednych pracovnikov Objednavatela, Stavebného dozora (SD),
Zdruzenia zhotovitela (ZDZHO) a zodpovednych projektantov Generalneho projektanta
(GPRO), konaného dria 19.09.2017 na stavbu Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia zhotovitela (DZ), v sidle ZDZHO, JOKO Podzavoz 302 v Cadci

Pritomni:
Podla prezencnej listiny.

Uéel stretnutia:
Prerokovanie DRS so Stavebnym dozorom a HIS-om.

Program:
- Uvod
- Prerokovanie technického navrhu
- Zaver

Uvod:
Na rokovani dfia 19.09.2017 boli prerokované DRS nasledujucich objektov:

e SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze, €ast - 2. usek
km 0,400 — 1,175 691

e SO 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3 — ¢ast’ nosna konStrukcia

e SO 206-00 Most na dialnici v krizovatke Podzavoz v km 40,415 D3, ¢ast ,NK Pravy
most — ¢ast’ 1¢

e SO 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, Cast spodna stavba

e SO 281-03 Oporny mur na vetve "BB" krizovatky Bukov v km 0,045 — 0,100

e SO 281-06-01 HTU pre SO 281-06

Prerokovanie technického navrhu :
DRS

SO 125-00 Miestna komunikacia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzavoze, ¢ast’ - 2. usek km
0,400 -1,175 691, DRS

ZOP: Ing. D. Vongrej (Amberg)
Zhotovitel" Strabag
Stupen: DRS

Mesto Cadca

Projektant odprezentoval dévod rozdelenia projektovej dokumentacie na dve Casti a technické
rieSenie objektu: smerové a vySkové vedenie, typ vozovky, odvodnenie a zmenu voci DSP.
Projektant popisal prepojenie so suvisiacimi objektami a vztah k existujucej ceste 111/2016.
Projektant oboznamil pritomnych z obsahom jednotlivych priloh dokumentacie.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (cesty):
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Bez pripomienok. (STD nechcem zbytoCne sekirovat a poucast, ale toto je zaznam o nicom.
K obsahu VV sa vlastne nikdy neda vratit. Aspor zakladné myslienky keby boli uvedené. Napr.
aj dévod rozdelenia PD)

SO 201-00 - Most na dial'nici v km 37,438 D3
(DRS c¢ast: nosna konstrukcia)

ZOP: Ing. A. Sedlak (R-PROJECT INVEST, s.r.o.)
Zhotovitel: Hochtief
Spravca: NDS

Predlozené technické rieSenie

poCetpoli: 7
pocet DC : 1
typ NK : Tramova - dvojtramova

zakladanie : hibkové, VP

Mostny objekt sa nachadza na zaciatku useku, na dialnici D3. Mostny objekt sa sklada z
dvoch samostatnych, subeznych mostov. Kazdy most tvori 1 dilataény celok. Prie¢ny rez tvori
dvojtramova, monoliticka nosna konstrukcia.

Po statickej stranke nosnu kon$trukciu pravého aj lavého mosta tvori 7-polfova spojita
konstrukcia. Na lavom moste su rozpatia poli 18+31+31+31+31+31+22m, na pravom moste
su rozpétia poli 18,8+31+31+31+31+31+27m. Prieény rez je po celej dizke mosta konstantny,
na konci mosta sa nachadzaju krajné prie¢niky. Nosna konstrukcia sa bude realizovat v 7-ich
etapach, betonazou na podpernej skruzi po poliach. Pracovna Skara medzi etapami bude
umiestnena 6m za osou podoprenia.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mosty):

STD pozaduje doriesit’ polohu informacného systému dialnice.

STD pripomina, Ze je potrebné sa u vsetkych dialhi¢nych mostov zacat’ venovat’ koordinacii
s ISD, uréenie rozhrani medzi mostami a ISD, prestupy cez zaverné muriky, pocet otvorov pre
prechod ISD, vystupné chrani¢ky pre ISD z mostov do trasy dialnice.

SO 206-00 Most na dialnici v krizovatke Podzavoz v km 40,415 D3, ¢ast’ ,,NK Pravy most
— ¢ast’ 1, DRS

ZOP: Ing. M. Senkyiik (SHP)
Zhotovitel: Porr

Stupeni: DRS

NDS

Delenie nosnej konstrukcie na Casti:
NK Cast 1 rieSi pravy most etapy 1-2
NK Cast 2 bude riesit’ pravy most etapy 3-13
NK ¢Cast' 3 bude riesit favy most etapy 14-24

Vyty&enie NK: Su vytyéené linie hran NK vrezoch po 2 m. Dalej su vytyéené koncové
a nadpodperové prieCniky, pracovné $kary, stredy odvoriovadov a priestupy mostovkovou
doskou pre zavesenie skruze. Suradnice XYZ su usporiadané do tabuliek.
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Tvar NK: Dvojtramova NK vySky 2,5 m a Sirky 13,65 m, osova vzdialenost tramov 6,6 m.
Rozpatie poli 23,90+33,75+39,56+7x43,42+39,47+39,48+24,73 m, dizka nosnej konstrukcie
v osi pravého mosta je 506,82 m. Smerovo v obluku R 525 m. Prieény sklon jednostranny 4,0 %
s potispadom pri dolnom okraji 4,0 %. Pozdizny sklon 4,35 %. Koncové prieéniky $irky 1,6 m,
vySka medzi tramami 2,45 m, konzoly premennej vySky. V konzolach priestup DN 400 pre
pozdizny zvod odvodnenia. V preénikoch kapsa pre mostny zaver. Prieéniky nad vnutornymi
podperami Sirky 2,5 m avysky medzi tramami 2,45 m. Do Uzlabia NK budu osadené
odvodriovate po cca 15 m a trubicky odvodnenia izolacie po cca 5 m. Posledna trubicka
odvodnenia je tesne pred kapsou pre mostny zaver. Kotvenie rims bude do dodato¢ne vitanych
kotiev. Pre zavesenie skruze su v mostovkovej doske do€asne vynechané otvory 0,8 x 0,8 m
a pozdizne pracovnej $kary otvory ¢ 0,1 m.

Predpinacia vystuz: Most je dodatoéne pozdizne predpaty (predpatie so sudrznostou) 19-ti
lanovymi kablami ¢Ls 15.7/1860 v celkovom pocte sedem kusov na jeden tram. VSetky kable
idi cez pracovné Skary bud ako spojkované (pevna spojka na aktivnej kotve) alebo ako
priebezné. Vyskové vedenie predpinacej vystuZze je uvedené v prehladnych schématach
a usporiadané do tabuliek. Pre zakotvenie kablov v pracovnych Skarach je nutné podorysné
vychylenie kablov.

Betonarska vystuz: Bude ukladana kolmo na pozdiznu os mosta. Vzdialenost vystuze (ich
zostav v pozdiznom smeru mosta) bude v osi mosta 150 mm, zostavy budu vzhladom ku
pddorysnému smerovému obluku ukladané vejarovito.

Postup vystavby: Nosna konstrukcia bude budovana etapovo na vysuvnej skruzi systému
Strukturas so spodnym ulozenim hlavnych nosnikov. Vystavba mosta bude rozdelena na etapy.
Kazda etapa bude predstavovat 1 mostné pole s konzolou. Podperné body pre osadenie
vysuvnej skruze budu vzdy na pilieri budovanej etapy ana konzole vybudovanej
predchadzajucej etapy. Ako prva bude beténovana NK pravého mosta. Postup vystavby bude
na pravej NK po smeru stani¢enia od opory 1P k opore 14P , na lavej NK proti smeru stani¢enia
od opory 13L k opore 2L. Etapy budu betdnované v jednom pracovnom takte bez pracovnych
Skar medzi stenami a hornou doskou.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mosty):
Bez pripomienok.

SO 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3
(Cast: spodna stavba)

ZOP: Ing. A. Sedlék (R-PROJECT INVEST, s.r.o.)
Zhotovitel: Strabag

Spravca: NDS

Predlozené technické rieSenie

poCet poli: 2

pocet DC : 1

typ NK : Tramova - komorova

zakladanie : hibkové, VP

Mostny objekt sa nachadza na dialnici D3 a preklenuje udolie a miestnu komunikaciu.
Mostny objekt sa sklada z dvoch samostatnych, subeznych mostov. Kazdy most tvori 1
dilatacny celok. Prieény rez tvori monoliticka jednokomorova konstrukcia s premennou vyskou
(dolny nabeh nad podperou).
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Spodna stavba lavého aj pravého mosta sa sklada z 2-och opdr a 1 podpery. Opory sa
skladaju z Uloznych prahov a zaverného murika, na okraji maju pozdizne kridlo. Podpery sa
skladaju zo zakladovej patky a drieku piliera. Driek piliera ma konstantny prierez, priCom v jeho
hornej Easti sa nachadza 5 otvorov potrebnych na uloZenie debnenia zarodku.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mosty):
Bez pripomienok.

SO 281-03 Oporny mur na vetve "BB" krizovatky Bukov v km 0,045 - 0,100, DRS

ZOP: Ing. L. Kolar (Geostatik)
Zhotovitel: Hochtief
NDS

Zarubny mur objekt 281-03 zaistuje pravostranny svah vetvy ,BB* Krizovatky Bukov vedenej
v zareze v stabilnom uzemi km cca 0,042-0,116 . ZacCiatok mura km cca 0,008-0,042 je vedeny
v pravostranom zareze na okraji svahu postihnutom svahovymi deformaciami. Mur je situovany
pozdiZz nespevnenej krajnice pravého jazdného pasu vetvy ,BB“, v pate a v korune sleduje
smerovo uvedenu krajnicu a vy3kovo koruna sleduje jestvujuci terén a objekt 128-00.

Z dévodu naroénych inzinierskogeologickych a morfologickych a stabilitnych pomerov objekt
zarubného mura je navrhnuty realizovat ako kotveny uholnikovy mur zalozeny na
trubkovych injektovanych mikropilétach - mikropilétova stena, ktoré spolu s klincami tvoria
paziacu konStrukciu a driek zarubného mduara. Lice zarubného muru je navrhnuté zvisle,
definitivna povrchova Uprava je obklad zel. bet. stenou z pohladového zelezobeténu.

Na korune mura je na drieku uholnikového mura osadena protihlukova stena objekt 290-06.
Povrchové odvodnenie svahu je navrhnuté v definitivnej uprave rigolom za korunou mdru,
v pate mura v krajnici cesty.

Svahovanie zarezu nad zarubnym murom je po uroveh chodnika objekt 128-00 a bude
realizované v sklone 1:2, nad chodnikom je sklon zarezu 3:1 a bude zabezpeceny klincovanim
s torkrétovym krytom respektive v niektorych miestach bude sklon zarezu 1:2 bez
zabezpecenia.

Diskusia k predlozenému konceptu DRS (mury):

STD pozaduje Specifikovat’ povrchovu Gpravu lica maru.

STD pozaduje dopracovat do PD nadzarezovu priekopu, zabranu proti padu.
GPRO (Ing. Batkova): Pozaduje vyznacit zabery z DSP a zabery DRS.

SO 281-06-01 HTU pre SO 281-06, DRS

ZOP: Ing. J. Ortuta (Amberg)
Zhotovitel: Porr

Stupeni: DRS

NDS

Vzhladom na rozsah HTU je objekt rozdeleny na dve Gasti:

Cast’ 1 HTU pre vrtanie pilét pilotovej steny SO 281-06 v km 37,945 — 38,182

Pracovna plosina je navrhnuta v km 37,940-38,185. Pracovnu plosinu tvori v pozdiZznom smere
systém vodorovnych plo$in s Groviiou podfa priebehu koruny pilét. Sirka plosiny je navrhnuta 8
m, v km 38,170-38,182 je potom Sirka ploSiny zva¢sena na 12 m pre pridavné piléty SO 281-06,
ktoré v prieCnom smere zakonCuju Usek zaisteny pilétami. Povrch pracovnej ploSiny bude
spevneny Strkom alebo recyklatom hrabky 200 mm.
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Etapa 1 v km 38,535-38,855 suvisi s realizaciou objektov od podchodu SO 204-00 po most SO
205-00. Pristup k tejto ¢asti stavebnej jamy bude v km 38,535 z existujucej miestnej
komunikacie U Spindli — Bukov (nie je rie$ené vykresovo).

STD pozaduje skoordinovat HTU s postupom vystavby. Zhotovitel ubezpedil, Ze na POV je
spracovany stabilitny vypocet a detaily budu dotiahnuté na rokovani buduci tyZderi (39. tyZderi

Cast’ 2 HTU pre uholnikovy mur SO 281-06 v km 38,182-38,850

Vzhladom k znaénej dizke uholnikového mura je v postupe vystavby navrhnuté rozdelenie
betonaze tohto mura na 2 etapy tak, aby nebola otvorena stavebna jama pre betonaz po
neprimerane dlhu dobu.

Zaver:

Pritomni konstatovali, Ze prezentacia technického rieSenia konceptu predmetnych objektov
DRS prebehla v sulade s poziadavkami SD a HIS-a aje mozné dorucit koncept v pocte 3x
v tlaenej forme k pripomienkovému konaniu.

NajblizSie pravidelné stretnutie bude dohodnuté v pozvanke po vzajomnej dohode podla
potreby.

1. Zaznam v ziadnom pripade nenahradza schvalenia, potvrdenia, suhlasy
a rozhodnutia, ktoré musia byt' vydané v sulade s podélankom 1.3 Komunikacia
Zmluvnych podmienok.

2. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poziadanie, skuska, alebo podobny ukon
Stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela ziadnej
zodpovednosti, ktort ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, rozdiely a nesulady.

V Cadci, diia 19.09.2017 Zapisal za GPRO : Ing. Marek Sebesta
Overil za ZDZHO :  Ing. arch. Vladimir Minx

Autorizoval za STD : Ing. Lubica Cigerova
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P2. Pripomienky, vyjadrenia spravcov a organizacii




B U N G ‘.’ »Cinnost STD pre projekt”:

Slovensko s.r.o Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

InZinierske zdruZenie BUNG- Infram Zdruzenie D3 €adca, Bukov

BUNG Slovensko s.r.o0. — veduci ¢len Zastdpeﬁé'SﬁDtrSTRﬁcBAG; "

Adresa: Areal spol. ,,JOKO" Cadca Aredl spujl. JOKO" Cadca gt e ;
Podzavoz 302 Podzavog 362l it 0l ]
022 01 Cadca 02201 é}dta-‘:z 76 10 201 |

Telefén: +421 918 675 360 din: (o 13, 2017 ;

. o . |
E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk I

Spolocnost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka Cislo: 33867¢/8:« ¢
Vaslist &, : Nasg list . : Vystavil: Dna:
Zhot/978/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/733 Ing. Cigerova Lubica 26.10.2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentdcii Zhotovitela
Koncept DRS SO 201-00 &ast 500 nosna kon3trukcia (I'avy most)
¢ast 600 nosna konstrukcia (pravy most)
211-00 ¢ast 300 spodna stavba (favy most)
¢ast 400 spodna stavba (pravy most)
217-00 ¢ast zakladanie
¢ast spodnad stavba
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloZil v prilohe listu €. j. Zhot/978/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &.j. BUNG/1103/17 dfia 4.10.2017)
koncept projektovej dokumentdcie v texte uvedenych stavebnych objektov za tcelom preskimania a postidenia. V
stlade so ZoD a VOZP, Pod¢l. 5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitefa” Vam zasielame pripomienky, ktoré poiadujeme
zapracovat do Cistopisu DRS vyssie uvedenych SO:

SO 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, éast 500 nosna kon3trukcia (favy most)

Technicka sprava:

— str. 4 bod 8.5.2: "Na kotvenie ldn sa pouZiji 19 lanové kable, ..." - opravit prieklep (namiesto "kable" "kotvy")

Pril.¢. 504:

— doplnit kétu 6 m za pilier ¢, 13

Pril.¢.505:

— je os odvodnenia min. 250 mm od hrany rimsy? z vykresu to nie je jasné; detto pre pravy most

— tab. pouZitych materidlov: je tam uvedeny popis pre 2. etapu, ale jednd sa o 1. etapu

— tab. pouZitych materidlov: ked je uvédzana betonarska vystuz, uviest aj materidl predpinacej vystuze, nech jeto
komplet alebo uvadzat len betén - detto vykr. &. 506, 507

Pril.£.508

— vreze B-B posunut popis bodu 104 tak, aby bolo jasné, ku ktorému bodu patri

Pril.£.510:

— doplnit nadpis k 1. obrazku

— wyznacit miesto, kde je detail X2

Pril.é.511

— dopinit do tab. vykazu vystuze aj sumdr pre vietky polia, ktorych sa tento vykres tyka (hmotnost pre 5 etap)

Pril.¢.512:

— vyznacit miesto, kde je detail X2

Pril.c.514:

— doplnit nadpisy (pbdorys, rez)

SO 201-00 Most na dialnici v km 37,438 D3, éast 600 nosna konstrukcia (pravy most)

Pril.€. 605, 606, 607:
— tab. pouzitych materidlov: ked je uvddzana betondrska vystuz, uviest aj material predpinacej vystuZe, nech je to

komplet alebo uvadzat len betén

Inzinierske zdruzenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — veddci ¢len P T80
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/56556 3061 @ omcu
v 114001

090t

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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— detail X3 - otodit okolo zvisle] osi

- vreze C-C opravit Cislo opory vo wykr. ¢. 607
Pril.£.610 aZ 621:

— neboli doloZené do digitalnej verzie konceptu DRS

— aplikovat pripomienky, uvedené pre NK favého mosta

50 211-00 Most na dialnici nad tdolim v km 41,884 D3, ast 300+400 spodnd stavba (l'avy+pravy most)

Technickd sprava:

— str. 3 - opravit prieklep v ¢islovani opdr 5 a 6

— str. 3 -8irka ul. prahu je 2550 + 800 mm, nie4,1 m

Vykresy vieobecne:

— druh betdnov nie je v stilade so vieobecnou tabufkou beténov zévéznou pre vietky objekty

Pril.¢.304, 403:

— rez C-C: okétovat prechodovi dosku

— popis schodov opravit vo vykr. &. 304

— pb6dorysné rozmery krycej stienky?

Pril.¢.305, 404:

— opravit ndzvy detailov X2 az X4 v zmysle ich oznadenia v rezoch

— vhodné doplnit rez montaznymi otvormi (rovnobezny s rezom E-E)

Pril.£.306, 405:

— rez C-C: okétovat prechodovii dosku

— doplnit sklon pozdineho odvodnenia

— pddorysné rozmery krycej stienky?

Pril.£.307, 406:

— smer Svréinovec (307) / Zilina (406) v pédoryse a v pohfade A-A nahradit prisluinym smerom Zilina (307) /
Svréinovec (406) tak, ako to je vo vykrese tvaru

— doplnit detail vystuZenia v mieste montainej kapsy

— zosuladit orientaciu rezu D-D s jeho vykreslenim

— ku kari sietam doplnit v popise: Siete sa uloZia ... k obidom povrchom krycej stienky

— wvystuz schodov?

— vystuZ prechodovej dosky?

Pril.¢.308, 407:

— opravit duplicitny popis pri pol. & 5 v pddoryse

Pril.£.309, 408:

— doplnit popis k pédorysu (rezu) pod rezmi K-K a L-L

Pril.€.310, 409:

— smer Svréinovec (310) / Zilina (409) v pédoryse a v pohlade A-A nahradit prislu$nym smerom Zilina (310) /
Svréinovec (409) tak, ako to je vo vykrese tvaru

- ku kari siefam doplnit v popise: Siete sa uloZia ... k obidvom povrchom krycej stienky

— vystuZ schodov vo vykr. €. 3107?

— vystuZ prechodove]j dosky?

SO 217-00 Livka pre pesich nad tratou ZSR a miestnou komunikéciou v km 39,447 D3, &ast zakladanie

Technickd sprava:
— str. 10 - posledny odstavec v9.3.7 Povrchové lpravy o pohfadovosti beténu spodnej stavby aNK je
neopodstatneny —spodna stavba a NK si predsa ocelové a nie betdnové

SO 217-00 Lavka pre peich nad tratou ZSR a miestnou komunikdciou v km 39,447 D3, &ast spodni stavba

Pril.¢.308:

— zékladovy pds ZP2 pddorys: vhodné dopisat k pismendm a, b, c, d, e aj &islo polozky

— kotevny prvok: posuntt oznacenie polozky A resp. D k popisu polozky v pddoryse a reze 1-1
— bolo by vhodnejsie kreslit spony v podoryse len ako Ciarku, nie kriZik — &. poloziek 3, 13, 23

{(Vypracovala: Ing. Dugasovd)

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vedtci élen P TS0 [oiss
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 ,th é“,}), cart>:
= anor| Jigom

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objedndvatela projektovi dokumentdciu Ziadame opatovne pred-
loZit STD na kontrolu a schvélenie.

Kaidé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, ozndmenie, navrh, poZiadanie,
skuska, alebo podobny Ukon Stavebnotechnického dozoru (vdtane absencie nesdhlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktord ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.
Akékolvek takéto schvélenie, stihlas alebo akékolvek preskimanie nezbavuje Zhotovitela Zziadneho zavizku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zéroven touto poziadavkou nedochddza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

czinioroke zdruzenie BUNG - Infrar
13 Cadcea, Bukov - Svréinovec

BUMNG Siovensko - vedGei zdruzenia

ukova dolina 6, 821 08 Bratislava

Ing/Kasanicky Miroslav
Stdvebnotechnicky dozor

2L

Na vedomie: NDS a.s., Dubravskd cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenskd republika
Doruci sa elektronicky: NDS -dloZisko ddt + E -mail
Prilohy : bez priloh

InZinierske zdruzenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — veduci ¢len P 180 o
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.. +421/2/5556 3061 PSE oo @eo
g 14001 |i8001

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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P3. stanovisko ZOP-a k pripomienkam

Legenda k textu:

Il - znenie povodnej pripomienky

I - =kceptovanie pripomienky zo strany projektanta

I - ncakceptovanie pripomienky, prip. doplnenie stanoviska projektanta

SO 211-00 Most na dialnici nad udolim v km 41,884 D3, ¢ast 300+400 spodna stavba (lavy +
pravy most)

VSeobecne :

Na zaklade pripomienok STD, zhotovitela, prip. na zaklade internych pripomienok bola pévodna
dokumentacia predloZena v koncepte rozSirena o nasledovné prilohy projektovej dokumentacie :

Lavy most:

= vykres z konceptu €.309, bol kvdli lepSej prehladnosti rozdeleny na 4 vykresy (nové Cisla
vykresov su 309, 310, 311 a 312)

= Cislo vykresu 310 (koncept dokumentacie) sa zmenilo na 313

= na zaklade poziadavky STD bol doplneny novy vykres ¢.314

= na zaklade internych pripomienok bol doplneny novy vykres ¢.321

ZOZNAM PRIiLOH — CAST : 300-SPODNA STAVBA

v

C.P.
Koncept | Cistopis
303 |Technicka sprava (Cast: spodna stavba)

Popis

304 |Tvar—opora ¢.1

305 [Tvar - podpera¢.3

306 |Tvar—opora¢.5

307 |Betonarska vystuz — opora ¢€.1

308 |[Betonarska vystuz — podpera ¢.3 (zaklad)

309 309 |[Betonarska vystuz — podpera ¢.3 (pilier-0.etapa)
309 310 |[Betonarska vystuz — podpera ¢.3 (pilier-1.etapa)
309 311 |Betonarska vystuz — podpera €.3 (pilier-2.etapa)
309 312 |Betonarska vystuz — podpera €.3 (pilier-3.etapa)
310 313 |Betonarska vystuz — opora ¢€.5
nebol 314 |Betonarska vystuz — prechodova doska opory ¢€.1,5

320 |Loziska —lavy most
nebol 321 |VytyCenie spodnej stavby — opory a driek piliera

399 Vykaz wmer

Pravy most:

= vykres z konceptu €.408, bol kvéli lepSej prehladnosti rozdeleny na 4 vykresy (nové Cisla
vykresov su 408, 409, 410 a 411)
= na zaklade poziadavky STD bol doplneny novy vykres ¢.413
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= na zaklade internych pripomienok bol doplneny novy vykres ¢.421
ZOZNAM PRILOH — CAST : 400-SPODNA STAVBA

C.P.

Koncept | Cistopis

Popis

403 |Tvar —opora €.2

404 |Tvar — podpera ¢.4

405 |[Tvar —opora ¢€.6

406 |Betonarska vystuz — opora €.2

407 |Betonarska vystuz — podpera €.4 (zaklad)

408 408 |Betonarska vystuz — podpera €.4 (pilier-O.etapa)
408 409 |Betonarska vystuz — podpera €.4 (pilier-1.etapa)
408 410 |Betonarska vystuz — podpera ¢€.4 (pilier-2.etapa)
408 411 |Betonarska vystuz — podpera €.4 (pilier-3.etapa)
409 412 |Betonarska vystuz — opora €.6

nebol 413 |Betonarska vystuz — prechodova doska opory €.2,6

420 |Loziska — pravy most

nebol 421 |VWytyCenie spodnej stavby — opory a driek piliera

499 |Vykaz wmer

e V zmysle sutaznych podkladov (ZV.3, Cast 4, kap 1.4, bod 39), bola poloha ISD presunuta
z lavého mosta na prvy most, tzn. vo vykresoch ¢€.403 a 405 boli doplnené chranicky, pre
kable ISD.

¢ V mieste stredného deliaceho pasu bola doplnené Sachta pre vstup do NK (opravené vykresy
304, 306, 403, 405)

Pripomienky STD:

Technicka sprava:

str. 3 - opravit’ prieklep v ¢islovani opér 5 a 6. Akceptujeme — text bol opraveny.
str. 3 - Sirka ul. prahu je 2550 + 800 mm, nie 4,1 m. Akceptujeme — text bol opraveny.

o Vykresy vSeobecne:

druh betonov nie je v sulade so vSeobecnou tabulkou betonov zavéaznou pre vsetky
objekty. Akceptujeme — prilohy boli aktualizované.

o Pril.¢.304, 403:

rez C-C: okoétovat’ prechodovi dosku Akceptujeme — koty boli doplnené.

popis schodov opravit vo vykr. €. 304 Akceptujeme — text bol odstraneny.

pdbdorysné rozmery krycej stienky? Akceptujeme — vykresy boli doplnené o pozadované
koty.

e Pril.¢.305, 404:

opravit' nazvy detailov X2 az X4 v zmysle ich oznalenia v rezoch Akceptujeme —
oznacenie bolo opravené.

vhodné doplnit’ rez montaznymi otvormi (rovnobezny s rezom E-E) Akceptujeme — rez
bol doplneny (rez F-F).
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e Pril.¢.306, 405:

rez C-C: okotovat prechodovu dosku Akceptujeme — koty boli dopinene.

doplnit sklon pozdlZzneho odvodnenia Akceptujeme — sklon bol doplneny.

pddorysné rozmery krycej stienky? Akceptujeme — vykresy boli doplnené o pozadované
koty.

e Pril.¢.307, 406:

smer Svréinovec (307) / Zilina (406) v pédoryse a v pohlade A-A nahradit prislusnym
smerom Zilina (307) / Svréinovec (406) tak, ako to je vo vykrese tvaru Akceptujeme —
vykresy boli opravené.

doplnit detail vystuZenia v mieste montaznej kapsy Akceptujeme — vykresy boli
opravené.

zosuladit orientaciu rezu D-D s jeho vykreslenim Akceptujeme — vykresy boli opravené.
ku kari sietam doplnit v popise: Siete sa uloZia ... k obidvom povrchom krycej stienky
Akceptujeme — vykresy boli opravené.

vystuz schodov? Zatial nie je jasny typ schodov (monolit, resp. prefabrikat), tato
problematika sa bude rieSit v prislusenstve.

vystuZ prechodovej dosky? Akceptujeme — bola doplnena nova priloha ¢.314.

e Pril.¢.308, 407:

opravit’ duplicitny popis pri pol. . 5 v pbdoryse Akceptujeme — text bol odstraneny.

e Pril.c.309, 408:

doplnit popis k pbdorysu (rezu) pod rezmi K-K a L-L Akceptujeme — vykresy boli
opravené.

e Pril.¢.310, 409:

smer Svréinovec (310) / Zilina (409) v pbédoryse a v pohlade A-A nahradit prislusnym
smerom Zilina (310) / Svréinovec (409) tak, ako to je vo vykrese tvaru Akceptujeme —
vykresy boli opravené.

ku kari sietam doplinit v popise: Siete sa uloZia ... k obidvom povrchom krycej stienky
Akceptujeme — vykresy boli opravené.

vystuz schodov vo vykr. ¢. 3107 Zatial nie je jasny typ schodov (monolit, resp.
prefabrikat), tato problematika sa bude rieSit v prisluSenstve.

vystuz prechodovej dosky? Akceptujeme — bola doplnena nova priloha ¢.413.




