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1. IDENTIFIKA GNE UDAJE O MOSTE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nézov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stuperi dokumentacie:
1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Zakladatel:

1.3 Zhotovite F stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

1.4 Generélny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

221-00 Rekonstrukcia do¢asného mosta do MC Bukov nad
riekou Kysuca

Zilinsky
Cadca
Cadca
novostavba

dokumentécia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spoloc¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy, vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

ZdruZenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan Brigant

Ing. Martin Svetlansky
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1.5 Projektant SO
Nazov a adresa: ISPO inzinierske stavby s.r.o.
Slovenska 86
080 01 PreSov
ICO: 17085501
IC DPH: SK 2020518027
Tel. +421 51 7463695
Fax. +421 51 7463699
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Antol
Vypracoval: Ing. Jozef Antol
1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca
1.7 Body krizenia

bod krizenia s riekou : X = 437 144.3593
y =1148587.1840

uhol krizenia s riekou: 80°

volna vyska nad dnom: az54m

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentéacie stavby

- Diafnica D3 Cadca, Bukov —Svréinovec, DSP, InZinierske zdruZenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanovisk & organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizac i

- Stavebné  povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢&.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- PoZiadavky objednavatela

2.4 Projektové podklady

Podkladmi pre spracovanie dokumentacie boli tieto materialy:
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- Zadavacie podmienky investora

- Katalégoveé listy bailey bridge

- Podrobna prehliadka mosta aj okolia vykonana v jari 2017 projektantom

- TKP pozemnych stavebnych komunikacii

- Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii VL 4 — mosty (SSC Bratislava)

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Zmena rieSenia dokumentacie na realizaciu stavby voci DSP:
- Spodna stavba ostava, bude opravena v nutnom rozsahu
- Ochrana spodnej stavby je rieSena kamennym zahozom na svahoch toku
- Pévodna nosna konstrukcia nebude odstranena
- Nosna konstrukcia bude zosilena pouZitim volne predpéatych kablov s doplnenim
nutnych konstrukénych prvkov
- Bude vymenena pojazdni mostovka
- Budu zrealizované samostatné chodniky pre peSich
- Uvedené zmeny nevyZaduju zmenu stavby pred dokonéenim
- Objekt nevyZaduje novy zaber pozemkov

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- PoZiadavka nezapracovana z dévodu...

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované

- PoZiadavky v zmysle Zv3 C1 PoZziadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

5. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (POD LA STN 73 6200)

Charakteristika mosta: a/ pozemn& komunikacia (miestna komunikacia MO/3,0)
b/ -
c/ most nad riekou Kysuca

d/ dvojpolovy
e/ jednopodlazny
fl s dolnou mostovkou

o/ nepohyblivy

h/ trvaly

i/ smerovo v priamej
il Sikmy

k/ neznama

I/ konstrukeéna ocel

m/ priehradovy
n/ trdmovy (provizorium typu ,Bailey bridge®)
o/ otvorene usporiadany

p/ s neobmedzenou volnou vySkou
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DiZka premostenia: 47,00 m
Dizka nosnej konstrukcie: 49,00 m (2x24,36 m)
Dizka mosta: 51,00 m
Sikmost mosta: kolmy
Volna Sirka mosta: 3,30m
Sirka chodnika: 2x 1,25m
Sirka mosta: 7,66 m
VyS8ka mosta nad terénom: az54m
Stavebnd vyska: 0,555 m
Plocha mosta: 340,50 m?
ZataZenie mosta: podla STN EN 1990, STN EN1991, STN EN 1992,

STN EN 1997, STN EN 1998

ZataZenie mosta dopravou: znizené podla STN 736023: vyhradna: 40,0t

6. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Prekazka:

Prekracovanu prekézku tvori rieka Kysuca a jej inundacné Gzemie. VySka Q100 nebola pre
tento projekt zistovana. Rieka pri Q100 sa vybreZuje.

Existujuce usporiadanie:

Most prevadza spevnend komunikaciu Sirky mimo mosta cca. 6,0 m. Na moste je Sirka vozovky
cca. 3,2 m. Komunikécia pred mostom (v smere z juhu) stipa, na moste je v konStantnom
stupani 1,84% a za mostom klesa smerom ku krizovatke. Smerovo je na moste v priame;j.

Nové usporiadanie:

Na moste je navrhnuta prejazdna Sirka 3,3 m. Smerové ani vySkové pomery sa nemenia.
Vozovka bude na moste drevena. Doplnia sa samostatné chodniky pre peSich a to po oboch
strandch mosta, volné Sirka chodnika je 1,25 m.

7. UZEMNE PODMIENKY

Poloha staveniska:

Stavenisko mostného objektu sa nachadza na existujlicej miestnej komunik&cii a v priestoroch
tesne pred a za mostom. Rovnako budu za stavenisko pouzité pozemky pod mostom. Celé
stavenisko sa nachadza v katastri obce Cadca.

Pristup na stavenisko bude po jestvujucich miestnych komunikaciach. Cast staveniska pod
mostom sa nachadza v zatopovom uzemi Kysuca. Vtejto Casti sa vSak nepredpoklada
skladovanie Ziadnych strojov ani nebezpecnych materialov, ktoré by mohli znedistit vodny tok.
VSetok material sa na stavenisko bude dovazat priebeZzne, preto nie su potrebné nadmerne
velké skladovacie plochy. Dohody o prendjme pozemkov pre UCely zariadenia staveniska si
s vlastnikmi nehnutelnosti zaisti zhotovitel stavby. Vzhladom na rozsah stavby nie su zvlast
velké naroky na zdroje energii. Zdroje si zabezpedi dodavatel stavby.
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Obmedzenie prevadzky:
Pocas rekonstrukcie mostovky nebude mozny prejazd vozidiel po moste.

Uvo/nenie staveniska:
Pred samotnym zac&atim rekonStrukcie je potrebné pripravit’ stavenisko.

Skryvka ornice:
Zosilnenie existujuceho mosta si nevyziada skryvku ornice.

Bdracie prace:

Na moste sa odbura pévodnéa vozovka vratane ocelového plechu (aZ po trover pozdiznikov).
Vykopové prace budd uskutodnené iba mieste mostnych kridiel pre predizenie chodnika
v miestach osadenia zb skruzi.

Vykopovy material:
Vykopovy material bude pouzity na spatny zasyp, ak bude vhodny. Nevhodny material bude
odvezeny na skladku, prip. do depoénie.

Upravy pod mostom:
Do toku sa nebude zasahovat’ ani menit’ existujuci otvor.

Uprava v okoli mosta:
Nie su predmetom tejto PD.

8. GEOLOGICKE PODMIENKY

Geologicky prieskum nebol pre tato opravu uskutoéneny. Spodna stavba nevyvodzuje znamky
sadania (trhliny).

Seizmicita:

- Mostny objekt patri podfa sucinitelu vyznamnosti do kategérie ,I“, nakolko ide o
docCasné/provizérne rieSenie. Pri prepocte oblasti seizmicity sa mostny objekt radi do
oblasti s velmi nizkou seizmicitou a preto nie je nutné seizmické G¢inky zohladnit'.

InZinierske siete:

-V sUcCasnej dobe sa na moste nenachadzaju Ziadne inZinierske siete. V okoli mosta sa
nach&dza: kanalizacia, vodovod, nizke napéatie, vysoké napétie a dalSie.

9. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

9.1 Charakteristika mosta

Nosna konstrukcia je tvorena ocelovou priehradovou konStrukciou typu Bailey, dvojpolové, s
rozpatiami poli 24+25m. PouZité rieSenie zahffia spodnd mostovku, po jej stranach sa
nachadzaju hlavné dvojstenové priehradové nosniky celkovej vySky 1,549 m, s volhou Sirkou
medzi vnutornymi nosnikmi 3,73 m. Jednotlivé prvky priehradového nosnika sa budu zosilfovat
doplnenim 2x L40/5, jedna sa o vybrané zvislice a diagonaly (vid prilohu ,Zosilnenie zvislic a
diagonal’). Zakladny dielec obsahuje dve kosoStvorcové sustavy, jeho dizka je 3048 mm a
vySka 1549 mm. Dielce su spojené pomocou Capov @48 mm do hlavnych dvojstenovych
nosnikov. Tieto ¢apy sa oCistia a nasledne zosilnia podfa prilohy ,Zosilnenie ¢apov“. Prie€niky
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st vytvorené z valcovanych nosnikov | 255 dizky 5,6 m, a uloZené na dolné pasy hlavnych
nosnikov v styénikoch. PozdiZniky tvoria valcované profily | 100 vo vzajomnych vzdialenostiach
240 mm. Horny tlaCeny pas hlavnych nosnikov je zabezpeleny proti vyboceniu Sikmymi
vzperami medzi prie¢nikom a samotnym hornym pasom. Vyhotovia sa chodniky ,lavky" pre
pesich na oboch stranach nosnej konstrukcie so svetlou Sirkou 1,25 m.

9.2 Popis konstrukcie mosta
9.2.1 Zakladanie mosta

PD neriesi jestvujuce zakladanie.
9.2.2 Spodna stavba

Detaily sanécie spodnej stavby budl zrealizované podla vzorovych listov pre stavby
pozemnych komunikéacii VL-4 Mosty, schvalenych SSC a sanacia podla TKP ORM 19 ,Sanécia
povrchovych betbénovych vrstiev‘. Prace na spodnej stavbe budu realizované pomocou
sanacnych materialov.

Mostné opory:

Spodna stavba sa opravi v rozsahu beznej pravidelnej udrzby v rozsahu cca 15% bez naroku
na doCasné zabery. Prace previest za nizkych vodnych stavov s ohlasenim adrzby spravcovi
vodného toku.

Spodna stavba je tvorend mohutnymi oporami z prostého betdénu, Ulozné prahy su
pravdepodobne Zelezobetonové. V strede mosta st vo vodnom toku umiestneny betdénovy
pilier. Z&klady op6r, kridiel a piliera su pravdepodobne ploSné, z prostého betdnu. Presna trieda
betonu nebola zistovana. Oprava spodnej stavby spoc€iva najma v ocisteni a oSetreni beténu.
Sanacia spodnej stavby zahrfiuje opravu drieku opbr a opravu uUloznych prahov, rovnako aj
pohfadovych betonov kridel. Betdn tychto casti mosta je poSkodeny vodou zatekajucou
z nosnej konstrukcie a poveternostnymi vplyvmi, ktoré pésobia na Casti konStrukcie. Betonové
povrchy driekov a tloZnych prahov je nutné ocistit vodnym Ii¢om (300 barov) alebo s pieskom
(300 barov), pripadni obnazenu vystuz opieskovat do striebornej farby a opatrit pasivaénym
naterom. V mieste vacSich poruch sa urobi sanacia maltou. V miestach kde su zistené vacsie
poSkodenia povrchu sa pred o€istenim vodnym lG€om urobi mechanické osekanie povrchu
beténu aZz do potrebnej hrabky (po zdravy betén). Dalej bude povrch zahladeny a upraveny
sanaénym materialom. Cely povrch konStrukcii bude natrety ochrannym néaterom (proti
karbonatéacii) so zjednocujucim farebnym odtiefiom (sivd). Horné povrchy kridiel (pochddzna
Cast) sa dodato€ne natru hydrofébnym naterom.

Pri prevadzani vSetkych prac suvisiacich so sanaciou konsStrukcii je potrebné sa riadit podla
TKP ORM 19 ,Sanacia povrchovych beténovych vrstiev*.

9.2.3 Nosna konstrukcia

Nosna konStrukcia mosta je tvorend ocefovou priehradovou konstrukciou typu Bailey bridge.
Jedna sa o dvojpolové vojenské provizorium z rozpatiami poli 25 a 24 m. Kazdy nosnik ma dve
roviny priehradovej konstrukcie. Nosniky su jednoposchodové. V suCasnosti je na moste
prejazdné Sirka cca 3,3 m. Na hlavnych nosnikoch su umiestnené prie¢nika (& = 3045 mm). Na
prie¢nikoch je pripevneny nosny podklad mostovky. Tento je tvoreny sustavou pozdiZznikov
vysokych 100 mm (&4 = 200 a 265 mm). Na pozdiZnikoch je kotvena drevena pojazdna vozovka.
Rekonstrukcia NK bude spocivat v odstraneni vozovky a dorobenia chodnikov ,lavok® pre
peSich. Nosna konstrukcia sa odisti, zosilni a prevedie sa povrchova ochrana ocelovych Casti.
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Pred zacatim prac, je nutné preverit vzdialenost vylahcujdceho otvoru na prie¢nikoch, ktory sa
nachadza na jeho volnom konci. Je to z dévodu zrealizovatelnosti montdzneho spoja chodnika
Javky” pre peSich s NK.

Nosna konsStrukcia bude rozSirena o chodniky pre peSich po oboch stranach, volnej Sirky
1,25m. Podlaha bude tvorena z fosni hrubky 50mm. Prie¢niky chodnika su tvorené profilom
UPE120 dizky 1,33m, ktoré budd na konci opatrené dodatoénym plechom (ktory bude
privareny) pre nutnost zhotovenia montaZneho spoja. Stipik zabradlia je profilu L80/8 dizky
1,22m, ktory sa privari po celom obvode styku k prieéniku.Na stipiky sa umiestnia drevené
madla prierezu 50/100 a drevené pozdiZniky prierezu 70/70. Drevené prvky zabradlia budi
vyrobené z triedy C20. Na pozdizniky sa pripevni pletivo, ktoré bude pinit funkciu zvislej a
vodorovnej vyplne. Pletivo sa taktieZ umiestni aj na priehradovy nosnik mosta.

Koncova uprava chodnika ,lavky* pre pesich pozostava z umiestnenia ZB skruze @1000mm,
ktor4 sa zapusti do terénu na pozadovand (min. nutni) hibku. nasledne sa zasype a obsype
Strkodrvinou. Na takto pripravenu skruz sa umiestni cestny panel 1500x2000x150mm, ktory sa
umiestni pddorysnym taZiskom na podorysné taZisko ZB skruZe. Pri vy3kovej nezrovnalosti
povrchu cestného panela a prifahlého terénu sa tento vyskovy odstup dorovnd resp. vyrovna
vysypanim Strkodrviny dostratena. Na zaistenie bezpecnosti sa osadi zabradlie podobné ako je
aj na chodniku ,lavke" pre peSich.

Staticko-technické rieSenie:

Pre nutnost’ sanacie a zosilnenie NK typu Bailey bridge a po predbeznych statickych vypoctoch
bolo navrhnuté zosilnenie hlavnych prvkov NK pomocou predpinacich lan (kablov) typu
Monostrand g 155 mm - 1800 MPa, LS. Trasu a priebeh kablov projektant prisposobil
potrebam zvySenia statickej inosnosti ako aj vizualneho vyrovnania jestvujuceho priehybu NK.

9.3 Vybavenie mosta
9.3.1 Vozovka na moste

Ako vozovka bude sluzit drevena mostovka. Horny povrch vrchnej vrstvy foSien bude pojazdny
bez akejkolvek zvl4Stnej Upravy.

9.3.2 Odvodnenie

VSetka voda, ktora sa dostane na nosnu konStrukciu volne preteCie cez drevend mostovku
a bude padat do priestoru pod mostom. Na moste sa nepredpokladd pouZitie posypovych soli
ani pdsobenie inych chemikalii, ktoré by si vyZadovalo znecistent vodu zadrZiavat a odvazat
napr. do kanalizacie.

9.3.3 Bezpe énostné zariadenia na moste

Na moste je navrhnuté bezpeénostné zariadenie. Ako ochrana chodcov proti padu bude slazit
zébradlie so zvislou a vodorovnou vyplfiou. TaktieZ sa osadi pletivo na priehradovy nosnik,
ktoré sa rozprestrie po vonkajSej strane nosnikov. Dreveny hranol, ktorym sa pritla€a mostovka
0 NK bude z &asti pInit tUlohu odrazného obrubnika.

Prevadzané siete:

- Na moste sa v su€asnosti nenachadzaju Ziadne siete.
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9.3.4 Mostné zavery

Jestvujdci mostny zaver bude vyburany. Navrhnuty je mostny zaver s volnou Sparou. Tato bude
po¢as montaze (cca 15°C) 20 mm. MZ je tvoreny dvoma uholnikmi L100x100/8. Uholnik na
mostovke bude osadeny do vybratia v hornej vrstve fodni. O mostovku sa prichyti vrtmi do
dreva zo zapustenou hlavou. Uholnik na opore sa osadi do plastmalty, tak aby jeho vySka
suhlasila s vyskou uholnika na mostovke. Na tento budi zospodu prizvarané ocelové tfne
priem. 12 mm, ktoré budud viepené do predvitanych otvorov v zavernej stienke.

Ocelové Casti budu mat rovnaku povrchovd Gpravu ako nosné konstrukcia. Pevnost' plastmalty
v tlaku musi byt min. 30 MPa.

9.3.5 Loziska
UloZenie mosta na pilieri €islo 2 v su€asnosti je v nevyhovujacej polohe. Pred samotnym
zacCiatkom zosilfiovania je potrebné lozisko presunut tak, aby bolo v osi ¢apového spoja pod

zvislicami priehradovych pasov.

Na moste sa nachadzaju pévodné ocefové loziska. Po ich ocisteni (postup rovnaky ako pri
ocisteni NK) bude nutné opticky zhodnotit’ ich technicky stav a v pripade nevyhovujuceho stavu
vymenit. Ocelové Casti loZisk sa opatria rovnakou povrchovou ochranou ako ocelové Casti,
pohyblivé €asti a kizné plochy sa navySe natru grafitovou vazelinou.

9.3.6 Povrchové upravy

Uprava povrchu ocelovej konstrukcie:

- Ocistenie NK od vSetkych hrubych necistét a machov (najmd v katoch priehradovej
konStrukcii)
- Mechanické ocistenie konstrukcie, odstranenie hrdze a starej farby podla potreby dodistit
rucne
- Povrch musi odpovedat’ stupriu pripravy Sa % podla platnych TKP (€ast 21 ,Ochrana
konStrukcii proti korézii*)
- Samotna povrchova ochrana:
- Z&kladny epoxidovy néater s vysokym obsahom zinkového prachu hr. 60 pm
- Medzi nater na baze epoxidovej Zivice hr. 80 um
- Vrchny néater na baze epox. Zivice farby pod/a poZiadavky investora (RAL) hr. 80 um

Uprava drevenych konstrukcii:

- Hibkové impregnacia dreva proti hmyzu a drevokaznym hubam
- Lazurovaci lak v min. troch vrstvach
- (Zivotnost drevenej konStrukcie musi byt minimalne 10 rokov!)

10. REKONSTRUKCIA MOSTA

10.1 Postup a technoldgia rekonstrukcie mosta

Postup realizacie:

- Vymena mostovky bude prebiehat v dvoch etapach, aby bol umozneny prechod chodcov.
- Pre plynulost a urychlenie postupu vystavby sa pristapi k sanacii spodnej stavby.
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11.

Pred zaCatim prac je nutné preverit umiestnenie a velkost vylahdujuceho otvoru na
volnom konci prieénika NK a dizku volného konca vzhladom od vonkajSej zvislice
priehradového nosnika. Je to z dévodu zrealizovatelnosti montdZzneho spoja prie€nika
chodnika k prie¢niku NK. Tento stav je nutné preverit s vykresovou dokumentaciou
pripadne obozndmenim projektantovi.

Nasledne sa za¢ne demontaz mostného zvrsku a odstranenie krytu vozovky.

NK sa mechanicky o isti a skontroluju sa ¢apy a kotviace skrutky jednotlivych spojov.
Pripadné nevyhovujlice spoje budld vymenené resp. nahradené novymi za Uc€elom
zvySenia unosnosti NK.

Na Cele nosnika Bailey bridge sa vybuduje resp. sa namontuje kotviaco-roznaSacia doska
vo vyske ¥ existujuceho nosného prvku a postupnym vyty€enim cez deviatory ukotvené
na zosilnené prie¢niky sa vytvori priebeh kablov resp. predpinacich lan. V kazdom
nosniku typu Bailey bridge su navrhnuté trojice predpinacich lan, z ktorych sa postupne
vybuduja 2 ks kablov s vopred uréenym priebehom vyplyvajaceho z statického vypoctu.
Samotné vnesenie predpinacej sily sa bude realizovat postupnou metdédou od kébla K1 —
K2 odborne spdsobilou spolo¢nostou. VTD predpétia bude predloZzené projektantovi tejto
PD na schvalenie. Lan& budu po predopnuti (napriek ich chemickej konzervéacii) ulozené
vo vodotesnej vazeline a uzavreté v kablovych kanalikoch za u€elom ich ochrany
pripadnou koréziou a vplyvmi klimatickych podmienok.

Uvedeny spbsob sanacie v znacnej miere urychli postup vystavby ako aj Setrnym
spdsobom pristupuje k problematike ochrany prirody a vodnych tokov a neddjde k zadsahu
do prirody ako to bolo navrhnuté v pévodnom rieSeni.

Po prevereni poZiadavky na prie¢nik, predopnuti, o€isteni a vyhotoveni povrchovej Gpravy
sa zaCne s montaZzou chodnika pre pesich.

Umiestnia sa prieCniky chodnika k prie€nikom NK. Je na zvazZeni zhotovitela &i pred
umiestenim alebo po umiestneni prienikov privari stipiky zabradlia.

Néasledne sa osadi podlaha, tvorena z fodni dizky minimélne cez 5poli.

Osadi sa vodorovna a zvisla vypln zabradlia ako aj pletivo na priehradovy nosnik.

Po zhotoveni chodnikov pre peSich sa zrealizuje napojenie chodnikov na prifahly terén.
Toto napojenie sa riei zahibenim ZB skruZi do svahu/terénu, ktoré sa nasledne zasypu a
obsypu Strkodrvinou.

Na takto pripravené skruze sa na ich povrch symetricky umiestni cestny panel. VySkova
nezrovnalost medzi povrchom panelu a prifahlym terénom sa vyrovna dosypanim
Strkodrviny.

Cestné panely sa zabezpedia zabradlim, ktoré je podobné tomu na chodniku pre peSich.

ZAVER

11.1 Ochrana zivotného prostredia

Po celt dobu vystavby mosta treba dbat na UGnosnd mieru hluku a pradnosti pri prevadzani
stavebnych prac.

11.2 Statické posudenie

Zatazovacia trieda, sUcinitele zatazenia, mimoriadne zatazenie.

Most mé& zniZzenu zataZitelnost. vyhradna Vr = 40,0 t. Staticky vypocet bol uskuto¢neny podfa
STN 73 6207.

11.3 Predpokladané charakteristiky zakladovej pody

Prepocet spodnej stavby nebol uskutocneny.

11
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11.4 DOlezité upozornenie

Dokumentacia je spracovana pre realizaciu stavby, a le vzhlfadom ktomu, Ze sa jedna
o rekonsStrukciu, po odbudrani avy ¢€isteni jednotlivych CGasti sa mdzu vyskytnu t
nezrovnalosti s projektovou dokumentaciou. V tomto pripade bude nutné rieSi ¢ vzniknuté
problémy s projektantom.

PRED MOSTOM SA PO DOKONCGENi OPRAV Z OBOCH STRAN OSADiIi DOPRAVNA
ZNACKA B25, NOU SA ZNiZlI NORMALNA ZA TAZITEELNOST NA 11t, POD NU SA OSADI
DOPLNKOVA TABU LA E6 S NAPISOM ,JEDINE VOZIDLO 40t‘, TAKTIEZ SA OSA Di
DOPRAVNA ZNA GKA B3la NA ZNiZENIE RYCHLOSTI STANOVENOU NA 20km/h A
DOPRAVNE ZNA GKY P10 A P11 NA UPRAVENIE PREDNOSTI PRI VJAZDE NA M OST.

11.5 Odpady
Odpady v Stadiu stavebnej vyroby

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budl odovzdané za uU€elom zabezpeclenia ich
zhodnotenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s 8§19 ods.1
pism. f zdkona €.79/2015 Z.z.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v zmysle zékona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zékona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MZP SR &.365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich savisiacich
predpisov.

Prevadzkovatel je povinny s odpadom vzniknutym pri prevadzke nalozit v zmysle z&kona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhladky MZP SR ¢&.371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢.365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich suvisiacich
predpisov.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich a demola €nych préac:

C. skupiny, podskupiny | Nazov druhu odpadu: Kategoria: MnoZstvo:
a druhu odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy

z kontaminovanych miest

170101 Beton (0] 25t
1703 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0] 15t
17 04 05 Zelezo a ocel [e) 50t
170504 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 (0] 161t
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 05 05 (0]
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Vyburané beténové odpady budd predrvené a spatne pouZzité do podsypovych vrstiev.
Nevhodna vykopova zemina bude uskladnena na skladke. Ocelovy material z objektu bude
uloZeny na skladke spravcu, alebo odovzdany do zbernych surovin.

13
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12. VYJADRENIA A PRIPOMIENKY

BUNG r WLinnest STD pre projekt™ :

Slovensko s.r.o.

Diefrice D3 Cades, Bukov - Swéinover

InZinierske zdruzenie BUNG- Infram Nirodnd dialniéna spoloénost, a. s.

BUNG

Slovensko s.r.o. — veduci dlen

STRABAG, ...

Adresa: Aredl spol. JOKO Cadca Dubravska 14 ','_:‘"'"5 Mibymké Nery G114
Podzivoz 302 84104 Bratiflava _ pumienr s corey Lo
022 01 Cadca Slovenskd republika e
Telefén: +421918 675 360 . 13 08. 2017
E - mail: lubica, cigerova@izcadco. sk

Spolodnost 2apisond do OR Okresného sddv Bratisiove |, Oddiel: Sro, Wio#kn Eislo: 33867,

Gl 308 [goq [Pios

‘havens

vas st £ Nos st €. : Vistawil: Dha:
Zhot/380/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/235 Ing. Cigerova Lubica 12.6.2017
VEC: Koncept DRS SO 221-00

JCinnost STD pre projekt Diolnica D3 Codca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predlozil v prilohe listu & |. Zhot/380/D3/VMX/2017 {prijaty STD pod ¢j. BUNG/552/17 dna 29.5.2017)
koncept projektove] dokumenticie v texte uvedeného stavebného objektu za Géelom preskimania a posudenia.

P

1 k Zhotovitela kon e

onstrukcia doéasné Bukov r

- Stavebny dozor ma za to, e vydaniu DRS koncept malo predchiadzaf vydanie FTP

- Z predkladane| DRS vyplyva, ie predmetnd DRS nebude maf viacero casti [pravdepodobne). Prefo je teda na
rozpiskdch uvedené ,Nosna konitrukcia®?

- Technicka spréva

Kap. 1.2 ndzov Ministerstva dopravy...

Kap. 1.6 spravca: Mesto Cadea (nie obec)

Kap.3 zmeny oproti DSP: dopinit do popisu, ¥e uvedené zmeny nevyiadujl zmenu stavby pred dokondenim
(ak je to tak, o éom ma stavebny dozor vyrazné pochybnostl). Taktie} dopinif do popisu vztah k pripadnym
narokom na novy zéber pozemkov

kap. 2.1, 2.2 vypustif . Zmena 1"

Kap. 5: nie si splnené pofiadavky Objednavatela (zv.3/4, kap.2.46 ,...a musi mat jednostranny chodnik na
prevedenie chodcov. )

Kap. 6: Preverit alebo aspori okomentovat dopad Qum, ak mi tento most ostaf ako trvaly

Kap. 7, Upravy pod mostom: , ... Upravy pod mostom sa budd riadit wyjadrenim prisludnych orgénov a
spravcov tokov (SVHP.)". Kedy sa dozvieme, aké poZiadavky budi maf prisluiné organy? Zhotovitel
predkiadé DRS, v kterom musia byt zapracované a podrobine naprojektované vietky sivisiace podiadavky
kap. 8 doplnif odstavec s poplsom , seizmicita”

Kap.9.2.2 Spodnd stavba, mostné opory. Z predioienej dokumenticie nie je zrejmé, uvedeny popls
vystihuje vietky préce, ktoré sa majd na spodnej stavbe urobif. Stavebny dozor md 2a to, e v texte uvedend
oprava spodnej stavby by mala byt wyjadrend vpodrobnosti a zobrazeni, zodpovedajucom DRS (a
umolfujucom spracovat vykaz vymer)

Dopinit kapitolu ,Odpady”

- Doplinit vwwkaz wmer
- Stavebny dozor pripomina potrebu spracovania nezdvislého statického posudiu
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S pozdravom

[ 4
/ -

' fovies TOTO 0 TR NG Slovenske

d .
/ Ing. Kasanicky Miroslay

| .
7 Stayebno technicky dozor

Vyjadrenie projektanta:

Stavebny dozor ma za to, Ze vydaniu DRS koncept malo predchadzat vydanie FTP
Nako /ko ide o do €asny mostny objekt, nie je potrebné vydanie FTP

- Z predkladanej DRS vyplyva, Ze predmetnd DRS nebude mat viacero Casti (pravdepodobne).

Preco je teda na rozpiskach uvedené ,Nosna konstrukcia"?
Upravy spodnej stavby nie st potrebné, zosilnenie sa tyka iba NK , vi d’diskusia

Technicka sprava
Kap. 1.2 nazov Ministerstva dopravy... akceptujeme - zapracujeme

Kap. 1.6 spravca: Mesto Cadca (nie obec) akceptujeme - zapracujeme

Kap.3 zmeny oproti DSP: doplnit do popisu, Ze uvedené zmeny nevyZaduju zmenu stavby
pred dokonéenim (ak je to tak, o ¢om ma stavebny dozor vyrazné pochybnosti). Taktiez
doplnit do popisu vztah k pripadnym narokom na novy zaber pozemkov

Podla naSho nazoru nedochddza k zmene oproti DSP (provi z6rne dvojpo Fové
premostenie vyuZivajuce existujuce KO a pilier), ne  vznikaju naroky na nové zabery

Kap. 2.1, 2.2 vypustit ,Zmena 1" akceptujeme - zapracujeme

Kap. 5: nie su splnené poziadavky Objednavatela (zv.3/4, kap.2.46 ,...a musi mat
jednostranny chodnik na prevedenie chodcov.") akceptujeme - zapracujeme

Kap. 6: Preverit alebo aspori okomentovat dopad Q100, ak m& tento most ostat’ ako trvaly

Nako/ko ide o do ¢asné premostenie (pripadnd zmena na trvaly objekt n e je
predmetom tejto dokumentacie) - existujuci vz tah ku Q100 ostava bez zmien

Kap. 7, Upravy pod mostom: , ... Upravy pod mostom sa budu riadit’ vyjadrenim prisludnych
organov a spravcov tokov (SVHP..)". Kedy sa dozvieme, aké poziadavky budu mat prislusné
organy? Zhotovitel predklada DRS, v ktorom musia byt zapracované a podrobne
naprojektované v3etky suvisiace poziadavky

Do toku nezasahujeme, nemenime ve Jkost existujiceho otvoru, mdZzeme sa iba
domnieva t), Ze spravca toku poZiada o vykonanie adrzby - ktor & nesuvisi so zvySenim
anosnosti

Kap. 8 doplnit odstavec s popisom ,seizmicita" akceptujeme - doplnime

Kap.9.2.2 Spodna stavba, mostné opory. Z predloZzenej dokumentacie nie je zrejmé, Ci
uvedeny popis vystihuje vSetky prace, ktoré sa maju na spodnej stavbe urobit. Stavebny
dozor ma za to, Ze v texte uvedend oprava spodnej stavby by mala byt vyjadrena v
podrobnosti a zobrazeni, zodpovedajucom DRS (a umoznujucom spracovat vykaz vymer)
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Tyka sa drobnych Uprav krycej vrstvy, ktoré nie je nevyhnutne potrebné realizova ¢
(vzhFadom na kréatku dobu uZivania)

Doplnit kapitolu ,,Odpady" akceptujeme — doplnime

- Doplnit vykaz vymer
akceptujeme — doplnime

- Stavebny dozor pripomina potrebu spracovania nezavislého statického posudku
Nezavisly staticky posudok "nembzZe a nesmie" zabezp  ecéovat’ zhotovite I, v
opaénom pripade sa nem6Ze povaZzova t'za "nezavisly" *vi d’. diskusia

VSeobecna pripomienka:

Unosnos t existujuceho provizérneho mosta nevyhovuje poziada vkédm a potrebam
staveniskovej dopravy, preto ma by ¢’ nahradeny GnosnejSim do €asnym premostenim.

Odstranenie  NK a odstranenie piliera existujiceho p  rovizérneho mosta,
vybudovanie nového piliera na pévodnych zakladoch a novej NK s naslednym uUplnym
odstranenim celého provizéria si vyZaduje preruseni e pristupu na c€asovy usek, s ktorym
mesto Cadca zasadne nesuhlasi.

Zosilnenie existujuceho provizoria pod  la predloZzeného navrhu radovo skréati dobu
nutnej vyluky dopravy, resp. pristup pre peSich neb ude vobec preruseny.

N,

i'\./

Predov, jin 2017 Vypracoval : Ing. Jozef Antol
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1. PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Spracované podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. a nasl. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.

Prace na stavenisku musia byt vykonavané v sulade so vSetkymi bezpeénostnymi predpismi
a nariadeniami. Bezpecnost prace a ochrana zdravia sa riadi ustanovenym zédkonom 369/2006
Z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku.

Pred apri vystavbe mostného objektu musi vedenie stavby zaistit poucenie vSetkych
zuc€astnenych pracovnikov o zdsadach a opatreniach k zaisteniu bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych zédkonnych bezpecnostnych predpisov a technologickych pravidiel
spracovanych pre jednotlivé technolégie vystavby. Ide o tieto prace a technologie:

- zdvihanie tazkych bremien pomocou Zeriavov

- montaz pomocnych konStrukcii a leSenia

- prace vo vyskach

- debniace prace

- Zeleziarske a betonarske prace

- prace so strojmi a strojnymi zariadeniami

- prace s elektrickym zariadenim
Pracovnici stavby musia byt o bezpecnosti prace pravidelne Skoleni a otomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Po vykonani 3Skoleni, resp.
v priebehu stavebnych prac budd overované znalosti bezpecnosti. Vedenie stavby zaisti 4¢inny
dohfad nad dodrziavanim zasad bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za
ich nedodrziavanie.

1.1 VSeobecné minimalne poziadavky na stavenisko

Stabilita a pevnost*

Materidly, zariadenia ainé prvky, ak sa pohybuji akymkolvek sp6sobom a mézu ovplyvnit
bezpecénost a zdravie zamestnancov, zabezpecia sa primeranym spdsobom.

Pristup k akymkolvek plocham pozostavajucim z nedostatone pevnych materialov nie je
povoleny, ak plochy nie su zabezpe€ené primeranym zariadenim alebo prostriedkami na
bezpecény vykon prace.

Energetické rozvody:

Energetické rozvody su navrhnuté, konStruované a pouzivané tak, aby nesp6sobili poziar alebo
vybuch. Osoby su primerane chranené pred nebezpeenstvom elektrického pradu pri priamom
dotyku alebo nepriamom dotyku.

Pri navrhovani, konstrukcii a vybere pracovnych prostriedkov a ochrannych zariadeni sa berie
do Gvahy druh aintenzita dodavanej energie, vonkajSie podmienky a spdsobilost 0sb6b, ktoré
maju pristup k ¢astiam rozvodov.
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Unikové cesty a vychody:

Unikové cesty avychody s trvalo volné avedd, ak je to mozné, najkratSou cestou do
bezpec&ného priestoru alebo na volné priestranstvo.

V pripade ohrozenia zamestnanci maju moznost opustit vSetky pracovné miesta &o
najrychlejSie a najbezpecnejsie.

Identifikdcia, ohlasenie a zdoldvanie poziaru:

Podla charakteru staveniska, jeho rozlohy, pouZitia priestorov, zariadeni, fyzikalnych
a chemickych vlastnosti pouzivanych latok, ako aj podla maximalneho poctu pritomnych oséb
musi byt k dispozicii dostato¢ny pocet poziarnotechnickych zariadeni.

Poziarnotechnické zariadenia sa pravidelne kontroluju a udrzZiavaju. V pravidelnych intervaloch
sa testuju a vykonavaju sa skusky ich funk&nosti.

Protipoziarna ochrana:

Riadi sa poziarnymi predpismi.

Osobitné nebezpedenstva:

Zamestnanci nie su vystaveni uc¢inkom Skodlivej hladiny hluku alebo Skodlivym vonkajSim
vplyvom, napriklad plynu, vyparom alebo prachu. Pri pracach vo vySkach je potrebné pracovné
priestory zabezpecit dostatoCnymi opatreniami pre zabranenie padu z vySky. Pri montézi, resp.
demontazi tazkych konstrukénych prvkov je treba dbat, aby sa pod tymito nenachadzali Ziadne
osoby.

Teplota:

Teplota pocCas prace je primerand fudskému organizmu so zretefom na pouZivané pracovné
metody a fyzicky vykon zamestnanca.

Prirodzené a umelé osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacii na stavenisku:

Pracoviskd, priestory a komunikécie su pri zniZenej viditelnosti, resp. pri pripadnych pracach
v noci dostato¢ne osvetlené umelym osvetlenim. PouZivaju sa prenosné svetelné zdroje odolné
proti narazom. Farba umelého osvetlenia neméze rusit ani ovplyviiovat vnimanie svetelnej
signalizécie alebo bezpecnostného oznacenia.

Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacii je umiestnené tak, aby nebolo zdrojom drazu
zamestnancov.

Prv4 pomoc:

Zamestnavatel zabezpeci, aby prva pomoc mohol kedykolvek v pripade potreby poskytnat
odborne spbOsobily zamestnanec, ktory je vZzdy kdispozicii. Prijmd sa opatrenia na
zabezpecenie lekarskej pomoci a zabezpecenie odvozu zamestnanca postihnutého Urazom
alebo nahlou nevolnostou.

Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci su dostupné na v3etkych miestach, na ktorych to
pracovné podmienky vyZaduju. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci su oznacené a lahko
pristupné.
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Adresa a telefébnne Cislo miestnej zachrannej sluzby su viditelne umiestnené na miestach
s prostriedkami na poskytovaniu prvej pomaoci.

ROzne ustanovenia:

Okolie aobvod staveniska sU oznaCené a usporiadané tak, aby boli jasne viditelné
a identifikovatelné.

Pre zamestnancov pracujdcich na stavenisku je zabezpecené dostato€né mnoZstvo pitnej vody
alebo iné vhodné nealkoholické napoje.

1.2 Osobitné miniméalne poziadavky na stavenisko

Stabilita a pevnost*

Vyvysené alebo v hibke umiestnené pohyblivé pracoviska alebo pevné pracoviska s
zabezpecené proti prevrhnutiu a su stabilné, pritom sa dba na:

- pocet zamestnancov, ktori na nich pracuju
- najvacSie mozné zatazenie a rozloZenie zatazenia
- pdsobenie vonkajsich vplyvov

Ak nosné ainé cCasti tychto pracovisk nie su zabezpelené proti prevrhnutiu, je potrebné
zabezpedit ich stabilitu vhodnym a bezpeénym spdsobom upevnenia, aby sa zabranilo
kazdému neZelatelnému pohybu celych pracovisk alebo ich €asti.

Stabilita a pevnost sa vhodnym sposobom kontrolujd, osobitne po pripadnej zmene vysky alebo
hlbky pracovného miesta.

Premiestovanie prvkov:

Pri premiestovani prvkov pomocou Zeriavov musi veduci stavby zaistovat, aby sa nikto
nezdrzoval pod zavesenym bremenom. Zavesené zariadenie armokoSov musia byt vyrobené
podla projektu technickej skupiny.

Energetické rozvody:

Energetické rozvody na stavenisku, najméa ak su vystavené vonkajSim vplyvom, sa pravidelne
kontroluju a udrziavaju.

Vplyv pocasia:
Zamestnanci su chraneni pred vplyvmi pocasia, ktoré by mohli ohrozit ich bezpe&nost a zdravie

Pad predmetov:

Zamestnanci su chraneni pred padom predmetov kolektivnymi ochrannymi prostriedkami, ak je
to technicky mozné.

Materialy a pracovné zariadenia st uloZzené alebo navisené tak, aby nemohli skiznut alebo
zrtit' sa.
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Pad z vy3ky:

Padu z vySky sa zabrani technickymi opatreniami, predovSetkym pevnym a dostatocne vysokym
zabradlim, ktoré m& aspon zarazku pri podlahe proti uSmyknutiu, drzadlo pre ruky (,madlo®)
a strednu vystuhu, alebo inym rovnocennym rieSenim.

Zakotvenie ochranného zabradlia do rimsového betdnu nie je pripustné.

Prace vo vySkach mozno vykonavat, len ak sa pouziju vhodné prostriedky kolektivheho
zabezpedlenia, napriklad zbradlia, ploSiny alebo zachytné siete. Ak povaha prac neumoZziuje
pouZit tieto zariadenia, poskytnu sa vhodné prostriedky umoZiujlce pristup a pouZiju sa
prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

LeSenia a rebriky:

KaZdé leSenie je odborne navrhnuté, montované a udrziavané, aby bolo bezpecné po statickej,
funkénej a pracovnej stranke.

Pracovné ploSiny. Lavky a pristupy su montované, navrhované, dimenzované, chranené
a pouzivané tak, aby zamestnancov chranili pred padom a padom predmetov.

Montd? ademontd? leSenia mdZu vykonavat len pracovnici na to 3Skoleni. Skolenie
a overovanie vedomosti a zrucnosti potrebnych pre montdZz ademontdZ pomocnych
stavebnych konstrukcii je opravneny len inStruktor leSenarskej techniky.

VSetky konsStrukcie na prace vo vySkach sa m6zu odovzdat do uZivania len po ich Uplnom
ukonceni a vybaveni. O odovzdani a prevzati konStrukcie do uZivania sa vykona zépis do
stavebného dennika alebo do iného prevadzkového dokladu.

LeSenia skontroluje odborne spdsobila osoba:

- pred ich prevzatim

- v pravidelnych intervaloch

- po prestavbe, po doCasnom preruSeni prac, po mimoriadnych poveternostnych
vplyvoch alebo po seizmickom otrase a po kazdom inom pripade, ktory by mohol
vplyvat na ich pevnost a stabilitu.

Rebriky su dostatone pevné ariadne udrZiavané, musia byt kontrolované pred kaZdou
smenou a musia presahovat pracovné ploSiny min. 01,10 m. Spravne sa pouZzivaju na
prislusnych miestach a na G¢€ely, na ktoré boli uréené.

Pojazdné leSenia su zabezpedené proti neZzelanému pohybu.

Zdvihacie zariadenia:

Zdvihacie zariadenia a ich prisluSenstvo vratane ich suc¢asti, upevneni, kotveni a podpier su:

- odborne navrhované a montované a dostatocne pevné pri ich poutivani

- bezpelne umiestnené a pouzivané

- udrZiavané v prevadzkyschopnom stave

- kontrolované, pravidelne prezerané a skusané v sulade s osobitnymi predpismi,
- obsluhované odborne spdésobilymi osobami.
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Na zdvihacich zariadeniach aich prisluSenstve je na viditelnom mieste oznac¢ena hodnota ich
maximalneho pripustného zatazenia.

Zdvihacie zariadenia a ich prisluSenstvo sa pouZzivaju len na ucel, na ktory boli navrhnuté.

Dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a stroje na manipulaciu s materialom:

VSetky dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a stroje ha manipulaciu s materidlom su:

- odborne navrhované a konstruované podfla ergonomickych zasad

- udrziavané v prevadzkyschopnom stave

- spravne pouZzivané
Vodi¢i a obsluha strojov na zemné prace a strojov na manipulaciu s materialom su odborne
sposobili.

Je potrebné vykonat opatrenia na zabranenie padu dopravnych prostriedkov, strojov na zemné
prace a strojov na manipulaciu s materialom do vykopov alebo do vody.

Stroje na zemné prace a stroje na manipuléciu s materidlom su vybavené takymi konStrukciami,
ktoré vodiCa chrania pred pritlaenim pri prevrateni stroja alebo pred padom predmetov
a materialov.

Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky:

Pracovné prostriedky vratane zariadeni, strojov a ruéného naradia s pohonom alebo bez neho
su:

- odborne navrhované a vyhotovené podla ergonomickych zasad
- udrzZiavané v prevadzkyschopnom stave

- pouzivané len na prace, na ktoré boli navrhnuté

- obsluhované odborne spdsobilymi osobami

Zariadenia a pracovné prostriedky s tlakovym médiom su kontrolované v sulade s predpismi
a pravidelne prehliadané a skusané

Vykopy a zemné prace:

Pri vykopoch sa vykonaju vhodné bezpecnostné opatrenia, ktoré pozostavaju z vhodného
ochranného zariadenia, napriklad debnenia, vystuZenia alebo svahovania a zabranuju
nebezpecenstvu padu 0sdb, materialu a predmetov.

Pred zacatim zemnych prac sa vykonaju také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znizilo
akékolvek ohrozenie suvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi.

Zaisti sa bezpec¢ny zostup do vykopu a vystup z neho.

Vykopana zemina, materialy a pohybujuce sa vozidla st umiestnené v bezpecnej vzdialenosti
od vykopu.

Ak je to potrebné, vybuduju sa primerané zabrany.
KedZe v ramci rekonstrukcie mostov budu vykonané iba minimalne vykopové prace za oporami

mostov v hibke do 1,0 m v zhutnenych podkladnych vrstvach vozovky zo $trkopiesku, nie je
potrebné pazenie na zabezpelenie vykopu.
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Buracie prace:
Ak pri bdracich pracach konStrukcii hrozi riziko,

- vykonaju sa vhodné opatrenia a pouZziju sa bezpe¢né pracovné postupy
- préaca je planovana a vykonavana len pod stalym dozorom zodpovednej osoby

Technologicky postup sa musi spracovat na zaklade podrobnej prehliadky budraného
(rekonstruovaného) objektu ajeho statického posudenia tak, aby po€as prac nedoSlo
k nekontrolovatelnému poruseniu stability objektu alebo jeho Casti.

Pri burani, ktoré vykonavaju dve alebo viaceré Caty su€asne, sa musi zabezpecit' staly dozor
zodpovednym pracovnikom.

Pred zacatim buaracich alebo rekonstrukénych prac sa musi uskuto¢nit’ prieskum stavu objektu
a jeho okolia, zistit inZinierske siete a stav dotknutych susednych objektov (rieSené v ramci PD).
Na prieskum sa musia vyuZit’ existujuce podklady o objekte a podklady o susednych objektoch.
O vykonanom prieskume sa musi vyhotovit zapis. Na zaklade prieskumu dodavatel stavebnych
prdc zabezpeli pred zalatim buracich alebo rekonStrukénych prac vypracovanie
technologického postupu tychto prac. Pri zmene podmienok pocas buaracich a rekonStrukénych
prac sa technologicky postup musi upravit tak, aby bola vzdy zaisten& bezpe&nost pri praci.

KonsStrukcie, debnenia:

Konstrukcie (napriklad kovové, beténové) a ich €asti, debnenia sa montuju a rozoberaju len pod
stalym dozorom zodpovednej osoby.

Na ochranu zamestnancov pred nebezpe&enstvom, ktoré vyplyva z do¢asnej krehkosti alebo zo
strany stability konStrukcie, sa vykonavaju primerané bezpecnostné opatrenia.

Debnenia su navrhované, montované a udrziavané tak, aby odolali predpokladanému
zatazeniu.

Je treba dba t' na bezpe énos t’ na verejne pristupnych plochach pod mostom.

PresSov, jun 2017 Vypracoval : Ing. Jozef Antol




