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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MOSTE 

1.1 Stavba  

Názov stavby: Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec  

Názov objektu: 221-00 Rekonštrukcia dočasného mosta do  MČ Bukov nad 
riekou Kysuca 

Kraj: Žilinský 

Okres: Čadca 

Katastrálne územie: Čadca  

Druh stavby: novostavba 

Stupeň dokumentácie: dokumentácia na realizáciu stavby 

1.2 Stavebník 

Názov a adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Zakladateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby SR 
 Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Zhotovite ľ stavby 

Názov a adresa: Združenie D3 Čadca, Bukov 
 STRABAG – PORR – HOCHTIEF 
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Riaditeľ stavby: Ján Ozoróczy 

1.4 Generálny projektant 

Názov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
 Somolického 1/B 

 811 06 Bratislava 

 IČO: 35860073 

 IČ DPH: SK 2020289953 

 Tel. +421 2 5930 8261 

 Fax. +421 2 5930 8260 

Riaditeľ projektu: Ing. Ivan Brigant 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Martin Svetlánsky 
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1.5 Projektant SO 

Názov a adresa: ISPO inžinierske stavby s.r.o. 

 Slovenská 86 

 080 01 Prešov 

 IČO: 17085501 

 IČ DPH: SK 2020518027 

 Tel. +421 51 7463695 

 Fax. +421 51 7463699 

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Antol 

Vypracoval: Ing. Jozef Antol 

1.6 Uvažovaný správca stavebného objektu 

Správcom objektu bude: Mesto Čadca 

1.7 Body kríženia 

bod kríženia s riekou : x = 437 144.3593 
 y = 1 148 587.1840 

uhol kríženia s riekou: 80° 

voľná výška nad dnom: až 5,4 m 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

2.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby 

- Diaľnica D3 Čadca, Bukov –Svrčinovec, DSP, Inžinierske združenie AMBERG & PROMA 
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011, 

2.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanovisk á orgánov štátnej 
správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizác ií 

- Stavebné povolenia č.04779/2014/SCDPK/09031, č.16456/2015/SCDPK/64388, 
č.12172/2016/D220-SLP/34379-M 

2.3 Ostatné podklady 

- Súťažné podklady k predmetnej stavbe 
- Požiadavky objednávateľa 

2.4 Projektové podklady 

Podkladmi pre spracovanie dokumentácie boli tieto materiály: 
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- Zadávacie podmienky investora 
- Katalógové listy bailey bridge 
- Podrobná prehliadka mosta aj okolia vykonaná v jari 2017 projektantom 
- TKP pozemných stavebných komunikácií 
- Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií VL 4 – mosty (SSC Bratislava) 

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII NA STAVEBNÉ POVOLENIE 

Zmena riešenia dokumentácie na realizáciu stavby voči DSP: 
- Spodná stavba ostáva, bude opravená v nutnom rozsahu 
- Ochrana spodnej stavby je riešená kamenným záhozom na svahoch toku 
- Pôvodná nosná konštrukcia nebude odstránená 
- Nosná konštrukcia bude zosilená použitím voľne predpätých káblov s doplnením 

nutných konštrukčných prvkov 
- Bude výmenená pojazdná mostovka 
- Budú zrealizované samostatné chodníky pre peších 
- Uvedené zmeny nevyžadujú zmenu stavby pred dokončením 
- Objekt nevyžaduje nový záber pozemkov 

4. PLNENIE POŽIADAVIEK 

- Požiadavky zo stavebného povolenia zapracované 

- Požiadavka nezapracovaná z dôvodu... 
- Požiadavky v zmysle Zv3 C4 Technické požiadavky zapracované 
- Požiadavky v zmysle Zv3 C1 Požiadavky objednávateľa zapracované 
- Požiadavky v zmysle vyjadrenia dotknutých orgánov zapracované 

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (POD ĽA STN 73 6200) 

Charakteristika mosta:  a/ pozemná komunikácia (miestna komunikácia MO/3,0) 

  b/ - 

  c/ most nad riekou Kysuca 

  d/ dvojpoľový  

  e/ jednopodlažný 

  f/ s dolnou mostovkou 

  g/ nepohyblivý 

  h/ trvalý 

  i/ smerovo v priamej 

  j/ šikmý 

  k/ neznáma 

  l/ konštrukčná oceľ 

  m/ priehradový 

  n/ trámový (provizórium typu „Bailey bridge“) 

  o/ otvorene usporiadaný 

  p/ s neobmedzenou voľnou výškou 
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Dĺžka premostenia:   47,00 m 

Dĺžka nosnej konštrukcie:  49,00 m (2x24,36 m) 

Dĺžka mosta:    51,00 m 

Šikmosť mosta:   kolmý 

Voľná šírka mosta:   3,30 m  

Šírka chodníka:   2x 1,25m 

Šírka mosta:    7,66 m 

Výška mosta nad terénom:  až 5,4 m 

Stavebná výška:   0,555 m 

Plocha mosta:    340,50 m2 

Zaťaženie mosta:   podľa STN EN 1990, STN EN1991, STN EN 1992,              
     STN EN 1997,  STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou:  znížená podľa STN 736023:  výhradná: 40,0t 

6. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ CESTY 

Prekážka: 

Prekračovanú prekážku tvorí rieka Kysuca a jej inundačné územie. Výška Q100 nebola pre 
tento projekt zisťovaná. Rieka pri Q100 sa vybrežuje. 

Existujúce usporiadanie:  

Most prevádza spevnenú komunikáciu šírky mimo mosta cca. 6,0 m. Na moste je šírka vozovky 
cca. 3,2 m. Komunikácia pred mostom (v smere z juhu) stúpa, na moste je v konštantnom 
stúpaní 1,84% a za mostom klesá smerom ku križovatke. Smerovo je na moste v priamej. 

Nové usporiadanie: 

Na moste je navrhnutá prejazdná šírka 3,3 m. Smerové ani výškové pomery sa nemenia. 
Vozovka bude na moste drevená. Doplnia sa samostatné chodníky pre peších a to po oboch 
stranách mosta, voľná šírka chodníka je 1,25 m. 

7. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Poloha staveniska: 

Stavenisko mostného objektu sa nachádza na existujúcej miestnej komunikácii a v priestoroch 
tesne pred a za mostom. Rovnako budú za stavenisko použité pozemky pod mostom. Celé 
stavenisko sa nachádza v katastri obce Čadca. 

Prístup na stavenisko bude po jestvujúcich miestnych komunikáciách. Časť staveniska pod 
mostom sa nachádza v zátopovom území Kysuca. V tejto časti sa však nepredpokladá 
skladovanie žiadnych strojov ani nebezpečných materiálov, ktoré by mohli znečistiť vodný tok. 
Všetok materiál sa na stavenisko bude dovážať priebežne, preto nie sú potrebné nadmerne 
veľké skladovacie plochy. Dohody o prenájme pozemkov pre účely zariadenia staveniska si 
s vlastníkmi nehnuteľností zaistí zhotoviteľ stavby. Vzhľadom na rozsah stavby nie sú zvlášť 
veľké nároky na zdroje energií. Zdroje si zabezpečí dodávateľ stavby. 
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Obmedzenie prevádzky: 
Počas rekonštrukcie mostovky nebude možný prejazd vozidiel po moste. 
 
Uvoľnenie staveniska: 
Pred samotným začatím rekonštrukcie je potrebné pripraviť stavenisko. 
 
Skrývka ornice: 
Zosilnenie existujúceho mosta si nevyžiada skrývku ornice. 
 
Búracie práce: 
Na moste sa odbúra pôvodná vozovka vrátane oceľového plechu (až po úroveň pozdĺžnikov). 
Výkopové práce budú uskutočnené iba mieste mostných krídiel pre predĺženie chodníka 
v miestach osadenia žb skruží.  
 
Výkopový materiál: 
Výkopový materiál bude použitý na spätný zásyp, ak bude vhodný. Nevhodný materiál bude 
odvezený na skládku, príp. do depónie. 
 
Úpravy pod mostom: 
Do toku sa nebude zasahovať ani meniť existujúci otvor. 
 
Úprava v okolí mosta: 
Nie sú predmetom tejto PD. 

8. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Geologický prieskum nebol pre túto opravu uskutočnený. Spodná stavba nevyvodzuje známky 
sadania (trhliny).  

Seizmicita: 

- Mostný objekt patrí podľa súčiniteľu významnosti do kategórie „I“, nakoľko ide o 
dočasné/provizórne riešenie. Pri prepočte oblasti seizmicity sa mostný objekt radí do 
oblasti s veľmi nízkou seizmicitou a preto nie je nutné seizmické účinky zohľadniť.  

Inžinierske siete: 

- V súčasnej dobe sa na moste nenachádzajú žiadne inžinierske siete. V okolí mosta sa 
nachádza: kanalizácia, vodovod, nízke napätie, vysoké napätie a ďalšie. 

9. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

9.1 Charakteristika mosta 

Nosná konštrukcia je tvorená oceľovou priehradovou konštrukciou typu Bailey, dvojpoľová, s 
rozpätiami polí 24+25m. Použité riešenie zahŕňa spodnú mostovku, po jej stranách sa 
nachádzajú hlavné dvojstenové priehradové nosníky celkovej výšky 1,549 m, s voľnou šírkou 
medzi vnútornými nosníkmi 3,73 m. Jednotlivé prvky priehradového nosníka sa budú zosilňovať 
doplnením 2x L40/5, jedná sa o vybrané zvislice a diagonály (viď prílohu „Zosilnenie zvislíc a 
diagonál“). Základný dielec obsahuje dve kosoštvorcové sústavy, jeho dĺžka je 3048 mm a 
výška 1549 mm. Dielce sú spojené pomocou čapov Ø48 mm do hlavných dvojstenových 
nosníkov. Tieto čapy sa očistia a následne zosilnia podľa prílohy „Zosilnenie čapov“. Priečniky 
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sú vytvorené z valcovaných nosníkov I 255 dĺžky 5,6 m, a uložené na dolné pásy hlavných 
nosníkov v styčníkoch. Pozdĺžniky tvoria valcované profily I 100 vo vzájomných vzdialenostiach 
240 mm. Horný tlačený pás hlavných nosníkov je zabezpečený proti vybočeniu šikmými 
vzperami medzi priečnikom a samotným horným pásom. Vyhotovia sa chodníky „lávky“ pre 
peších na oboch stranách nosnej konštrukcie so svetlou šírkou 1,25 m. 

9.2 Popis konštrukcie mosta 

9.2.1 Zakladanie mosta 

PD nerieši jestvujúce zakladanie. 

9.2.2 Spodná stavba 

Detaily sanácie spodnej stavby budú zrealizované podľa vzorových listov pre stavby 
pozemných komunikácií VL-4 Mosty, schválených SSC a sanácia podľa TKP ORM 19 „Sanácia 
povrchových betónových vrstiev“. Práce na spodnej stavbe budú realizované pomocou 
sanačných materiálov. 

Mostné opory: 

Spodná stavba sa opraví v rozsahu bežnej pravidelnej údržby  v rozsahu cca 15% bez nároku 
na dočasné zábery. Práce previesť za nízkych vodných stavov s ohlásením údržby správcovi 
vodného toku. 

Spodná stavba je tvorená mohutnými oporami z prostého betónu, úložné prahy sú 
pravdepodobne železobetónové. V strede mosta sú vo vodnom toku umiestnený betónový 
pilier. Základy opôr, krídiel a piliera sú pravdepodobne plošné, z prostého betónu. Presná trieda 
betónu nebola zisťovaná. Oprava spodnej stavby spočíva najmä v očistení a ošetrení betónu. 
Sanácia spodnej stavby zahrňuje opravu drieku opôr a opravu úložných prahov, rovnako aj 
pohľadových betónov krídel. Betón týchto častí mosta je poškodený vodou zatekajúcou 
z nosnej konštrukcie a poveternostnými vplyvmi, ktoré pôsobia na časti konštrukcie. Betónové 
povrchy driekov a úložných prahov je nutné očistiť vodným lúčom (300 barov) alebo s pieskom 
(300 barov), prípadnú obnaženú výstuž opieskovať do striebornej farby a opatriť pasivačným 
náterom. V mieste väčších porúch sa urobí sanácia maltou. V miestach kde sú zistené väčšie 
poškodenia povrchu sa pred očistením vodným lúčom urobí mechanické osekanie povrchu 
betónu až do potrebnej hrúbky (po zdravý betón). Ďalej bude povrch zahladený a upravený 
sanačným materiálom. Celý povrch konštrukcií bude natretý ochranným náterom (proti 
karbonatácii) so zjednocujúcim farebným odtieňom (sivá). Horné povrchy krídiel (pochôdzna 
časť) sa dodatočne natrú hydrofóbnym náterom. 

Pri prevádzaní všetkých prác súvisiacich so sanáciou konštrukcií je potrebné sa riadiť podľa 
TKP ORM 19 „Sanácia povrchových betónových vrstiev“. 

9.2.3 Nosná konštrukcia 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená oceľovou priehradovou konštrukciou typu Bailey bridge. 
Jedná sa o dvojpoľové vojenské provizórium z rozpätiami polí 25 a 24 m. Každý nosník má dve 
roviny priehradovej konštrukcie. Nosníky sú jednoposchodové. V súčasnosti je na moste 
prejazdná šírka cca 3,3 m. Na hlavných nosníkoch sú umiestnené priečnika (á = 3045 mm). Na 
priečnikoch je pripevnený nosný podklad mostovky. Tento je tvorený sústavou pozdĺžnikov 
vysokých 100 mm (á  = 200 a 265 mm). Na pozdĺžnikoch je kotvená drevená pojazdná vozovka. 
Rekonštrukcia NK bude spočívať v odstránení vozovky a dorobenia chodníkov „lávok“ pre 
peších. Nosná konštrukcia sa očistí, zosilní a prevedie sa povrchová ochrana oceľových častí. 
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Pred začatím prác, je nutné preveriť vzdialenosť vyľahčujúceho otvoru na priečnikoch, ktorý sa 
nachádza na jeho voľnom konci. Je to z dôvodu zrealizovateľnosti montážneho spoja chodníka 
„lávky“ pre peších s NK. 

Nosná konštrukcia bude rozšírená o chodníky pre peších po oboch stranách, voľnej šírky 
1,25m. Podlaha bude tvorená z fošní hrúbky 50mm. Priečniky chodníka sú tvorené profilom 
UPE120 dĺžky 1,33m, ktoré budú na konci opatrené dodatočným plechom (ktorý bude 
privarený) pre nutnosť zhotovenia montážneho spoja. Stĺpik zábradlia je profilu L80/8 dĺžky 
1,22m, ktorý sa privarí po celom obvode styku k priečniku.Na stĺpiky sa umiestnia drevené 
madlá prierezu 50/100 a drevené pozdĺžniky prierezu 70/70. Drevené prvky zábradlia budú 
vyrobené z triedy C20. Na pozdĺžniky sa pripevní pletivo, ktoré bude plniť funkciu zvislej a 
vodorovnej výplne. Pletivo sa taktiež umiestni aj na priehradový nosník mosta.  

Koncová úprava chodníka „lávky“ pre peších  pozostáva z umiestnenia ŽB skruže Ø1000mm, 
ktorá sa zapustí do terénu na požadovanú (min. nutnú) hĺbku. následne sa zasype a obsype 
štrkodrvinou. Na takto pripravenú skruž sa umiestni cestný panel 1500x2000x150mm, ktorý sa 
umiestni pôdorysným ťažiskom na pôdorysné ťažisko ŽB skruže. Pri výškovej nezrovnalosti 
povrchu cestného panela a priľahlého terénu sa tento výškový odstup dorovná resp. vyrovná 
vysypaním štrkodrviny dostratena. Na zaistenie bezpečnosti sa osadí zábradlie podobné ako je 
aj na chodníku „lávke“ pre peších. 

Staticko-technické riešenie:  

Pre nutnosť sanácie a zosilnenie NK typu Bailey bridge a po predbežných statických výpočtoch 
bolo navrhnuté zosilnenie hlavných prvkov NK pomocou predpínacích lán (káblov) typu 
Monostrand ø 15,5 mm – 1800 MPa, LS. Trasu a priebeh káblov projektant prispôsobil 
potrebám zvýšenia statickej únosnosti ako aj vizuálneho vyrovnania jestvujúceho priehybu NK. 

9.3 Vybavenie mosta 

9.3.1 Vozovka na moste 

Ako vozovka bude slúžiť drevená mostovka. Horný povrch vrchnej vrstvy fošien bude pojazdný 
bez akejkoľvek zvláštnej úpravy. 

9.3.2 Odvodnenie 

Všetka voda, ktorá sa dostane na nosnú konštrukciu voľne pretečie cez drevenú mostovku 
a bude padať do priestoru pod mostom. Na moste sa nepredpokladá použitie posypových solí 
ani pôsobenie iných chemikálií, ktoré by si vyžadovalo znečistenú vodu zadržiavať a odvážať 
napr. do kanalizácie. 

9.3.3 Bezpečnostné zariadenia na moste 

Na moste je navrhnuté bezpečnostné zariadenie. Ako ochrana chodcov proti pádu bude slúžiť 
zábradlie so zvislou a vodorovnou výplňou. Taktiež sa osadí pletivo na priehradový nosník, 
ktoré sa rozprestrie po vonkajšej strane nosníkov. Drevený hranol, ktorým sa pritláča mostovka 
o NK bude z časti plniť úlohu odrazného obrubníka. 

Prevádzané siete: 

- Na moste sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne siete. 
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9.3.4 Mostné závery 

Jestvujúci mostný záver bude vybúraný. Navrhnutý je mostný záver s voľnou špárou. Táto bude 
počas montáže (cca 15°C) 20 mm. MZ je tvorený dvoma uholníkmi L100x100/8. Uholník na 
mostovke bude osadený do vybratia v hornej vrstve fošní. O mostovku sa prichytí vrtmi do 
dreva zo zapustenou hlavou. Uholník na opore sa osadí do plastmalty, tak aby jeho výška 
súhlasila s výškou uholníka na mostovke. Na tento budú zospodu prizvárané oceľové tŕne 
priem. 12 mm, ktoré budú vlepené do predvŕtaných otvorov v závernej stienke. 

Oceľové časti budú mať rovnakú povrchovú úpravu ako nosná konštrukcia. Pevnosť plastmalty 
v tlaku musí byť min. 30 MPa. 

9.3.5 Ložiská 

Uloženie mosta na pilieri číslo 2 v súčasnosti je v nevyhovujúcej polohe. Pred samotným 
začiatkom zosilňovania je potrebné ložisko presunúť tak, aby bolo v osi čapového spoja pod 
zvislicami priehradových pásov.  

Na moste sa nachádzajú pôvodné oceľové ložiská. Po ich očistení (postup rovnaký ako pri 
očistení NK) bude nutné opticky zhodnotiť ich technický stav a v prípade nevyhovujúceho stavu 
vymeniť. Oceľové časti ložísk sa opatria rovnakou povrchovou ochranou ako oceľové časti, 
pohyblivé časti a klzné plochy sa navyše natrú grafitovou vazelínou. 

9.3.6 Povrchové úpravy 

Úprava povrchu oceľovej konštrukcie: 

- Očistenie NK od všetkých hrubých nečistôt a machov (najmä v kútoch priehradovej 
konštrukcii) 

- Mechanické očistenie konštrukcie, odstránenie hrdze a starej farby podľa potreby dočistiť 
ručne 

- Povrch musí odpovedať stupňu prípravy Sa ½ podľa platných TKP (časť 21 „Ochrana 
konštrukcií proti korózii“) 

- Samotná povrchová ochrana: 
- Základný epoxidový náter s vysokým obsahom zinkového prachu hr. 60 µm 
- Medzi náter na báze epoxidovej živice  hr. 80 µm 
- Vrchný náter na báze epox. živice farby podľa požiadavky investora (RAL) hr. 80 µm 

 

Úprava drevených konštrukcií: 

- Hĺbková impregnácia dreva proti hmyzu a drevokazným hubám 
- Lazurovací lak v min. troch vrstvách 
- (Životnosť drevenej konštrukcie musí byť minimálne 10 rokov!) 

10. REKONŠTRUKCIA MOSTA 

10.1 Postup a technológia rekonštrukcie mosta 

Postup realizácie:  

- Výmena mostovky bude prebiehať v dvoch etapách, aby bol umožnený prechod chodcov. 
- Pre plynulosť a urýchlenie postupu výstavby sa pristúpi k sanácii spodnej stavby.  
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- Pred začatím prác je nutné preveriť umiestnenie a veľkosť vyľahčujúceho otvoru na 
voľnom konci priečnika NK a dĺžku voľného konca vzhľadom od vonkajšej zvislice 
priehradového nosníka. Je to z dôvodu zrealizovateľnosti montážneho spoja priečnika 
chodníka k priečniku NK. Tento stav je nutné preveriť s výkresovou dokumentáciou 
prípadne oboznámením projektantovi. 

- Následne sa začne demontáž mostného zvršku a odstránenie krytu vozovky.  
- NK sa mechanicky očistí a skontrolujú sa čapy a kotviace skrutky jednotlivých spojov. 

Prípadné nevyhovujúce spoje budú vymenené resp. nahradené novými za účelom 
zvýšenia únosnosti NK.  

- Na čele nosníka Bailey bridge sa vybuduje resp. sa namontuje kotviaco-roznášacia doska 
vo výške ½ existujúceho nosného prvku a postupným vytýčením cez deviátory ukotvené 
na zosilnené priečniky sa vytvorí priebeh káblov resp. predpínacích lán. V každom 
nosníku typu Bailey bridge sú navrhnuté trojice predpínacích lán, z ktorých sa postupne 
vybudujú 2 ks káblov s vopred určeným priebehom vyplývajúceho z statického výpočtu.  

- Samotné vnesenie predpínacej sily sa bude realizovať postupnou metódou od kábla K1 – 
K2 odborne spôsobilou spoločnosťou. VTD predpätia bude predložené projektantovi tejto 
PD na schválenie. Laná budú po predopnutí (napriek ich chemickej konzervácii) uložené 
vo vodotesnej vazelíne a uzavreté v káblových kanálikoch za účelom ich ochrany 
prípadnou koróziou a vplyvmi klimatických podmienok.  

- Uvedený spôsob sanácie v značnej miere urýchli postup výstavby ako aj šetrným 
spôsobom pristupuje k problematike ochrany prírody a vodných tokov a nedôjde k zásahu 
do prírody ako to bolo navrhnuté v pôvodnom riešení.  

- Po preverení požiadavky na priečnik, predopnutí, očistení a vyhotovení povrchovej úpravy 
sa začne s montážou chodníka pre peších. 

- Umiestnia sa priečniky chodníka k priečnikom NK. Je na zvážení zhotoviteľa či pred 
umiestením alebo po umiestnení priečnikov privarí stĺpiky zábradlia. 

- Následne sa osadí podlaha, tvorená z fošní dĺžky minimálne cez 5polí. 
- Osadí sa vodorovná a zvislá výplň zábradlia ako aj pletivo na priehradový nosník. 
- Po zhotovení chodníkov pre peších sa zrealizuje napojenie chodníkov na priľahlý terén. 

Toto napojenie sa rieši zahĺbením ŽB skruží do svahu/terénu, ktoré sa následne zasypú a 
obsypú štrkodrvinou. 

- Na takto pripravené skruže sa na ich povrch symetricky umiestni cestný panel. Výšková 
nezrovnalosť medzi povrchom panelu a priľahlým terénom sa vyrovná dosypaním 
štrkodrviny. 

- Cestné panely sa zabezpečia zábradlím, ktoré je podobné tomu na chodníku pre peších. 

11. ZÁVER 

11.1 Ochrana životného prostredia 

Po celú dobu výstavby mosta treba dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti pri prevádzaní 
stavebných prác. 

11.2 Statické posúdenie 

Zaťažovacia trieda, súčinitele zaťaženia, mimoriadne zaťaženie. 

Most má zníženú zaťažiteľnosť. výhradná Vr = 40,0 t. Statický výpočet bol uskutočnený podľa 
STN 73 6207. 

11.3 Predpokladané charakteristiky základovej pôdy 

Prepočet spodnej stavby nebol uskutočnený. 
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11.4 Dôležité upozornenie 

Dokumentácia je spracovaná pre realizáciu stavby, a le vzh ľadom k tomu, že sa jedná 
o rekonštrukciu, po odbúraní a vy čistení jednotlivých častí sa môžu vyskytnú ť 
nezrovnalosti s projektovou dokumentáciou. V tomto prípade bude nutné rieši ť vzniknuté 
problémy s projektantom.  

PRED MOSTOM SA PO DOKONČENÍ OPRÁV Z OBOCH STRÁN OSADÍ DOPRAVNÁ 
ZNAČKA B25, ŇOU SA ZNÍŽI NORMÁLNA ZA ŤAŽITEĽNOSŤ NA 11t, POD ŇU SA OSADÍ 
DOPLNKOVÁ TABU ĽA E6 S NÁPISOM „JEDINÉ VOZIDLO 40t“, TAKTIEŽ SA OSA DÍ 
DOPRAVNÁ ZNAČKA B31a NA ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI STANOVENOU NA 20km/h A 
DOPRAVNÉ ZNAČKY P10 A P11 NA UPRAVENIE PREDNOSTI PRI VJAZDE NA M OST. 

11.5 Odpady 

Odpady v štádiu stavebnej výroby  : 

  Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 
písm. f zákona č.79/2015 Z.z. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich 
predpisov. 

Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich 
predpisov.  

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 

Vznikajúce odpady z búracích a demola čných prác:  

Č. skupiny, podskupiny 

a druhu odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória: Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 
z kontaminovaných miest 

17 01 01  Betón O 2,5 t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 1,5 t 

17 04 05 Železo a oceľ O 5,0 t 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O 161 t 

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05  O  
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Vybúrané betónové odpady budú predrvené a spätne použité do podsypových vrstiev. 
Nevhodná výkopová zemina bude uskladnená na skládke. Oceľový materiál z objektu bude 
uložený na skládke správcu, alebo odovzdaný do zberných surovín. 
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12. VYJADRENIA A PRIPOMIENKY 
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Vyjadrenie projektanta: 

- Stavebný dozor má za to, že vydaniu DRS koncept malo predchádzať vydanie FTP 
Nakoľko ide o do časný mostný objekt, nie je potrebné vydanie FTP   

- Z predkladanej DRS vyplýva, že predmetná DRS nebude mať viacero častí (pravdepodobne). 
Prečo je teda na rozpiskách uvedené „Nosná konštrukcia"? 

Úpravy spodnej stavby nie sú potrebné,  zosilnenie sa týka iba NK , vi ď diskusia 

- Technická správa 
Kap. 1.2 názov Ministerstva dopravy... akceptujeme - zapracujeme  

Kap. 1.6 správca: Mesto Čadca (nie obec)    akceptujeme - zapracujeme 

Kap.3 zmeny oproti DSP: doplniť do popisu, že uvedené zmeny nevyžadujú zmenu stavby 
pred dokončením (ak je to tak, o čom má stavebný dozor výrazné pochybnosti). Taktiež 
doplniť do popisu vzťah k prípadným nárokom na nový záber pozemkov 

Podľa nášho názoru nedochádza k zmene oproti DSP (provi zórne dvojpo ľové 
premostenie využívajúce existujúce KO a pilier), ne vznikajú nároky na nové zábery 

Kap. 2.1, 2.2 vypustiť „Zmena 1" akceptujeme - zapracujeme  

Kap. 5: nie sú splnené požiadavky Objednávateľa (zv.3/4, kap.2.46 „...a musí mať 
jednostranný chodník na prevedenie chodcov.") akceptujeme - zapracujeme  

Kap. 6: Preveriť alebo aspoň okomentovať dopad Q100, ak má tento most ostať ako trvalý  

  Nakoľko ide o do časné premostenie (prípadná zmena na trvalý objekt n ie je 
predmetom tejto dokumentácie) - existujúci vz ťah ku Q100 ostáva bez zmien   

Kap. 7, Úpravy pod mostom: „ ... Úpravy pod mostom sa budú riadiť vyjadrením príslušných 
orgánov a správcov tokov (SVHP..)". Kedy sa dozvieme, aké požiadavky budú mať príslušné 
orgány? Zhotoviteľ predkladá DRS, v ktorom musia byť zapracované a podrobne 
naprojektované všetky súvisiace požiadavky  

Do toku nezasahujeme, nemeníme ve ľkos ť existujúceho otvoru, môžeme sa iba 
domnieva ť, že správca toku požiada o vykonanie údržby - ktor á nesúvisí so zvýšením 
únosnosti 

Kap. 8 doplniť odstavec s popisom „seizmicita" akceptujeme - doplníme 

Kap.9.2.2 Spodná stavba, mostné opory. Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé, či 
uvedený popis vystihuje všetky práce, ktoré sa majú na spodnej stavbe urobiť. Stavebný 
dozor má za to, že v texte uvedená oprava spodnej stavby by mala byť vyjadrená v 
podrobnosti a zobrazení, zodpovedajúcom DRS (a umožňujúcom spracovať výkaz výmer) 
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Týka sa drobných úprav krycej vrstvy, ktoré nie je nevyhnutne potrebné realizova ť 
(vzhľadom na krátku dobu užívania) 

Doplniť kapitolu „Odpady" akceptujeme – doplníme  

- Doplniť výkaz výmer  
akceptujeme – doplníme 

- Stavebný dozor pripomína potrebu spracovania nezávislého statického posudku 
Nezávislý statický posudok "nemôže a nesmie" zabezp ečovať zhotovite ľ, v 

opačnom prípade sa nemôže považova ť za "nezávislý"  * vi ď.  diskusia 

Všeobecná pripomienka: 

Únosnos ť existujúceho provizórneho mosta nevyhovuje požiada vkám a potrebám 
staveniskovej dopravy, preto má by ť nahradený únosnejším do časným premostením. 

Odstránenie NK a odstránenie piliera existujúceho p rovizórneho mosta, 
vybudovanie nového piliera na pôvodných základoch  a novej NK s následným úplným 
odstránením celého provizória si vyžaduje prerušeni e prístupu na časový úsek, s ktorým 
mesto Čadca zásadne nesúhlasí. 

Zosilnenie existujúceho provizória pod ľa predloženého návrhu rádovo skráti dobu 
nutnej výluky dopravy, resp. prístup pre peších neb ude vôbec prerušený. 

 

                                                                                                                            

Prešov, jún 201 7 Vypracoval : Ing. Jozef Antol 
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1. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

Spracované podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a nasl. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

Práce na stavenisku musia byť vykonávané v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi 
a nariadeniami. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia sa riadi ustanoveným zákonom 369/2006 
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 

Pred a pri výstavbe mostného objektu musí vedenie stavby zaistiť poučenie všetkých 
zúčastnených pracovníkov o zásadách a opatreniach k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa príslušných zákonných bezpečnostných predpisov a technologických pravidiel 
spracovaných pre jednotlivé technológie výstavby. Ide o tieto práce a technológie: 

- zdvíhanie ťažkých bremien pomocou žeriavov 
- montáž pomocných konštrukcií a lešenia 
- práce vo výškach 
- debniace práce 
- železiarske a betonárske práce 
- práce so strojmi a strojnými zariadeniami 
- práce s elektrickým zariadením 

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 
vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Po vykonaní školení, resp. 
v priebehu stavebných prác budú overované znalosti bezpečnosti. Vedenie stavby zaistí účinný 
dohľad nad dodržiavaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za 
ich nedodržiavanie. 

1.1 Všeobecné minimálne požiadavky na stavenisko 

Stabilita a pevnosť: 

Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov, zabezpečia sa primeraným spôsobom. 

Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je 
povolený, ak plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením alebo prostriedkami na 
bezpečný výkon práce. 

Energetické rozvody: 

Energetické rozvody sú navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo 
výbuch. Osoby sú primerane chránené pred nebezpečenstvom elektrického prúdu pri priamom 
dotyku alebo nepriamom dotyku. 

Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa berie 
do úvahy druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť osôb, ktoré 
majú prístup k častiam rozvodov. 
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Únikové cesty a východy: 

Únikové cesty a východy sú trvalo voľné a vedú, ak je to možné, najkratšou cestou do 
bezpečného priestoru alebo na voľné priestranstvo. 

V prípade ohrozenia zamestnanci majú možnosť opustiť všetky pracovné miesta čo 
najrýchlejšie a najbezpečnejšie. 

Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru: 

Podľa charakteru staveniska, jeho rozlohy, použitia priestorov, zariadení, fyzikálnych 
a chemických vlastností používaných látok, ako aj podľa maximálneho počtu prítomných osôb 
musí byť k dispozícii dostatočný počet požiarnotechnických zariadení. 

Požiarnotechnické zariadenia sa pravidelne kontrolujú a udržiavajú. V pravidelných intervaloch 
sa testujú a vykonávajú sa skúšky ich funkčnosti. 

Protipožiarna ochrana: 

Riadi sa požiarnymi predpismi. 

Osobitné nebezpečenstvá: 

Zamestnanci nie sú vystavení účinkom škodlivej hladiny hluku alebo škodlivým vonkajším 
vplyvom, napríklad plynu, výparom alebo prachu. Pri prácach vo výškach je potrebné pracovné 
priestory zabezpečiť dostatočnými opatreniami pre zabránenie pádu z výšky. Pri montáži, resp. 
demontáži ťažkých konštrukčných prvkov je treba dbať, aby sa pod týmito nenachádzali žiadne 
osoby. 

Teplota: 

Teplota počas práce je primeraná ľudskému organizmu so zreteľom na používané pracovné 
metódy a fyzický výkon zamestnanca. 

Prirodzené a umelé osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku: 

Pracoviská, priestory a komunikácie sú pri zníženej viditeľnosti, resp. pri prípadných prácach 
v noci dostatočne osvetlené umelým osvetlením. Používajú sa prenosné svetelné zdroje odolné 
proti nárazom. Farba umelého osvetlenia nemôže rušiť ani ovplyvňovať vnímanie svetelnej 
signalizácie alebo bezpečnostného označenia. 

Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií je umiestnené tak, aby nebolo zdrojom úrazu 
zamestnancov. 

Prvá pomoc: 

Zamestnávateľ zabezpečí, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť 
odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý je vždy k dispozícii. Prijmú sa opatrenia na 
zabezpečenie lekárskej pomoci a zabezpečenie odvozu zamestnanca postihnutého úrazom 
alebo náhlou nevoľnosťou. 

Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci sú dostupné na všetkých miestach, na ktorých to 
pracovné podmienky vyžadujú. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci sú označené a ľahko 
prístupné. 
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Adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby sú viditeľne umiestnené na miestach 
s prostriedkami na poskytovaniu prvej pomoci. 

Rôzne ustanovenia: 

Okolie a obvod staveniska sú označené a usporiadané tak, aby boli jasne viditeľné 
a identifikovateľné. 

Pre zamestnancov pracujúcich na stavenisku je zabezpečené dostatočné množstvo pitnej vody 
alebo iné vhodné nealkoholické nápoje. 

1.2 Osobitné minimálne požiadavky na stavenisko 

Stabilita a pevnosť: 

Vyvýšené alebo v hĺbke umiestnené pohyblivé pracoviská alebo pevné pracoviská sú 
zabezpečené proti prevrhnutiu a sú stabilné, pritom sa dbá na: 

- počet zamestnancov, ktorí na nich pracujú 
- najväčšie možné zaťaženie a rozloženie zaťaženia 
- pôsobenie vonkajších vplyvov 

 

Ak nosné a iné časti týchto pracovísk nie sú zabezpečené proti prevrhnutiu, je potrebné 
zabezpečiť ich stabilitu vhodným a bezpečným spôsobom upevnenia, aby sa zabránilo 
každému neželateľnému pohybu celých pracovísk alebo ich častí. 

Stabilita a pevnosť sa vhodným spôsobom kontrolujú, osobitne po prípadnej zmene výšky alebo 
hĺbky pracovného miesta. 

Premiesťovanie prvkov: 

Pri premiesťovaní prvkov pomocou žeriavov musí vedúci stavby zaisťovať, aby sa nikto 
nezdržoval pod zaveseným bremenom. Zavesené zariadenie armokošov musia byť vyrobené 
podľa projektu technickej skupiny. 

Energetické rozvody: 

Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajším vplyvom, sa pravidelne 
kontrolujú a udržiavajú. 

Vplyv počasia: 

Zamestnanci sú chránení pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť a zdravie 

Pád predmetov: 

Zamestnanci sú chránení pred pádom predmetov kolektívnymi ochrannými prostriedkami, ak je 
to technicky možné. 

Materiály a pracovné zariadenia sú uložené alebo navŕšené tak, aby nemohli skĺznuť alebo 
zrútiť sa. 
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Pád z výšky: 

Pádu z výšky sa zabráni technickými opatreniami, predovšetkým pevným a dostatočne vysokým 
zábradlím, ktoré má aspoň zarážku pri podlahe proti ušmyknutiu, držadlo pre ruky („madlo“) 
a strednú výstuhu, alebo iným rovnocenným riešením. 

Zakotvenie ochranného zábradlia do rímsového betónu nie je prípustné. 

Práce vo výškach možno vykonávať, len ak sa použijú vhodné prostriedky kolektívneho 
zabezpečenia, napríklad zábradlia, plošiny alebo záchytné siete. Ak povaha prác neumožňuje 
použiť tieto zariadenia, poskytnú sa vhodné prostriedky umožňujúce prístup a použijú sa 
prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu. 

Lešenia a rebríky: 

Každé lešenie je odborne navrhnuté, montované a udržiavané, aby bolo bezpečné po statickej, 
funkčnej a pracovnej stránke. 

Pracovné plošiny. Lávky a prístupy sú montované, navrhované, dimenzované, chránené 
a používané tak, aby zamestnancov chránili pred pádom a pádom predmetov. 

Montáž a demontáž lešenia môžu vykonávať len pracovníci na to školení. Školenie 
a overovanie vedomostí a zručností potrebných pre montáž a demontáž pomocných 
stavebných konštrukcií je oprávnený len inštruktor lešenárskej techniky. 

Všetky konštrukcie na práce vo výškach sa môžu odovzdať do užívania len po ich úplnom 
ukončení a vybavení. O odovzdaní a prevzatí konštrukcie do užívania sa vykoná zápis do 
stavebného denníka alebo do iného prevádzkového dokladu. 

Lešenia skontroluje odborne spôsobilá osoba: 

- pred ich prevzatím 
- v pravidelných intervaloch 
- po prestavbe, po dočasnom prerušení prác, po mimoriadnych poveternostných 

vplyvoch alebo po seizmickom otrase a po každom inom prípade, ktorý by mohol 
vplývať na ich pevnosť a stabilitu. 

  

Rebríky sú dostatočne pevné a riadne udržiavané, musia byť kontrolované pred každou 
smenou a musia presahovať pracovné plošiny min. o 1,10 m. Správne sa používajú na 
príslušných miestach a na účely, na ktoré boli určené. 

Pojazdné lešenia sú zabezpečené proti neželanému pohybu. 

Zdvíhacie zariadenia: 

Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo vrátane ich súčastí, upevnení, kotvení a podpier sú: 

- odborne navrhované a montované a dostatočne pevné pri ich poutívaní 
- bezpečne umiestnené a používané 
- udržiavané v prevádzkyschopnom stave 
- kontrolované, pravidelne prezerané a skúšané v súlade s osobitnými predpismi, 
- obsluhované odborne spôsobilými osobami. 
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Na zdvíhacích zariadeniach a ich príslušenstve je na viditeľnom mieste označená hodnota ich 
maximálneho prípustného zaťaženia. 

Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo sa používajú len na účel, na ktorý boli navrhnuté. 

Dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom: 

Všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom sú: 

- odborne navrhované a konštruované podľa ergonomických zásad 
- udržiavané v prevádzkyschopnom stave 
- správne používané 

Vodiči a obsluha strojov na zemné práce a strojov na manipuláciu s materiálom sú odborne 
spôsobilí. 

Je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie pádu dopravných prostriedkov, strojov na zemné 
práce a strojov na manipuláciu s materiálom do výkopov alebo do vody. 

Stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom sú vybavené takými konštrukciami, 
ktoré vodiča chránia pred pritlačením pri prevrátení stroja alebo pred pádom predmetov 
a materiálov. 

Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky: 

Pracovné prostriedky vrátane zariadení, strojov a ručného náradia s pohonom alebo bez neho 
sú: 

- odborne navrhované a vyhotovené podľa ergonomických zásad 
- udržiavané v prevádzkyschopnom stave 
- používané len na práce, na ktoré boli navrhnuté 
- obsluhované odborne spôsobilými osobami 

 

Zariadenia a pracovné prostriedky  s tlakovým médiom sú kontrolované v súlade s predpismi 
a pravidelne prehliadané a skúšané 

Výkopy a zemné práce: 

Pri výkopoch sa vykonajú vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré pozostávajú z vhodného 
ochranného zariadenia, napríklad debnenia, vystuženia alebo svahovania a zabraňujú 
nebezpečenstvu pádu osôb, materiálu a predmetov. 

Pred začatím zemných prác sa vykonajú také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znížilo 
akékoľvek ohrozenie súvisiace s podzemnými energetickými rozvodmi. 

Zaistí sa bezpečný zostup do výkopu a výstup z neho. 

Vykopaná zemina, materiály a pohybujúce sa vozidlá sú umiestnené v bezpečnej vzdialenosti 
od výkopu. 

Ak je to potrebné, vybudujú sa primerané zábrany. 

Keďže v rámci rekonštrukcie mostov budú vykonané iba minimálne výkopové práce za oporami 
mostov v hĺbke do 1,0 m v zhutnených podkladných vrstvách vozovky zo štrkopiesku, nie je 
potrebné paženie na zabezpečenie výkopu. 
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Búracie práce: 

Ak pri búracích prácach konštrukcií hrozí riziko, 

- vykonajú sa vhodné opatrenia a použijú sa bezpečné pracovné postupy 
- práca je plánovaná a vykonávaná len pod stálym dozorom zodpovednej osoby 

 

Technologický postup sa musí spracovať na základe podrobnej prehliadky búraného 
(rekonštruovaného) objektu a jeho statického posúdenia tak, aby počas prác nedošlo 
k nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti. 

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne, sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným pracovníkom. 

Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu objektu 
a jeho okolia, zistiť inžinierske siete a stav dotknutých susedných objektov (riešené v rámci PD). 
Na prieskum sa musia využiť existujúce podklady o objekte a podklady o susedných objektoch. 
O vykonanom prieskume sa musí vyhotoviť zápis. Na základe prieskumu dodávateľ stavebných 
prác zabezpečí pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác vypracovanie 
technologického postupu týchto prác. Pri zmene podmienok počas búracích a rekonštrukčných 
prác sa technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť pri práci. 

Konštrukcie, debnenia: 

Konštrukcie (napríklad kovové, betónové) a ich časti, debnenia sa montujú a rozoberajú len pod 
stálym dozorom zodpovednej osoby. 

Na ochranu zamestnancov pred nebezpečenstvom, ktoré vyplýva z dočasnej krehkosti alebo zo 
strany stability konštrukcie, sa vykonávajú primerané bezpečnostné opatrenia. 

Debnenia sú navrhované, montované a udržiavané tak, aby odolali predpokladanému 
zaťaženiu. 

Je treba dba ť na bezpečnos ť na verejne prístupných plochách pod mostom. 

 

 

Prešov, jún 2017 Vypracoval : Ing. Jozef Antol 


