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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stuper dokumentécie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:
1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 D3
Zilinsky

Cadca

Svréinovec

novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCZzY

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ivan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Roman Koénig

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialniéna spolocnost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Diafnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InzZinierske zdruzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia  €.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- InZiniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné préace: prieskum inZinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vyskopis
geodetické domeranie lokality - polohopis, vySkopis
- Poziadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, savisiace STN EN
- Technické predpisy MDVaRR SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativhe podmienky SSC/MDVaRR SR a materialové katalégové listy

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DSP

Celkovy navrh mosta je oproti dokumentacii DSP (dokumentécia pre stavebné povolenie)
nezmeneny.

V predloZzenom technickom rieSeni su geometrické rozmery niektorych d&asti mosta
(zakladanie, spodnd stavba a nosna konStrukcia) mierne upravené na zaklade statického
vypoctu, ktory zohladnuje konkrétne poziadavky pouzitej technoldgie vystavby spodnej stavby
a nosnej konstrukcie a zakladné poziadavky zhotovitela stavebného diela.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODI’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, ¢l.15)
a) Podla druhu prevadzanej komunikacie : most na dialnici D3
b) Podla pridruzitefnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podla prekracovanej prekazky : most nad bezmennym potokom a dvoma polnymi cestami
)
)

d) Podla po¢tu mostnych otvorov : 4 - polovy most

e) Podla po¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny

f) Podra vyskovej polohy mostovky : s hornou mostovkou

g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konStrukcie : nepohyblivy

h) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly

i) Podrla priebehu trasy na moste : smerovo v obluku, vy$kovo v udolnicovom obluku
j) Podra situaéného usporiadania mosta : kolmy




Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' ‘ AM B E RG

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)
212-00 Technicka sprava

ENGINEERING

k) Podla projektovanej zatazitelnosti : s normovanou zatazitelnostou
[) Podra hmotnej podstaty nosnej konstrukcie : masivny

m) Podla ¢lenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny

n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : komorovy

0) Podla usporiadania prie¢neho rezu : otvorene usporiadany

p) Podla obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou vyskou

Zakladné parametre mosta

l.) Poloha a orientacia mosta

L VR 2 R Y

bod krizenia s bezmennym potokom : stani¢enie na dialnici D3 km 42,354 000
uhol krizenia s Bukovsky potokom : 82,59

bod krizenia s polnou cestou 1 : stani¢enie na dialnici D3 km 42,342 625

uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 53,29

podjazdna vySka na pofnej ceste 1 : 18,3m

bod krizenia s polnou cestou 2 : stanic¢enie na dialnici D3 km 42,395 460

uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 90,99

podjazdna vySka na pofnej ceste 2: 19,6m

I.) PozdiZzny smer

=
=
=

celkovéa dizka mosta : favy most — 177,7m; pravy most — 177,7m

celkové dizka nosnej konstrukcie : favy most — 164,0m; pravy most — 164,0m
rozpatia poli nosnej konstrukcie : lavy most — 34,0+47,0+47,0+34,0m; pravy most —
34,0+47,0+47,0+34,0m

[1.) Prie¢ny smer

Ul y

R A

Sirka mosta : lfavy most — 13,65m; pravy most — 13,65m

Sirka nosnej konstrukcie : favy most — 13,15m; pravy most — 13,15m

plocha nosnej konstrukcie : favy most — 13,15x164,0=2157m?; pravy most —
13,15x164,0=2157m?

Sirka medzi zvodidlami : 11,25m

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,25=12,50m

Sirka obsluzného chodnika na moste : 0,75m

vySka mosta : max. 24,1m

vySka nosnej konstrukcie : 2,6m

stavebna vysSka (vySka NK + vozovka) : 2,69m

IV.)Statické posudenie mosta

=

=
=

zatazenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998

poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : &no

poziadavky na Specialne zatazenie : nie

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu useku diafnice D3 Cadca, Bukov — Svréinovec,
nachadza sa v meste Cadca. Smerovo je most vo vacsSej €asti v prechodnici L=120,0m a ,v

obluku“ s

polomerom R=875,0m, niveleta diafnice D3 je v mieste mosta v udolnicovom

zakruzovacom obliku s polomerom R=16 000 m so sklonom doty&nic -1,07% a +1,06%. Sirkové
usporiadanie dialnice D3 ma z&kladné parametre, volna Sirka na favom aj pravom moste medzi
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zvodidlami je 11,25 m. Kateg6ria navrhnutej smerovo rozdelenej komunikécie je D24,5, navrhova
rychlost 80 km/h. Prie¢ny sklon na mostoch bol navrhnuty ako jednostranny 2,50% od km 42,295
dialnice D3.

6. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Uzemia Svr€inovca. Mostny objekt
prekleriuje bo¢né udolie, tektonicky predisponované, po pravej strane potoka so strmym er6znym
brehom, lava strana udolia ma mierny sklon. V km 42,35 D3 je udolie vyrazne zamokrené. Mostny
objekt je situovany v stabilnom tUzemi. V km 42,35 je udolie vyrazne zamokrené.

V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju inzinierske siete : prelozky kanalizacie, vodovodu,
Uprava potoka a vedenie ISD dialnice. PoCas realizacie mosta bude pristup na stavenisko po
miestnych komunikaciach.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

InZinierskogeologické pomery boli hodnotené na zaklade vyhodnotenia prieskumnych diel
z DSP CJ-126, CJ-126A, DPS-126, DPS-126A, CKS-8, DPS-62, DPS- CP-128, CP-129 az CJ-
132, mapovacich prac, realizovanych v etape podrobného prieskumu, a vyhodnotenia archivnych
diel z etapy orientaéného prieskumu.

Podlozie nasypu po pravej strane Gdolia tvoria hliny a ily s nizkou aZ vysokou plasticitou
typu F5/ML, F7/MH, F6/CL do hibky 2,0 m, v ich podlozi boli overené do hlbky 11,0 m ilovce
prevazne silne zvetrané R5 s ojedinelymi preplastkami pieskovcov, hlbSie su ilovce nizkej
pevnosti.

V mieste pilierov po pravej strane bola overena sut do 1,0 m typu G5/GC, prekryvajuca
pieskovce strednej az vysokej pevnosti R3-R2.

V mieste pilierov po lavej strane udolia je horninové prostredie tvorené hlinou, sutou typu
F3/MS, G5/GC mocnosti 1,0-2,5 m. V danom Uzemi je predkvartérne podlozie heterogénne,
striedaju sa polohy kde prevladaju ilovce nad pieskovcami (CJ-31), vo vrte CP-129 prevladaju
pieskovce a ilovce vytvaraju len preplastky, resp. sa striedaju polohy ilovcov a pieskovcov.

Hladina podzemnej vody bola zistena v hibke 10,7m, ustalila sa v hibke 8,9 m p.t.(CJ-126)
a vo vrte CJ-126A m kde bola zistend v hibke 9,4m, ustalila sa v hibke 5,4 m p.t..

Chemicka analyza vzorky vody z vrtu CP-129 nepreukazala agresivne Gc€inky vody na
betdn, vzorka vody vykazuje velmi nizku agresivitu prostredia na Zelezo so stupfiom I. chemicka
analyza vzorky vody z vrtu CJ-126A nepreukazala agresivne U€inky vody na betdn, vzorka vody
vykazuje velmi nizku agresivitu na Zelezo so stupriom I.

Geologické pomery su podrobne popisane v Zavere¢nej sprave inzinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu pre danu stavbu.

Seizmicita

Podrobne o popisovanom useku Uzemia pojednava sprava seizmického prieskumu z roku
2010 vypracovana pre stavbu dialnice D3 Cadca, Bukov - Svr€inovec zhotovitelom SEISING
Bratislava.

Sprava zhffia vysledky seizmického prieskumu takto:

* najvy$Sia pozorovana hodnota makroseizmickej intenzity dosahuje v predmetnej lokalite
v historickom kontexte |, 27° stupnice EMS-98
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maximalna hodnota hor. zloZky spektra typu ,1* je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokdd 8
pre kategériu podlozia ,C* a pre interval kontrolnych periéd 0,2 - 0,6 s rovna Senmax) =
0,121g=1,21 m.s™

maximalna hodnota horizontalnej zlozky elasto-plastického spektra typ ,1%, je v zmysle
normy EN 1998-1 pre kategériu podlozia ,,C* rovna Sgnmax = 0,0483; g = 0,48 m.s™
maximalna hodnota hor. zlozky spektra typu ,2° je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokod 8
pre katego6riu podlozia ,C* a pre interval kontrolnych periéd 0,1 - 0,25 s rovna Senmax) =
0,1575;g = 1,58 m.s™

normové navrhové seizmické zrychlenie je pre predmetnd lokalitu a kateg6riu podlozia
,C“rovné aq = 0,0525; g = 0,53 m.s

z pohladu hodnotenia seizmického ohrozenia v rdmci DSP je predmetna lokalita na
realizaciu stavebného diela vhodna, predpokladany synergicky efekt seizmického pohybu
moze byt u€innym rieSenim seizmickej odolnosti diela

plastick& rezerva nosnych konstrukcii stavby sa méze zohladnit' priebehom horizontélnej
zlozky elasto-plastického spektra San typ ,1%, vypocitaného (kvazi ilustrativne) so

sucinitefom spravania q = 2,5

Zoznam vrtov
CJ-126 (472,175 mn.m.)

Kvartér
0,0-0,2m
0,2-0,7m

0,7-14m
Paleogén
1,4-1,7m

1,7-3,0m

3,0-4,1m

40-59m

59-7,0m
7,0-11,4m

11,4-13,6 m
13,6 - 142 m

prekorenela zéna

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), okrovohneda, pevna, s malym podielom
Ulomkov zvetranych pieskovcov, velkosti 2-5 cm obsahu do 2% - deluvialna

hlina s vysokou plasticitou (F7/MH), sivohnedd, od 1,0 m hneda, je tvorena ilom
tuhym, so strednou plasticitou a tlomkami zvetranych pieskovcov velkosti 5-6 cm
- deluviélna

ilovce, sivej, hnedosivej farby, celkom zvetrané W5, laminované, extrémne nizkej
pevnosti R6, charakteru sute kamenito-ilovitej

ilovce, do 2,0 m sivohnedej, od 2,0 m tmavohnedej farby, laminované, su silne
zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS5. s lasturnatym lomom, criepkovitého
rozpadu s hrdzavymi zatekmi po plochach vrstevnatosti

ilovce striedajuce sa s pieskovcami, ilovce su hrdzavohnedej farby, laminované,
velmi nizkej pevnosti R5. s lastdrnatym lomom, Eriepkovitého rozpadu, pieskovce
su tenkodoskovité, nizkej pevnosti R4, po plochach vrstevnatosti hrdzavé zateky,
horniny su porusené puklinami sklonu 70-80°

ilovce, sivej farby, laminované, velmi nizkej pevnosti R5 striedajuce sa s
ilovcami tenkodoskovitej odlu¢nosti, nizkej pevnosti R4, po plochach vrstevnatosti
hrdzavé zateky

ilovce, sivej farby, velmi nizkej pevnosti R5. s lastarnatym lomom, Criepkovitého
rozpadu

ilovce, sivej, hnedosivej farby, prevazne laminované, miestami tenkodoskovité, po
plochach vrstevnatosti hrdzavé zateky, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, nizkej pevnosti R4 s polohami piesgitych ilovcov

pieskovce, sivé, prevazne laminované, nizkej pevnosti, rozpadavé na drobné
ulomky, vo vrstve su ojedinelé polohy laminovanych ilovcov
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14,2 - 15,0 m ilovce, sivej, hnedosivej farby, laminované s polohami tenkodoskovitych ilovcov,

horniny su tektonicky porusene, velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4

Hladina podzemnej vody narazena - 10,7 m p.t., 7,4 m p.t. -slzenie

CJ-126A
Kvartér
0,0-0,1m
0,1-0,8m
0,8-1,6m

Paleogén
1,6-3,56m

3,5-4,0m

40-11,1m

11,1-11,6m
11,6 -15,0m

ustalend - 8,9 mp.t.

(470,971 m n.m.)

prekorenela zéna
hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohneda, pevna - deluvidlna

il s nizkou plasticitou (F6/CL), svetlohnedy so sivymi a hrdzavymi Smuhami, tuhy
az pevny, vo vrstve su zvetrané ulomky pieskovcov velkosti 2-3 cm obsahu 5-10%
- deluviélny

ilovce, tmavohnedociernej farby, celkom az silne zvetrané W5-W4, laminované,
extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru sute kamenito-ilovitej, od 3,0 m su
zachované tenkodoskovité ilovce velmi nizkej pevnosti R5, ilovce sa velmi
ojedinele striedaju s polohami laminovanych pieskovcov, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, tmavohnedej farby, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti
R5. slasturnatym lomom, Ccriepkovitého rozpadu ilovce sa velmi ojedinele
striedaju s polohami laminovanych pieskovcov, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, hnedej, sivohnedej farby, laminované, vefmi
s lasturnatym lomom, v hibke 4,0-5,0m, 7,0-8,0m,
tenkodoskovité, nizkej pevnosti R4

nizkej pevnosti RS5.
9,0-9,5m su ilovce

pieskovce, sivé, kremité, tenkodoskovité, strednej az vysokej pevnosti R3-R2

ilovce, sivej, hnedosivej farby, laminované s polohami tenkodoskovitych ojedinele
doskovitych ilovcov, horniny st nizkej pevnosti R4, do hibky 13,8 m su navetrané,
hibSie az zdravé

Hladina podzemnej vody narazena - 9,4m p.t.

CJ-130
Kvartér
0,0-0,2m
0,2-1,0m

1,0-1,2m
Paleogén
1,2-50m

5,0-6,0m

ustalend - 5,4 mp.t.

(461,105 m n.m.)

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohneda so sivymi Smuhami, tuha az pevna
- deluvialna

il s nizkou plasticitou (F6/CL), je svetlohnedy so sivymi Smuhami, tuhy - deluvialny

ilovce, hnedej az sivohnedej farby, do 3,8 m celkom zvetrané, od 3,8 m silne
zvetrané W5-W4, extrémne nizkej az nizkej pevnosti R6-R4, laminovanej
odluénosti

ilovce, svetlosivé, zvetrané W3, velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4,
laminovanej, tenkodoskovitej odlu€nosti, s lasturnatym lomom




Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)
212-00 Technicka sprava

AMBERG

ENGINEERING

L

6,0-7,0m

70-7,4m

pieskovce, sivé, jemnozrnné, tenkodoskovité, doskovité, nizkej aZz vysokej
pevnosti R4-R2 s preplastkami laminovanych ilovcov, tmavosivej farby, velmi
nizkej pevnosti R5

pieskovce, jemnozrnné, kremité, sivé, strednej az vysokej pevnosti R3-R2, tazko
vrtatelné

Hladina podzemnej vody nebola v €ase prieskumu nebola zistena.

CJ-131
Kvartér
0,0-0,2m
0,2-1,3m

Paleogén
1,3-3,0m

3,0-89m

8,9-15,0m

(465,977 m n.m.)

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), hned& so sivymi a hrdzavymi Smuhami, tuh4 az
pevna, s ojedinelymi ulomkami zvetranych pieskovcov velkosti 5-6 cm, obsahu do
5% - deluvialna

ilovce, sivej, hnedosivej farby, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminovanej odlu¢nosti, rozpadave na ulomky, charakteru sute ilovito-kamenitej

ilovce, hnedej, sivohnedej farby, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,
laminovanej odluénosti, s lastirnatym lomom, v hibke 4,6-5,1 m sa ilovce striedaju
s tenkodoskovitymi pieskovcami, zvetranymi, sivej farby, horniny maju po
plochach vrstevnatosti hrdzavé zateky

flovce, sivé, slabo zvetrané W3, nizkej pevnosti , laminované, v hibke 8,9-9,0m,
10,65-10,75m, 11,9-12,1m, 14,0-14,15m polohy tenkodoskovitych ilovcov

Hladina podzemnej vody narazena - 3,4m p.t.

CJ-132
Kvartér
0,0-0,1m
0,1-12m

Paleogén
1,3-3,0m

3,0-50m

50-8,1m

8,1-9,0m

ustélena - 5,3 mp.t.

(466,661 m n.m.)

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML) s polohami hliny piescitej (F3/MS), svetlohneda-
sivohneda, pevna, vo vrstve su ojedinele ulomky zvetranych pieskovcov velkosti
5-6 cm, obsahu cca 5% - deluvialna

ilovce, hnedej farby, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminovanej odluénosti, rozpadavé na ulomky, striedajace sa s polohami
zvetranych pieskovcov, laminovanych aj tenkodoskovitych, velmi nizkej az nizkej
pevnosti R5-R4

pieskovce, sivé, na povrchu hnedohrdzavej farby, zvetrané az navetrané W3-W2,
tenkodoskovité, R3-R4, horizontalne ulozené, pieskovce su porusené puklinami
sklonu 80-90°

pieskovce, sivé, zdravé az navetrané W1-W2, R3-R2, tenkodoskovité, doskovité,
jemnozrnné, kremité, horizontalne uloZene, pieskovce su porusené puklinami
sklonu 70-80°, polohy ilovcov su velmi zriedkavé - v hibke 5,5-5,6m

ilovce, hnedej, sivohnedej farby, tektonicky porusené, velmi nizkej pevnosti R5,
laminovanej odlu¢nosti, s lastirnatym lomom, striedajuce sa s tenkodoskovitymi
pieskovcami, zvetranymi, sivej farby, nizkej pevnosti R4
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9,0-12,0m

pieskovce, sive, jemnozrnne, kremité, tenkodoskoviteé, doskovité, strednej az
vysokej pevnosti R3-R2 s polohami laminovanych ilovcov v hibke 7,2-7,25m,
10,15-10,2m, 11,15-11,20, v hibke 9,8-10,0m tektonicky poruSené horniny

Geologické pomery su podrobne eSte popisane v Zaverecnej sprave doplnkového
inzinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre danu stavbu.

V ramci doplnkového prieskumu bol zrealizovany aj vrt JV-2 212-00

JV-2 212-00
Kvartér
0,0-1,7m
1,7-3,4m
Paleogén
3,4-6,7m
6,7—-155m

(447,22 m n.m.)

navazka — il so strednou plasticitou (F6/CIY), hnedej farby, ojedinele rastlinné ¢asti
a Ulomky pieskovcov a ilovcov velkosti do 2-4 cm, obsahu do 10%;

sut ilovito kamenita — charakteru Strku ilovitého (G5/GC), deltvium, hnedej az
sivohnedej farby, hrubé zrné su tvorené pieskovcom, slabo az stredne zvetranym,
prevazne ostrohranné, menej az stredne opracované (primes fluvidlneho
materialu), velkosti 3-10 cm, vypln je tvorena ilom piesCitym tuhej konzistencie;

ilovce, silno az uplne zvetrané, tektonicky a vitanim porusené, hnedej az
sivohnedej farby, triedy R6, s tlomkami pieskovcov a ilovcov velkosti do 1-3 cm,
charakteru $trku ilovitého (G5/GC), s ilovito piesc€itou vyplfiou tuhej konzistencie;

siltovce az jemnozrnné pieskovce, zdrave, sivej farby, kompaktné, triedy R4(R3),
tlomky jadra dizky cca 5-15 cm, lokalne prestupené tenkymi polohami ilovcov
triedy R5 (8,3-8,4 m; 11,2-11,4 m; 11,6-11,7 m);

15,5—-18,0 milovce zdravé az slabo zvetrané, sivej farby, triedy R5(R4), striedajuce sa

s polohami zdravych az slabo zvetranych siltovcov triedy R4, v pomere cca 1:1,
s mocnostou poléh cca 0,5 m;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,0 m p.t. 5,2 m p.t.

ustalena: 1,35 m p.t.

10
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8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 212-00 bol navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce z jedného dilatatného celku. Zo statického hladiska bola navrhnuta spojita
Stvorpolova monoliticka konstrukcia z predpéatého beténu. Rozpétia poli boli pre lfavy aj pravy
most navrhnuté rovnaké 34,00+47,00+47,00+34,00m. PrieCny rez nosnej konstrukcie je
komorovy s vylozenymi konzolami s konstantnou vyskou 2,60m. Kazdy most ma 2 opory a 3
podpery. V miestach podpier a opér je nosna konstrukcia ulozena na dvojici lozisk. Zalozenie
mosta je navrhnuté hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

Zoznam pouzitych materidlov (betén a betonarska vystuz) :

» Podkladny betén C12/15 X0 (SK), ClI 1.0, Dmax22, S3

» Striekany betén C16/20 XC2 (SK), Cl 0.4, Dnax16, S3

e Piloty C25/30 XC2 (SK), Cl 0.4, Dnax22, S3

» Betonarska vystuz B500B, fx=500MPa, trieda taznosti ,B“, podla STN
EN 1992 1-1

Pozndmka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov, je nutné
splnit ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (¢l. 3.1.3, tab. 3.1).

8.2 Vytycenie mosta

Zakladné vytyCované body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK,
realizacia JTSK, ktoré predstavuju body na osi spodnej stavby lavého a pravého mosta, stredy a
rohy z&kladov, zabezpec€ovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi dialnice D3. Objekt
bude vyty&eny z bodov vytyCovacej siete SVR_3005, SVR_3006, SVR_3007, SVR_3008. Poloha
tychto bodov je ur€ena na do€asne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti 2 podfa STN 73 0422. Vyskovy systém B.p.v. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.

8.3 Zakladanie mosta

8.3.1 Vseobecne

Pred zacCatim vystavby bude bezpodmieneCne nutné zabezpecit vytyCenie vSetkych
podzemnych inZinierskych sieti, pripadne ich prelozenie. Prace v bezprostrednej blizkosti tychto
vedeni treba vykonavat rune podla poZiadaviek spravcu. Dbat na neporuSenie celistvosti
obnazenych kablovych vedeni pri krizeniach. Dalej je potrebné pripravit stavenisko, t.j. odstranit
porasty a ornicu, zabezpecit komponenty na vybavenie staveniska, priprava stavebnych strojov
a skladisk, zavedenie pripojok vody a elektriny atd. Zakladovu Skaru je potrebné otvarat tesne
pred postupom dalSich stavebnych prac tak, aby nebola znehodnotena nepriaznivymi
poveternostnymi podmienkami alebo stavebnou dopravou. Zhotovitel' je povinny pri vystavbe
zaistit vhodnym postupom stavebnych prac priebezné odvodnenie staveniska. Podla potreby
musi zabezpedit, naindtalovat’ a udrzovat v ¢innosti vykonné zariadenie na odvedenie vody mimo
arovenn dna vykopu, a to poCas doby urenej stavebnym dozorom. Zaplavové vody (napr.
spdsobené prietrzou mracien) musia byt odvedené ihned mimo staveniska tak, aby sa predislo
znehodnoteniu zeminy pouzivanej do nasypov, podomletiu vykopov alebo inych objektov, ako aj
dalSim Skodam.

Zakladanie opdr mosta je navrhnuté ako hibkové na pilétach #=900 mm. Pre dané
geologické prostredie je predpokladana technoldgia realizacie pil6t vitanim s vypaznicou
s minimalnym potrebnym hluchym vftanim (cez pilotaznu ploSinu a buducu hrabku podkladného
betdnu teda cca 350mm)

11
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Zakladova konstrukcia je navrhnuta tak, aby zohladfiovala aj prijatelné kritéria, ktoré sa
pohybuje v rozmedzi 10 az 15 mm a diferencialne sadanie neprekro¢i hodnotu 10 mm. Projekt
zahfha navrh rozmiestnenia, geometrie a vystuzenia pil6t, tvar pilétovacej spevnenej plosiny a
vyty€ovacie suradnice X , Y a H pre kazdu pilétu.

Zakladové pomery staveniska, v zmysle STN 73 1001 mozno z hladiska zakladania
jednotlivych pilierov hodnotime ako zloZité a stavbu definujeme ako ndro¢nu konstrukciu.
Navrhovanu stavebnu konStrukciu preto zaradujeme do lll. geotechnickej kategorie.

8.3.2 Pilotazna plosina

PilotaZzna ploSina pre zatazovaciu jednotlivych pilierov pravého ako aj favého mosta sa
zrealizuje na dne vykopu stavebnej jamy, nejedné sa ale o jej definitivnu hibku. T4 bola pre tuto
fazu zvySena pre realizaciu zatazovacej skusky. VysSka takto pripravenej pilotaznej plosiny je
nasledujuca: v mieste buducich pilierov €.3 a ¢.4 — 452,367 m.n.m, v mieste buducich pilierov .5
a .6 — 446,666 m.n.m, v mieste buducich pilierov ¢.3 a €.4 — 458,806 m.n.m,

Definitivna Uroven pilotdZznej ploSiny je potom uz v jednotlivych €astiach pod dvojicou
susednych pilierov rozdielna. Vysky su nasledovné: pod pilierom &.3: 451,217 m.n.m., pod
pilierom €.4: 449,525 m.n.m., pod pilierom €.5: 444,667 m.n.m., pod pilierom €.6: 443,966 m.n.m.,
pod pilierom €.7: 456,756 m.n.m., pod pilierom €.8: 456,094 m.n.m., pod oporami €.1 a ¢€.2, pod
oporami €.9 a €.10 je ploSina pre zaloZenie v sklone.

Plocha pilotaznej plosiny sa vytvori spevnujucou vrstvou drveného kameniva frakcie 32-
63mm. Tuto spevnujucu vrstvu je potrebné dynamicky zhutnit. UCelom je dosiahnut také
spevnenie plosiny, aby pocas vrtnych prac nedochadzalo k zaboreniu vitacej supravy a teda k
nakloneniu lafety. Je taktiez potrebné zabezpecit bezpelny pojazd za akychkolvek
poveternostnych podmienok aj pre ostatné stavebné stroje ako napr. domie$ava¢ beténu,
nakladné auto, Zeriav, naklada¢ vykopku z pilét a pod.

V8eobecne odporu¢ame, Ze pre overenie miery zhutnenia je vhodné vykonat na kazdej
ploSine pojazdovu skusku kolesovym mechanizmom (nakladné auto) a vizualne zhodnotit mieru
zaborenia. Pokial zhotovitel nadobudne istotu, Ze po€as vitania neddjde k nakloneniu lafety,
moZe sa zahdjit realizcia pil6t.

8.3.3 Pilotovacie prace

Vzhladom na statické naroky a geologické podmienky su piléty navrhnuté ako vitané. Piloty
budu vitané klasickou technolégiou, vitanim pod ochranou vypaznice. Je mozné predpokladat,
Ze z dévodu zmeny geoldgie sa bude dolnd €ast pil6t realizovana bez vypaznic — spresneny
postup bude ur€eny pocas stavebnych prac.

Pilétovacie Urovne su, zvolené nad urovriou hlav pilét. Vypln vrtov bude realizovand s miernym
presahom nad uroven buduceho podkladného beténu cca 200 mm resp. cca 50-100 mm nad
aroven pilotdZznej ploSiny tak, aby betonaz pildty nevykazovala v hlave prepady, kaverny,
nedostatky alebo utopenie pil6ty oproti hornému povrchu podkladného beténu.

Pre piléty pre zataZovaciu skusku nie je uvazovany na povrchu pilotaznej plosiny podkladny
betdn, preto je nutné vytiahnut 300 mm.

Po dokopani na zakladovu Skaru zékladovej dosky a pred uloZzenim podkladnych beténov,
bude potrebné kazdu hlavu pil6éty upravit a doSramovat na projektovanu vySku. Dodavatel musi
zabezpecit taky technologicky postup, aby docistena hlava bola z plnohodnotného beténu a telo
pil6ty bolo z celistvého monolitu (bez nadbetonavky hlavy). Dodato¢ne ukladany podkladny betdn
nesmie byt poloZeny na hlavy pil6t, primkne sa k pilétam z boku. Dalej je potrebné zabezpegit s
presnostou -/+75 mm vysSku osadenia armokosa, ktory zabezpecuje previazanost s budlcou
zakladovou hlavicou. Uroven paty pilét musi byt dodrzana s reSpektovanim jej nadmorskej vysky,
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podla Udajov v dokumentécii. V8etky potrebné (daje ohladne situovania pilét, ich dizky a
vystrojenia su uvedené vo vykresovej Casti.

Smerové tolerancie osadenia vyrdbanych pilét musia spifiat ustanovenia STN EN 1536
nasledovne:

= pildty @ 900 mm - polohova odchylka max. 100 mm. (Pri vacSich odchylkach bude
potrebné vykonat individualne posudenie vplyvu zmeny podoprenia na statiku zakladovej
dosky s moznym do6sledkom realizacie pil6t naviac.

= VySkovu toleranciu hlavy pil6ty je potrebné zabezpecit s presnostou na +20 mm a to
pomocou pouzitia nivelaéného pristroja pre kazdu pilétu. Pre zabezpeenie smerovych
ako aj vyskovych tolerancii je potrebny na stavbe prakticky staly vykon a dozor geodeta.

8.3.4 Zakladova skara

Z&akladova Skara pre realizaciu zakladovej dosky bude dosiahnuta po realizacii pil6t
dokopanim vykopu stavebnej jamy na projektovant hibku. Zakladovéa $kara pre zakladovi dosku
je sucastou statického systému zéakladovej konstrukcie, ale nie je potrebné na fiu klast' Zziadne
8pecialne parametre deformacie resp. Unosnosti, pretoze projektant uvazuje s jej prirodzenymi
geologickym prieskumom doloZzenymi parametrami. Z hfadiska realizacie zakladovej dosky v§ak
bude potrebné zrealizovat zakladnu Upravu Skary resp. jej zhutnenie tak, aby po uloZeni
podkladného beténu nedoslo k pohybu alebo k pripadnému poklesu armokosa, €i uz vlastnou
vahou alebo pritazenim poc¢as betonéze.

8.3.5 Zakladove jamy

Po realiz&cii pilét sa kompletne odstrani pilotdZzna plosina a zakladové jamy budu vykopané
po uroven zakladovej Skary. Pri realizacii vykopu je potrebné postupovat opatrne, aby nedoslo k
poskodeniu betonarskej vystuze z armokosov pilét. Zakladové jamy budu svahové zo sklonom
svahu 1:1,25 opatrené striekanym betébnom alebo ochranené zaporovym pazenim (vid dalej).

8.3.6 Zakladanie opory ¢.1, ¢.2

Opora ¢€.1 ac.2 sa sklada z Ulozného prahu a kridla opory. Zakladanie opdr mosta je
navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, diZky 10,00 m v po&te 10 kusov pod jednu oporu.
Kridla opdr su Castou telesa opory. Vitanie pilét sa predpoklada z urovne pilotaznej ploSiny
Ciasto€ne na upravenom rasltom teréne a Ciastocne z konsolidovaného nasypu, ktory sa zhotovi
v dostato¢ne ¢asovom predstihu.

8.3.7 Zakladanie pilierov ¢.3, ¢.4

Piliere €.3 a €.4 sa budu zakladat pod ochranou zaporového pazenia, pretoze su situované do
svahu. Zakladanie pilierov je navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, dizky 10,00 m v pocte
16 kusov pod jednu zékladovu dosku piliera. Zabezpec€enie stavebnej jamy bude tvorit’ systém
ocelovych zapor HEB 160, 220 a 300 osadenych do vrtov d=600 mm vyplnenych beténom. Dizka
jednotlivych zapor zavisi od hibky vykopu v mieste z&pory, konfigurécie terénu, zabezpedéenia
kotvami. Osové vzdialenosti zapor st 2,4 m. Hibka vrtu vyplnena beténom je uréena vo vykrese.
Je potrebné, aby betén po vyhibeni definitivnej vysky zakladovej $kary vycnieval z vyvrtu vzdy
min. 5-10 cm. Iba v tom pripade bude zabezpecena predpokladana tuhost a funkénost zaporovej
steny a bude dosiahnuté vypocitana deformécia. Zvislé HEB profily budu vodorovne previazane
dvojicou U profilov 200 v jednej urovni. Priestor medzi zvislymi zaporami sa vyplni drevenymi
fodfami triedy S2 dizky 2,1 m. Priestor tesne pred a za pazenim v dizke cca 3-4 m sa opatri
striekanym beténom hr. 150 mm.
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8.3.8 Zakladanie pilierov ¢.5, ¢.6

Piliere €.5 a €.6 sa budu zakladat pod ochranou jednostranného zaporového pazenia, pretoze
pozdiZ zakladov sa nachadza pomerne znaéne presypand polna cesta. Zakladanie pilierov je
navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, dizky 12,00 m v poéte 16 kusov pod jednu
zakladovu dosku piliera. Zabezpecenie stavebnej jamy od polnej cesty, ktorej vySka sa musi
upravit do prepisanej vysky, bude tvorit’ systém ocelovych zapor HEB 240 osadenych do vrtov
d=600 mm vyplnenych beténom. Dizka jednotlivych z&por zévisi od hibky vykopu v mieste
zapory, konfiguracie terénu polnej cesty. Osové vzdialenosti zapor st 1,25 m. Hibka vrtu vyplnena
beténom je uréena vo vykrese. Je potrebné, aby betén po vyhibeni definitivnej vysky zakladove;
Skary vyc€nieval z vyvrtu vzdy min. 5-10 cm. Iba v tom pripade bude zabezpeena predpokladana
tuhost a funkénost zaporovej steny a bude dosiahnuta vypocitanéd deformécia. Zvislé HEB profily
budu vodorovne previazané dvojicou U profilov 240 a 200. V priestore stavebnej jamy bod
budlcim pilierom &. 4 je uvaZované s tromi radami vodorovnych nosnikov, pretoZe hibka
stavebnej jamy je vacsia, pod buducim pilierom €.3 budd osadené 2 rady vodorovnych nosnikov.
Vodorovné nosniky budu zachytené Sikmo osadenymi lanovymi kotvami 6Ls15,7 dizky 16, 20, 22
a24 m svyplnenym koreriom kotvy. Priestor medzi zvislymi zdporami sa vyplni drevenymi
fodfami triedy S2 dizky 1,2 m.

8.3.9 Zakladanie pilierov ¢.7, ¢.8

Piliere €.7 a €.8 sa budu zakladat pod ochranou zabezpecenia svahov striekanym beténom,
pretoze su situované do svahu v otvorenych vykopoch v sklone maximalne 1:1,25. Striekany
betén bude mat hrubku 150 mm a bude doplneny Kari sietami d=8 mm v rastri 150x150 mm.
Zakladanie pilierov je navrhnuté ako hibkové na pilétach @=900 mm, dizky 10,00 m v poéte 16
kusov pod jednu zakladovu dosku piliera.

8.3.10 Zakladanie opory ¢.9, ¢.10

Opora ¢.9 a¢.10 sa sklada z ulozného prahu a kridla opory. Zakladanie opbér mosta je
navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, diZky 10,00 m v po&te 10 kusov pod jednu oporu.
Kridla opdr su Castou telesa opory. Vitanie pildét sa predpoklada z urovne pilotaznej ploSiny
umiestnenej z vacsej €asti na upravenom konsolidovanom nasype, ktory sa zhotovi v dostato¢ne
¢asovom predstihu.

Popis budovania nasypu pre ulozny prah:

[.) Vybudovanie prvého stupna nasypu vysky 1 m v ¢asovom intervale 2 dni a viac.

II.) Prestavka v budovani 5 dni, ¢as na konsolidaciu.

l1l.) Vybudovanie nasypu na vysku cca 2,2 m (je rozdielna s ohfadom na vySku terénu pod
UloZznym prahom) - Groven realizacie pilot, baza Glozného prahu. Casovy interval 2 dni a
viac.

IV.) Prestavka v budovani 10 dni, ¢as na konsolidaciu.

V.) Budovanie pil6t a ulozného prahu. Taktiez sa v tejto faze vybuduje nasyp za uloznym
prahom v minimalnej vzdialenosti 2,0 m od UloZzného prahu. Do¢asny sklon nasypu za
Uloznym prahom je 1:1.

VI.) Nasyp za uloznym prahom sa vybuduje v 1,0 m vy8kach za tyZden ( napr. 2 dni sypania
a 5 dni prestavka).

VIl.) Nésledne je mozné zasypat priestor za Uloznym prahom a zrealizovat prechodovu dosku.
VIIl.) Prestavka 14 dni. Realizacia vozovky.
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8.3.11 Kontrolné skusky na pilotach

Pre vSetky pildty bude zrealizovana kontrola integrity/celistvosti piléty - "PIT" ("PILE
INTEGRITY TEST"). CHA na jednej v ramci zakladu.

Na moste sa vykonaju 3 nesystémové skusky pildét. Skusky budu realizované medzi
zakladovymi doskami dvojic pilierov. Hodnota poZzadovanej sily po€as zatazovacej skusky

» Staticka zatazovacia skuska piloty medzi piliermi €.5 a €.6 bude vykonana na minimalnu
silu 5172 kN. Vypoctova sila je 3617 kN, parcialny sucinitel yr = 1,1 a korelacny sucinitel §
= 1,3. Silu je mozné po konzultacii s projektantom a moznostiam zhotovitefa mierne
redukovat.

» Statickd zatazovacia skuska piléty medzi piliermi €.3, €.4 a €.7, €.8 bude vykonana na
minimalnu silu 3200 kN. Vypoctova sila je 2800,1 kN, parciélny sucinitel yr = 1,1 a korela¢ny
sUcinitel & = 1,3.

ZataZzovacie skusky budu realizované pomocou $tvorice dalSich tahovych pil6t.

8.4 Ochrana pred vplyvom prostredia

8.4.1 Ochrana proti blesku resp. prepétiu

Nakolko dizka nosnej konstrukcie mosta je viac ako 100m a na moste sa nachadzaju nahodné
prijimace vysky nad 2m (stipy VO a PH steny) je nevyhnutné vykonat na moste technické
opatrenia, ako ochranu proti blesku resp. prepatiu. Dané technické opatrenia su identické, ako
zakladné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov ,stupen ¢€.4“ podra TP
03/2014 ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné
objekty pozemnych komunikacii“.

Uvedené ochranné opatrenia spocivaju v navrhu ,elektricky izolovaného“ prisluSenstva
(loziska, mostné zavery, zvodidlo, zdbradlie, odvodnenie, ...) a zaroven dbjde k vzadjomnému
prevareniu betonarskej vystuze zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konstrukcie. V miestach
loZisk budu zrealizované iskrice.

8.4.2 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov

Na zéklade korézneho a geoelektrického prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov
— Svrcinovec z 03/2011 firmou EAOP je podla TP 03/2014 nutné na moste rieSit ochranné
opatrenia proti vplyvu bludnych pridov. Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupen
ochrannych opatreni €. 4. ,Z&kladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych
prudov na mostné objekty pozemnych komunikacii“ sa zabezpecuju viacerymi opatreniami.

Ochranné opatrenia spoc€ivaju v:

a) Primarnej ochrane

dostatocné krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v beténe

pouzivat iba elektricky nevodivé distanéné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podra tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri zelezobetonovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych i6nov CI- v beténe
prekrocit 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konstrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych i6nov Cl-
prevysit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siri¢itanov 0,02 % z hmotnosti
cementu

Ludiy

U

15



£

AM B E RG Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)

ENGINEERING 212-00 Technicka sprava

=

=

=

Chlorid vapenaty a prisady na bdaze chloridov sa nesmu pouzit do betonov
Zelezobeténovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. €asti mosta

Kamenivo pre vyrobu predpatého betonu nesmie obsahovat viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

Obsah chloridov ClI- v zdmesovej vode nesmie byt pre vyrobu Zelezobetonovych Casti

v v s

mosta vacsi ako 500 mg.I'" a pre vyrobu predpétych ¢asti mosta vacési ako 250 mg.I.

b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaény nater na €astiach opdr v styku so zeminou a
celoplo$na izolacia hornej stavby

c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

=

=

=

mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

loZiska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

zvodidla, zébradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budl navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

prepojenie a vyvod betonarskej vystuze spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy krizovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technolégia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouZitia pozdiznych zvarov (nadpajanie pozdiznych pratov), budi mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena vystuz
sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu konstrukcie, meracie vyvody su navrhnuté
pomocou ocelovych dostiCiek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kadbel. Rozmerovo
su navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betonazou. Meracie vyvody budu
uzemnené zemniémi.

Variant 1: uzemnovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod

debnenie .
4 | vystuz objektu T4
zvarené so zvarenou|

vystuou objektu doska CRM na debneni M

|
|
meraci vyvod - dosticka :

1100mm podla Géel wwvodu zvar

nahradit prilbzkami 120x120
pre zvary 100mm

h -
= | $#35mm v doske
~{_skepy otvor hL5mm E =

[
obojstranny zvar
zvarené so zvarenou
vystuZou objekiu

=—F==—03

vystuZ objektu

otvor chranit pred
poskodenim

~f uzatvorena matica
M10 v doske

2Zvarené so zvarenou
vystuZou objektu

min 300mm aZ 1,2m
od terénu (podlahy) L‘,_

|
|
|
|
|
|

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze

Pildty — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci, alebo

Spirdly armoko$a piléty. Na hornej strane armokoSa sa ponechaju zvislé praty s
presahom do armoko$a zakladu. V pripade nadpajania zvislych pratov betonarskej
vystuze je nutné ich prevarit. Armoko$ sa nesmie poloZit priamo na dno vrtu a musi byt
rovnomerne vycentrovany betonovymi nevodivymi diStanénymi podloZzkami. Oddialenie
armoko$a od dna sa realizuje bud povytiahnutim armokos$a alebo pomocou beténovej
distan¢nej podlozky na spodnej hrane armokosa. Proti moznému prepadu bude armoko$
zabezpeceny patnym krizom z pasovej ocele.
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9. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpecnostnych predpisov treba
dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlaska
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

» Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

» Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

» Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

» Vyhlaska ¢.398/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa meni a dopifia vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni vyhladky €. 435/2012 Z. z.

» Z&kon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.

* Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na
pracovisku.

Zhotovovatel ur€i koordinatora bezpecénosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujlcich a
bezpecnych pracovnych podmienok je tlohou zhotovitefa. S tym suvisiace ulohy:

* musia byt zabezpefené zdravotne vyhovujuce a bezpelné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

 ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych
0sOb na stavenisko, aby sa ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou Ziadnu nehodu.

» pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hfadiska poziarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta - mozné rizika:

» pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého su¢astou musi
byt aj zvazZenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit kazdy, ktory
vstupi na, alebo pod most.

10. ROzne

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technolégie musi mat zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.
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11. Pripomienky a vyjadrenia

B U N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

InZinierske zdruZenie BUNG- Infram Zdruzenie D3 Cadca, Bukov

BUNG Slovensko s.r.o. — veduci ¢len Zastupené spol.: STRABAG, s.r.o.

" SY S

Adresa: Areél spol. ,JOKO* Cadca Aredl spol. ,,JOKO“ Cadci{rarmgfgﬁgé éei‘v"m
Podzavoz 302 Podzévoz 302 DI Cadea, Bukoy

02201 Cadca 022 01 Cadca RIS ity
Telefon: +421 918 675 360
E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk

o
°f7

Cislo: >l
.S-Di/:z\&w.cuc: Hiwx

Spolocnost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, viozka &islo: 33867/8 7
ybavené

Vas list €. : Nas list €. : Vystavil: Dha:
Zhot/514/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/367 Ing. Cigerova Lubica 24.7.2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentdcii Zhotovitela
Koncept DRS SO 212-00, ¢ast zakladanie,
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloiil v prilohe listu €. j. Zhot/514/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &j. BUNG/660/17 diia 29.6.2017)
koncept projektovej dokumentacie v texte uvedeného stavebného objektu za Gcéelom preskdmania a postidenia. V
stilade so ZoD a VOZP, Podcl. 5.2 ,Dokumentécia Zhotovitela“ Vdm zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme
zapracovat do Cistopisu DRS vy33ie uvedeného SO:

SO 212-00 Most na dial'nici nad ddolim v km 42,376 D3, éast zakladanie

Technicka spréva:

- 8.3.8 str. 19 — opravit text o nesystémovych pilGtach, chyba popis 3. piléty medzi 7 a 8; namiesto ,Staticka
zataZovacia skuska pil6ty v pilieri ¢.3 a &.4 bude ...” mé byt asi ,Staticka zataZovacia skigka piléty medzi piliermi
¢.3ac.4bude..”

- ad nesystémové pildty: ,Zatazovacie skisky budd realizované pomocou trojice dalich tahovych pilét.” — vo
vykrese 109 je naznacend len dvojica tahovych pilét

pril.104 Vykopovy pldn mosta

- naznadit vedenie rezov A-A, B-B, C-C v mieste osi dialnice

- rez A-A v pozdiznom reze cez pilier 4 nie je v osi piliera a v pédoryse je v osi piliera, o plati?

pril.105 Stavebnd jama — podpera 3 a 4

- dopisat ¢isla pilierov do rezu A-A

-k ¢omu sa vztahuje posudok | az V?

pril.106 Stavebna jama - podpera 5 a 6

-k ¢omu sa vztahuje posudok VI az IX?

- ochranné pasmo kanalizécie — osovo je vo vykrese 1 m, staéf to?

pril.109 Zakladanie podperac.3az 8

- ad nesystémové pilSty, v TS je: ,ZataZovacie skiisky budu realizované pomocou trojice dalsich tahovych pilét.” —
vo vykrese 109 je naznacend len dvojica tahovych pilét

pril.110 Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=12,0m

- opravit &islo polozky v tab. vykazu — 2x je tam c. 4

- doplnit oznacenie rezov do patného kriza

- doplnit vykaz materidlu pre patny kriz

pril.111 Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=10,0m

- opravit ¢islo polozky v tab. vykazu — 2x je tam €. 4

- doplnit oznacenie rezov do detailu patného kriza

- doplnit vykaz materidlu pre patny kriz

Geodeticka ¢ast dokumentacie

- priloha ¢ 103, bod 8.2 — Zékladné vytytovacie ma byt vytyéované, dalej vo vete je uvedeny nespravny
stradnicovy systém

- pril. & 103, bod 8.3.1 - vytyCovacie vyty&ované sdradnice X, Y a H pre kazdu pilétu

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vediici ¢len = MSO| o
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5556 3061 e @b fsca
o 14001]  |18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika

18



Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' ‘ AM B E RG

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)
212-00 Technicka sprava ENGINEERING

B U N G ‘ .’ .Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

- pril. €. 104 — do tabuliek hrany vykopov doplnit stradnicu Z, uviest vyskovy systém, doplnit autorizaciu AGK PRJ

- pril. & 113 — do tabuliek hrany vykopov doplnit stradnicu Z, pod Kraj, Okres ... je uvedeny chybny stradnicovy
systém, doplnit autorizaciu AGK PRJ

Vseobecne

— projektant ma urcit, na ktorych pilétach sa ma realizovat skigka CHA

(Vypracovali: Ing. Dugasova, Ing. Horemuz, Ing. Jacak)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objednévatela, ako buddceho sprévcu predmetného SO, projekto-
vu dokumentdciu ziadame opatovne predloZit STD na kontrolu a schvélenie.

Kazdé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, oznémenie, névrh, poziadanie,
skuska, alebo podobny Ukon Stavebnotechnického dozoru (vatane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktori mé podfa Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.
Akékolvek takéto schvalenie, suhlas alebo akékolvek preskiimanie nezbavuje Zhotovitela Ziadneho zévazku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zéroveri touto poZiadavkou nedochddza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

inzinierske zdruzenie BUNG ~ Infrar
D3 Gadca, Bukov - Svréingvec

‘:-/ BUNG Slovensko - veduci zdruzenia
' Quzova dolina 6, 821 08 Brz

“0): 35908025, IC DPH: SK2021206733

Ing. Kasanicky Miroslav
Stavebnotechnicky dozor

Vyjadrenie projektanta:

- Technicka sprava:
- 8.3.8 str. 19 - opravit' text o nesystémovych pilétach, chyba popis 3. piléty medzi 7 a 8;
namiesto ,Staticka zatazovacia skuska pil6ty v pilieri €.3 a €.4 bude ..." ma byt asi
Lotaticka zatazovacia skuska piléty medzi piliermi €.3 a ¢.4 bude ..." Akceptujeme, bolo
opravené
- pril.104 Vykopovy pldn mosta
- naznacit vedenie rezov A-A, B-B, C-Cv mieste osi dialnice — akceptujeme, rezy boli
doplnené
- rez A-A v pozdiZnom reze cez pilier 4 nie je v osi piliera a v pddoryse je v osi piliera, ¢o plati?
- akceptujeme rezy boli posunuté do osi pilierov
- pril.105 Stavebna jama - podpera 3 a 4
- dopisat ¢isla pilierov do rezu A-A — akceptujeme, rezy boli doplnené
- k €omu sa vztahuje posudok | az V? - posudok sa vztahuje k urovni vonkajsej stability

paZenia v réznych miestach, je to uvedené na vykrese
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- pril.106 Stavebna jama -podpera 5 a 6
- k ¢omu sa vztahuje posudok VI az IX? - posudok sa vztahuje k velkosti deformacie
paZenia v réznych miestach, je to uvedené na vykrese
- ochranné pasmo kanalizacie - osovo je vo vykrese 1 m, staci to? - akceptujeme, pazenie
bolo posunuté na vzdialenost’ 1,8m
- pril.109 Zakladanie podpera c. 3 az 8
- ad nesystémové piléty, v TS je: ,Zatazovacie skusky budu realizované pomocou trojice -
dalSich tahovych pilot." - vo vykreSe 109 je naznaCena len dvojica tahovych pilot -
akceptujeme, bolo opravené na tri
- pril.110 Betonarska vystuz - pil6ty d=900 mm L=12,0m
- opravit’ Cislo polozky v tab. vykazu - 2x je tam c. 4 — akceptujeme, bolo opravené
- doplnit oznagenie rezov do patného kriza - akceptujeme, rezy boli doplnené
- doplnit vykaz materialu pre patny kriz - akceptujeme, bolo doplnené
- pril.111 Betonarska vystuz - pil6ty d=900 mm L=10,0m
- opravit Cislo poloZky v tab. vykazu - 2x je tam €. 4 — akceptujeme, bolo opravené
- doplnit oznacenie rezov do detailu patného kriza - akceptujeme, bolo opravené
- doplnit vykaz materialu pre patny kriz — akceptujeme, bolo doplnené
- Geodeticka ¢ast’ dokumentacie
- priloha €. 103, bod 8.2 - Zakladné vytyCovacie ma byt vytyCované - akceptujeme, bolo
opravené dalej vo vete je uvedeny nespravny suradnicovy systém - akceptujeme, bolo
opravené
- pril. €. 103, bod 8.3.1 - vytyCovacie vytyCované suradnice X, Y a H pre kazdu pil6tu —
neakceptujeme, piloty su vytycené vo vytycovacom vykrese aj so Z-ovymi
suradnicami, vo vykrese vykopov su iba informativne naznacené
a) - pril. €. 104 - do tabuliek hrany vykopov doplnit suradnicu Z - neakceptujeme, v mieste
zakladania pilierov prislo v priebehu poslednych mesiacov k vyraznej zmene
konfiguracie terénu, preto povaZujeme udavanie suradnic Z za zbyto¢né
uviest vySkovy systém, doplnit autorizaciu AGK PRJ — akceptujeme bolo doplnené
a) - pril. €. 113 - do tabuliek hrany vykopov doplnit suradnicu Z - neakceptujeme, v mieste
zakladania pilierov prislo v priebehu poslednych mesiacov k vyraznej zmene
konfiguracie terénu, preto povazZujeme udavanie suradnic Z za zbyto¢né
pod Kraj, Okres ... je uvedeny chybny suradnicovy systém - akceptujeme, bolo opravene,
doplnit autorizaciu AGK PRJ - akceptujeme bolo doplnené

V Bratislave, oktdber 2017 Vypracoval: Ing. Roman Kénig
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P4. Zmenova dokumentacia ,,a“

(Doplriujuci popis k predloZzenej zmenovej dokumentacii).

1) Casti projektovej dokumentacie, v ktorych sa zmena prejavila :
= 100-ZAKLADANIE

2) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentacie :

101a Tituln& rozpiska

102a Zoznam priloh

103a Technicka sprava

104a Vykopovy plan

110a Betonarska vystuz - pil6ty d=900 mm L=12,0m
111a Betonarska vystuz - pil6ty d=900 mm L=10,0m
115a Vykres vystuze tahanej piléty L=14,0m

LU uud

3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

101a Tituln& rozpiska — doplnena poznamka o zmene

102a Zoznam priloh — aktualizovany a doplneny o novu prilohu 115a na poziadanie
zhotovitela

103a Technicka sprava — aktualizovana a doplnena o informécie tykajuce sa Upravy pil6t
a urovni pilétovacich ploSin

104a Vykopovy pldn — na poziadanie zhotovitela boli upravené vysky pilotaznych ploSin.
V mieste stavebnej jamy pre piliere 3-4 bola navrhnutd ploSina bez vyskového odskoku na
jednotnu uroven 452,367. Samozrejme kedZe buduca zakladova Skdra ma vySkovy rozdiel
a budu pouzité rovnaké armokoSe dl. 12,0m pre skuSku a v uvazovanej rovnakej vyske hlav
pilét vo vySke 452,667 pre osadenie zatazovacieho mosta, z jednej dvojice tahanych pil6t sa
na zaver odSramuje 1250 mm a z druhej dvojice 3140 mm. Vo finale teda bude jedna dvojica
pil6t kratSia ale pre statiku v ramci 16-tich pil6t to nevadi. VSetko sa uvazuje teda pri osadeni
pazenia pod uroven druhej rady kotvenia. Pazenie pri realizacii zatazovacej skuske piléty musi
byt hotové.

V mieste stavebnej jamy pre piliere 5-6 bola navrhnuta ploSina takisto bez vyskového
odskoku na jednotnu uroveri 446,666. Hlavy pilét budu v rovnakej vySke 446,966 kvdli osadeniu
zatazovacieho mostu. Do finalnej hibky vykopu bude chybat 2,0m resp 2,7m, pildty sa
odSramuju 3,0m pod pilierom €.6 a 2,3m pod pilierom €.5 na predpokladanu zakladovu Skaru.

V mieste stavebnej jamy pre piliere 7-8 bola navrhnuta ploSina takisto bez vyskového
odskoku na jednotnu uroven 458,806. Hlavy pil6t budu v rovnakej vysSke 449,106 kvoli osadeniu
zatazovacieho mostu. Do findlnej hibky vykopu bude chybat 2,0m resp. 2,7m, piléty sa
odSramuju 3,0m pod pilierom €.8 a 2,3m pod pilierom €.7 na predpokladanu zakladovu Skaru.

V aktualizovanom vykrese su uvedené suradnice bodov pilét potrebnych pre zataZovaciu
skusku. Poloha tlagenych sku$anych pil6t bola posunuta na os zatazovacieho mosta, poloha je
zakotovand a ma aktualne suradnice.

Vystupok hlavy piléty 300 mm je uvazovany kvoli tomu, aby piléta nebola utopend a aby sa
hlava piléty nezmieSala s rozbahnenou zeminou a vodou, ktord pravdepodobne bude na dne
vykopu. Na dne vykopu sa totiz pre doCasnu pilotaznu ploSinu neuvazuje s podkladnym
beténom. V inom pripade by totiz v hlave piléty zostal znehodnoteny betdn, ktory by mohol
ovplyvnit samotnu zatazovaciu skusku a jej vysledky. Tyka sa to hlavne piloty tlacene;.

110a Betonarska vystuz - piloty d=900 mm L=12,0 m — na vykrese bol upraveny priemer
skrutkovice zo 700 mm na 680 mm a aktualizovany pocet pilét z 33 na 38ks.

111a Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=10,0 m — na vykrese bol upraveny priemer
skrutkovice zo 700 mm na 680 mm a aktualizovany pocet pil6t zo 106 na 96ks
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115a Vykres vystuze tahanej piléty L=14,0 m — na vykrese bol upraveny priemer skrutkovice
zo 700 mm na 680 mm a kedZe sa jedna o novy vykres pribudol pocet pilét z 0 na 5ks.

Celkovy pocet pil6t na stavbe 139ks zostal zachovany. Zmena ,a“ Casti projektu nema
vplyv na vykaz vymer odovzdany v Cistopise, preto nie ani dokladovany v tejto zmenovej €asti.

V Bratislave, oktéber 2017 Vypracoval: Ing. Roman Kénig

Doplnenie : dany popis zmien je nevyhnutné priloZit ktechnickej sprave. PredloZzené
vysvetlenie, bude zarovern podkladom Kk vypracovaniu dokumentacie DSRS.
Sucastou predloZzenej zmenovej dokumentécie je aj aktualizovany zoznam priloh.




