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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny organ:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:
1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:

Hlavny inzinier projektu:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec

212-00 Most na dialnici nad udolim v km 42,376 D3
Zilinsky

Cadca

Svréinovec

novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Zdruzenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
MIlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan OZOROCZY

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Ilvan BRIGANT
Ing. Martin SVETLANSKY

1.5 Projektant stavebného objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Roman Kénig

1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude:

Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
& R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia  ¢€.04779/2014/SCDPK/09031,  ¢€.16456/2015/SCDPK/64388,
€.12172/2016/D220-SLP/34379-M

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady vypracované NDS a.s., Bratislava 11/2015
- InZiniersko-geologicky prieskum lokality
- Prieskumné prace: prieskum inzinierskych sieti
geodetické zameranie lokality - polohopis, vySkopis
geodetické domeranie lokality - polohopis, vySkopis
- PoZiadavky objednavatela a spravcu objektu
- Firemna literatura, suvisiace STN EN
- Technické predpisy MDVaRR SR, Technické podmienky vyrobcu (napr. TVP zvodidiel, ...)
- Technicko — kvalitativne podmienky SSC/MDVaRR SR a materialové katalégové listy

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII DSP

Celkovy navrh mosta je oproti dokumentacii DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie)
nezmeneny.

V predlozenom technickom rieSeni su geometrické rozmery niektorych ¢&asti mosta
(zakladanie, spodna stavba a nosna konstrukcia) mierne upravené na zaklade statického
vypoctu, ktory zohladnuje konkrétne poziadavky pouzitej technolégie vystavby spodnej stavby
a nosnej konstrukcie a zakladné poziadavky zhotovitela stavebného diela.

4. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (PODLA STN 73 6200)

Charakteristika mosta v zmysle (STN 73 6200, ¢l.15)
a) Podfa druhu prevadzanej komunikacie : most na diafnici D3
b) Podla pridruzitelnosti k inym prevadzkovym zariadeniam : -
c) Podla prekratovanej prekazky : most nad bezmennym potokom a dvoma polnymi cestami
d) Podfa poc¢tu mostnych otvorov : 4 - polovy most
e) Podla po¢tu mostovkovych podlazi : jednopodlazny
f) Podla vySkovej polohy mostovky : s hornou mostovkou
g) Podla moznosti zmeny polohy nosnej konstrukcie : nepohyblivy
h) Podla planovanej doby trvania mosta : trvaly
i) Podla priebehu trasy na moste : smerovo v obliku, vySkovo v udolnicovom obluku
j) Podra situaéného usporiadania mosta : kolmy
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k) Podla projektovanej zatazitelnosti : s normovanou zataZitelnostou
I) Podla hmotnej podstaty nosnej konStrukcie : masivny

m)Podla Clenitosti nosnej konstrukcie : plnostenny

n) Podla statickej funkcie nosnej konstrukcie : komorovy

0) Podla usporiadania prieéneho rezu : otvorene usporiadany

p) Podla obmedzenia volnej vysky : s neobmedzenou vyskou

Zakladné parametre mosta

I.) Poloha a orientacia mosta

L R 2 R Y

bod krizenia s bezmennym potokom : stani¢enie na dialnici D3 km 42,354 000
uhol krizenia s Bukovsky potokom : 82,59

bod krizenia s polnou cestou 1 : stani¢enie na dialnici D3 km 42,342 625

uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 53,2¢

podjazdna vySka na pofnej ceste 1: 18,3m

bod krizenia s polnou cestou 2 : stani¢enie na dialnici D3 km 42,395 460

uhol krizenia s miestnou komunikaciou : 90,9¢

podjazdna vySka na polnej ceste 2: 19,6m

I.) Pozdizny smer

=
=
=

celkova dizka mosta : favy most — 177,7m; pravy most — 177,7m

celkova dizka nosnej konstrukcie : favy most — 164,0m; pravy most — 164,0m
rozpatia poli nosnej konstrukcie : lavy most — 34,0+47,0+47,0+34,0m; pravy most —
34,0+47,0+47,0+34,0m

[ll.) PrieCny smer

=
=
=

R A

Sirka mosta : lavy most — 13,65m; pravy most — 13,65m

Sirka nosnej konstrukcie : favy most — 13,15m; pravy most — 13,15m

plocha nosnej konstrukcie : favy most — 13,15x164,0=2157m?; pravy most —
13,15x164,0=2157m?

Sirka medzi zvodidlami : 11,25m

Sirka medzi zvodidlom a PH stenou : 11,25+1,25=12,50m

Sirka obsluzného chodnika na moste : 0,75m

vySka mosta : max. 24,1m

vysSka nosnej konstrukcie : 2,6m

stavebna vyska (vySka NK + vozovka) : 2,69m

IV.)Statické posudenie mosta

=

=
=

zataZenie a posudenie mosta : v zmysle STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN
1992, STN EN 1997, STN EN 1998

poziadavky na nadrozmerny naklad (zat. model LM3) : ano

poziadavky na $pecialne zatazenie : nie

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt prevadza dopravu Useku dialnice D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec,
nachadza sa v meste Cadca. Smerovo je most vo vacsej Casti v prechodnici L=120,0m a ,v

obluku“ s

polomerom R=875,0m, niveleta dialnice D3 je v mieste mosta v udolnicovom

zakruzovacom obltku s polomerom R=16 000 m so sklonom dotyé&nic -1,07% a +1,06%. Sirkové
usporiadanie dialnice D3 ma zakladné parametre, volna Sirka na lavom aj pravom moste medzi
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zvodidlami je 11,25 m. Kategdria navrhnutej smerovo rozdelenej komunikacie je D24,5, navrhova
rychlost 80 km/h. Prie€ny sklon na mostoch bol navrhnuty ako jednostranny 2,50% od km 42,295
diafnice D3.

6. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v extravilane katastralneho Uzemia Svréinovca. Mostny objekt
preklefiuje bo¢né udolie, tektonicky predisponované, po pravej strane potoka so strmym eréznym
brehom, lava strana udolia ma mierny sklon. V km 42,35 D3 je udolie vyrazne zamokrené. Mostny
objekt je situovany v stabilnom uzemi. V km 42,35 je udolie vyrazne zamokrené.

V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju inzinierske siete : prelozky kanalizacie, vodovodu,
Uprava potoka a vedenie ISD dialnice. Pogas realizacie mosta bude pristup na stavenisko po
miestnych komunikaciach.

7. GEOLOGICKE PODMIENKY

Inzinierskogeologické pomery boli hodnotené na zaklade vyhodnotenia prieskumnych diel
z DSP CJ-126, CJ-126A, DPS-126, DPS-126A, CKS-8, DPS-62, DPS- CP-128, CP-129 az CJ-
132, mapovacich prac, realizovanych v etape podrobného prieskumu, a vyhodnotenia archivnych
diel z etapy orientacného prieskumu.

Podlozie nasypu po pravej strane udolia tvoria hliny a ily s nizkou az vysokou plasticitou
typu F5/ML, F7/MH, F6/CL do hibky 2,0 m, vich podlozZi boli overené do hibky 11,0 m ilovce
prevazne silne zvetrané R5 s ojedinelymi preplastkami pieskovcov, hibSie su ilovce nizkej
pevnosti.

V mieste pilierov po pravej strane bola overena sut do 1,0 m typu G5/GC, prekryvajlica
pieskovce strednej az vysokej pevnosti R3-R2.

V mieste pilierov po lavej strane udolia je horninoveé prostredie tvorené hlinou, sutou typu
F3/MS, G5/GC mocnosti 1,0-2,5 m. V danom Uzemi je predkvartérne podlozie heterogénne,
striedaju sa polohy kde prevladaju ilovce nad pieskovcami (CJ-31), vo vrte CP-129 previadaju
pieskovce a ilovce vytvaraju len preplastky, resp. sa striedaju polohy ilovcov a pieskovcov.

Hladina podzemnej vody bola zistena v hibke 10,7m, ustalila sa v hibke 8,9 m p.t.(CJ-126)
a vo vrte CJ-126A m kde bola zistena v hlbke 9,4m, ustalila sa v hibke 5,4 m p.t..

Chemicka analyza vzorky vody z vrtu CP-129 nepreukazala agresivne ucinky vody na
betdn, vzorka vody vykazuje velmi nizku agresivitu prostredia na Zelezo so stupfiom |. chemicka
analyza vzorky vody z vrtu CJ-126A nepreukazala agresivne uc€inky vody na betén, vzorka vody
vykazuje velmi nizku agresivitu na zelezo so stuprfiom I.

Geologické pomery su podrobne popisane v Zavere€nej sprave inzinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu pre danu stavbu.

Seizmicita

Podrobne o popisovanom useku Uzemia pojednava sprava seizmickeého prieskumu z roku
2010 vypracovana pre stavbu dialnice D3 Cadca, Bukov - Svrinovec zhotovitelom SEISING
Bratislava.

Sprava zhffia vysledky seizmického prieskumu takto:

e najvySSia pozorovana hodnota makroseizmickej intenzity dosahuje v predmetne;j lokalite
v historickom kontexte I, 27° stupnice EMS-98
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maximalna hodnota hor. zlozky spektra typu ,1“ je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokéd 8
pre kategoriu podlozia ,C“ a pre interval kontrolnych periéd 0,2 - 0,6 s rovna Senmax) =
0,121g=1,21 m.s™

maximalna hodnota horizontalnej zlozky elasto-plastického spektra typ ,1%, je v zmysle
normy EN 1998-1 pre kategériu podloZia ,C* rovna Sgnmax) = 0,0483; g = 0,48 m.s™
maximalna hodnota hor. zloZky spektra typu ,2“ je v zmysle normy EN 1998-1 Eurokdd 8
pre kategodriu podlozia ,C* a pre interval kontrolnych periéd 0,1 - 0,25 s rovna Senmax) =
0,1575; g =1,58 m.s™

normové navrhové seizmické zrychlenie je pre predmetnu lokalitu a kategériu podlozia
,C“rovné ag = 0,0525; g = 0,53 m.s™

z pohladu hodnotenia seizmického ohrozenia v ramci DSP je predmetna lokalita na
realizaciu stavebného diela vhodna, predpokladany synergicky efekt seizmického pohybu
moZze byt ucinnym rieSenim seizmickej odolnosti diela

plasticka rezerva nosnych konstrukcii stavby sa m6ze zohladnit priebehom horizontalnej
zlozky elasto-plastického spektra San typ ,1% vypoditaného (kvazi ilustrativne) so

sucinitelom spravania q = 2,5

Zoznam vrtov
CJ-126 (472,175 mn.m.)

Kvartér
0,0-0,2m
0,2-0,7m

0,7-1,4m

Paleogén

1,4-17m

1,7-3,0m

3,0-41m

40-59m

59-70m

70-11,4m

11,4-13,6 m
13,6 -14,2m

prekorenela zéna

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), okrovohneda, pevna, s malym podielom
ulomkov zvetranych pieskovcov, velkosti 2-5 cm obsahu do 2% - deluvialna

hlina s vysokou plasticitou (F7/MH), sivohneda, od 1,0 m hneda, je tvorena ilom
tuhym, so strednou plasticitou a ulomkami zvetranych pieskovcov velkosti 5-6 cm
- deluvialna

ilovce, sivej, hnedosivej farby, celkom zvetrané W5, laminované, extrémne nizkej
pevnosti R6, charakteru sute kamenito-ilovitej

ilovce, do 2,0 m sivohnedej, od 2,0 m tmavohnedej farby, laminované, su silne
zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti RS5. s lasturnatym lomom, Criepkovitého
rozpadu s hrdzavymi zatekmi po plochach vrstevnatosti

ilovce striedajuce sa s pieskovcami, ilovce su hrdzavohnedej farby, laminované,
velmi nizkej pevnosti R5. s lasturnatym lomom, Eriepkovitého rozpadu, pieskovce
su tenkodoskovité, nizkej pevnosti R4, po plochach vrstevnatosti hrdzavé zateky,
horniny su porusené puklinami sklonu 70-80°

ilovce, sivej farby, laminované, velmi nizkej pevnosti R5 striedajuce sa s
ilovcami tenkodoskovitej odluénosti, nizkej pevnosti R4, po plochach vrstevnatosti
hrdzavé zateky

ilovce, sivej farby, velmi nizkej pevnosti R5. s lastirnatym lomom, Criepkovitého
rozpadu

ilovce, sivej, hnedosivej farby, prevazne laminované, miestami tenkodoskovité, po
plochach vrstevnatosti hrdzavé zateky, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, nizkej pevnosti R4 s polohami pies€itych ilovcov

pieskovce, sivé, prevazne laminované, nizkej pevnosti, rozpadavé na drobné
ulomky, vo vrstve su ojedinelé polohy laminovanych ilovcov
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14,2 - 15,0 m ilovce, sivej, hnedosivej farby, laminované s polohami tenkodoskovitych ilovcov,

horniny su tektonicky porusené, velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4

Hladina podzemnej vody narazena - 10,7 m p.t., 7,4 m p.t. -slzenie

ustalena- 8,9 mp.t.

CJ-126A (470,971 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,1m
0,1-0,8m
0,8-1,6m

Paleogén
1,6-3,5m

3,5-4,0m

40-11,1m

11,1-11,6m
11,6 -15,0 m

prekorenela zéna
hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohneda, pevna - deluvialna

il s nizkou plasticitou (F6/CL), svetlohnedy so sivymi a hrdzavymi Smuhami, tuhy
az pevny, vo vrstve su zvetrané ulomky pieskovcov velkosti 2-3 cm obsahu 5-10%
- deluvialny

ilovce, tmavohnedociernej farby, celkom az silne zvetrané W5-W4, laminované,
extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru sute kamenito-ilovitej, od 3,0 m su
zachované tenkodoskovité ilovce velmi nizkej pevnosti R5, ilovce sa velmi
ojedinele striedaju s polohami laminovanych pieskovcov, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, tmavohnedej farby, laminované, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti
R5. slasturnatym lomom, Criepkovitého rozpadu ilovce sa velmi ojedinele
striedaju s polohami laminovanych pieskovcov, velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, hnedej, sivohnedej farby, laminované, vefmi
s lasturnatym lomom, v hlbke 4,0-5,0m, 7,0-8,0m,
tenkodoskovité, nizkej pevnosti R4

nizkej pevnosti RS.
9,0-9,5m su ilovce

pieskovce, sivé, kremité, tenkodoskovité, strednej az vysokej pevnosti R3-R2

ilovee, sivej, hnedosivej farby, laminovane s polohami tenkodoskovitych ojedinele
doskovitych ilovcov, horniny su nizkej pevnosti R4, do hlbky 13,8 m su navetrané,
hibsie az zdravé

Hladina podzemnej vody narazena - 9,4m p.t.

CJ-130
Kvartér
0,0-0,2m
0,2-1,0m

1,0-12m
Paleogén
1,2-50m

50-60m

ustalena- 54 mp.t.

(461,105 m n.m.)

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), svetlohneda so sivymi Smuhami, tuha az pevna
- deluvialna

il s nizkou plasticitou (F6/CL), je svetlohnedy so sivymi Smuhami, tuhy - deluvialny

ilovce, hnedej az sivohnedej farby, do 3,8 m celkom zvetrané, od 3,8 m silne
zvetrané W5-W4, extrémne nizkej az nizkej pevnosti R6-R4, laminovanej
odlucnosti

ilovce, svetlosivé, zvetrané W3, velmi nizkej az nizkej pevnosti R5-R4,
laminovanej, tenkodoskovitej odluénosti, s lasturnatym lomom
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6,0-7,0m

70-74m

pieskovce, sivé, jemnozrnné, tenkodoskovité, doskovité, nizkej az vysoke;j
pevnosti R4-R2 s preplastkami laminovanych ilovcov, tmavosivej farby, vefmi
nizkej pevnosti R5

pieskovce, jemnozrnné, kremité, sivé, strednej az vysokej pevnosti R3-R2, tazko
vrtatelné

Hladina podzemnej vody nebola v ase prieskumu nebola zistena.

CJ-131
Kvartér
0,0-0,2m
0,2-1,3m

Paleogén
1,3-3,0m

3,0-89m

8,9-15,0m

(465,977 m n.m.)

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML), hneda so sivymi a hrdzavymi Smuhami, tuha az
pevna, s ojedinelymi ulomkami zvetranych pieskovcov velkosti 5-6 cm, obsahu do
5% - deluvialna

ilovce, sivej, hnedosivej farby, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminovanej odlu¢nosti, rozpadavé na ulomky, charakteru sute ilovito-kamenitej

ilovce, hnedej, sivohnedej farby, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,
laminovanej odluénosti, s lastirnatym lomom, v hibke 4,6-5,1 m sa ilovce striedaju
s tenkodoskovitymi pieskovcami, zvetranymi, sivej farby, horniny maju po
plochach vrstevnatosti hrdzavé zateky

ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, nizkej pevnosti , laminované, v hibke 8,9-9,0m,
10,65-10,75m, 11,9-12,1m, 14,0-14,15m polohy tenkodoskovitych ilovcov

Hladina podzemnej vody narazena - 3,4m p.t.

CJ-132
Kvartér
0,0-0,1m
0,1-12m

Paleogén
1,3-3,0m

3,0-50m

50-8,1m

8,1-90m

ustalena- 5,3 mp.t.

(466,661 m n.m.)

humusovita hlina

hlina s nizkou plasticitou (F5/ML) s polohami hliny piescitej (F3/MS), svetlohneda-
sivohneda, pevna, vo vrstve su ojedinele ulomky zvetranych pieskovcov velkosti
5-6 cm, obsahu cca 5% - deluvialna

ilovce, hnedej farby, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
laminovanej odlu¢nosti, rozpadavé na ulomky, striedajuce sa s polohami
zvetranych pieskovcov, laminovanych aj tenkodoskovitych, velmi nizkej az nizkej
pevnosti R5-R4

pieskovce, sivé, na povrchu hnedohrdzavej farby, zvetrané az navetrané W3-W2,
tenkodoskovité, R3-R4, horizontalne ulozené, pieskovce su porusené puklinami
sklonu 80-90°

pieskovce, sive, zdravé az navetrané W1-W2, R3-R2, tenkodoskovité, doskovité,
jemnozrnne, kremité, horizontalne ulozene, pieskovce su porusené puklinami
sklonu 70-80°, polohy ilovcov su velmi zriedkavé - v hibke 5,5-5,6m

ilovce, hnedej, sivohnedej farby, tektonicky porusené, velmi nizkej pevnosti R5,
laminovanej odlu¢nosti, s lasturnatym lomom, striedajuce sa s tenkodoskovitymi
pieskovcami, zvetranymi, sivej farby, nizkej pevnosti R4
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9,0-12,0m

pieskovce, sivé, jemnozrnné, kremité, tenkodoskovité, doskov,ité, strednej az
vysokej pevnosti R3-R2 s pqlohami laminovanych ilovcov v hibke 7,2-7,25m,
10,15-10,2m, 11,15-11,20, v hibke 9,8-10,0m tektonicky porusené horniny

Geologické pomery su podrobne eSte popisane v ZavereCnej sprave doplnkového
inzinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre danu stavbu.

V ramci doplnkoveho prieskumu bol zrealizovany aj vrt JV-2 212-00

JV-2 212-00
Kvartér
0,0-1,7m

1,7-3,4m

Paleogén

34-6,7m

6,7—-155m

15,6-18,0m

(447,22 m n.m.)

navazka — il so strednou plasticitou (F6/CIY), hnedej farby, ojedinele rastlinné Casti
a ulomky pieskovcov a ilovcov velkosti do 2-4 cm, obsahu do 10%;

sut’ ilovito kamenita — charakteru Strku ilovitého (G5/GC), deluvium, hnedej az
sivohnedej farby, hrubé zrna su tvorené pieskovcom, slabo az stredne zvetranym,
prevazne ostrohranné, menej az stredne opracované (primes fluvialneho
materialu), velkosti 3-10 cm, vyplh je tvorena ilom piesCitym tuhej konzistencie;

ilovce, silno az uplne zvetrané, tektonicky a vftanim porusené, hnedej az
sivohnedej farby, triedy R6, s ulomkami pieskovcov a ilovcov velkosti do 1-3 cm,
charakteru Strku ilovitého (G5/GC), s ilovito piescitou vyplfiou tuhej konzistencie;

siltovce az jemnozrnne pieskovce, zdrave, sivej farby, kompaktné, triedy R4(R3),
ulomky jadra dlzky cca 5-15 cm, lokalne prestupené tenkymi polohami ilovcov
triedy R5 (8,3-8,4 m; 11,2-11,4 m; 11,6-11,7 m);

ilovce zdravé az slabo zvetrané, sivej farby, triedy R5(R4), striedajuce sa
s polohami zdravych az slabo zvetranych siltovcov triedy R4, v pomere cca 1:1,
s mocnost'ou poléh cca 0,5 m;

Hladina podzemnej vody:  narazena: 2,0 m p.t. 5,2 m p.t.

ustalena: 1,35 m p.t.

10
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8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

8.1 Charakteristika mosta

Mostny objekt 212-00 bol navrhnuty ako dva samostatné subezné mosty (favy a pravy most)
pozostavajuce zjedného dilataéného celku. Zo statického hfadiska bola navrhnuta spojita
Stvorpolova monoliticka konstrukcia z predpatého beténu. Rozpéatia poli boli pre favy aj pravy
most navrhnuté rovnaké 34,00+47,00+47,00+34,00m. PrieCny rez nosnej konstrukcie je
komorovy s vylozenymi konzolami s konstantnou vyskou 2,60m. Kazdy most ma 2 opory a 3
podpery. V miestach podpier a opér je nosna konstrukcia uloZzena na dvoijici loZisk. Zalozenie
mosta je navrhnuté hibkovo na velkopriemerovych pilétach.

Zoznam pouzitych materialov (betén a betonarska vystuz) :

e Podkladny betén C12/15 X0 (SK), CI 1.0, Dmax22, S3

e Striekany beton C16/20 XC2 (SK), Cl 0.4, Dmax16, S3

e Piloty C25/30 XC2 (SK), Cl 0.4, Dmax22, S3

o Betonarska vystuz B500B, f,x=500MPa, trieda taznosti ,B*, podfa STN
EN 1992 1-1

Poznamka : pre hodnoty modulov pruznosti jednotlivych pevnostnych tried beténov, je nutné
splnit ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1 (&l. 3.1.3, tab. 3.1).

8.2 Vyty€enie mosta

Zakladné vytyCované body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK,
realizacia JTSK, ktoré predstavuju body na osi spodnej stavby lavého a pravého mosta, stredy a
rohy zékladov, zabezpecovacich bodov 15,0 m od osi mosta a bodov v osi dialnice D3. Objekt
bude vyty€eny z bodov vytyCovacej siete SVR_3005, SVR_3006, SVR_3007, SVR_3008. Poloha
tychto bodov je ur€ena na doCasne stabilizovanom bode.

Trieda presnosti 2 podla STN 73 0422. Vyskovy systém B.p.v. Je nutné, aby suradnice bodov
pred zahajenim prac skontroloval zodpovedny geodet stavby.

8.3 Zakladanie mosta

8.3.1 Vseobecne

Pred zaCatim vystavby bude bezpodmieneCne nutné zabezpelit vytyCenie vSetkych
podzemnych inzinierskych sieti, pripadne ich prelozenie. Prace v bezprostrednej blizkosti tychto
vedeni treba vykonavat ruCne podla poziadaviek spravcu. Dbat na neporusenie celistvosti
obnaZenych kablovych vedeni pri krizeniach. Dalej je potrebné pripravit stavenisko, t.j. odstranit
porasty a ornicu, zabezpe it komponenty na vybavenie staveniska, priprava stavebnych strojov
a skladisk, zavedenie pripojok vody a elektriny atd. Zakladovu Skaru je potrebné otvarat tesne
pred postupom dalSich stavebnych prac tak, aby nebola znehodnotena nepriaznivymi
poveternostnymi podmienkami alebo stavebnou dopravou. Zhotovitel je povinny pri vystavbe
zaistit vhodnym postupom stavebnych prac priebezné odvodnenie staveniska. Podla potreby
musi zabezpecit, nainstalovat’ a udrzovat v ¢innosti vykonné zariadenie na odvedenie vody mimo
urovent dna vykopu, a to poCas doby urCenej stavebnym dozorom. Zaplavové vody (napr.
spbsobené prietrzou mracien) musia byt odvedené ihned mimo staveniska tak, aby sa predislo
znehodnoteniu zeminy pouzivanej do nasypov, podomletiu vykopov alebo inych objektov, ako aj
dalSim Skodam.

Zakladanie opdr mosta je navrhnuté ako hibkové na pilétach #=900 mm. Pre dané
geologické prostredie je predpokladana technolégia realizacie pilét vitanim s vypaznicou
s minimalnym potrebnym hluchym vitanim (cez pilotaznu ploSinu a buducu hruabku podkladného
beténu teda cca 350mm)

1"
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Zakladova konstrukcia je navrhnuta tak, aby zohladriovala aj prijatelné kritéria, ktoré sa
pohybuje v rozmedzi 10 az 15 mm a diferencialne sadanie neprekroci hodnotu 10 mm. Projekt
zahffia navrh rozmiestnenia, geometrie a vystuZenia pilét, tvar pildtovacej spevnenej ploSiny a
vytyCovacie suradnice X , Y a H pre kazdu pilétu.

Zakladové pomery staveniska, v zmysle STN 73 1001 mozno z hladiska zakladania
jednotlivych pilierov hodnotime ako zlozité a stavbu definujeme ako naro&nu konstrukciu.
Navrhovanu stavebnu konstrukciu preto zaradujeme do Ill. geotechnickej kategérie.

8.3.2 Pilotazna plosina

Pilotazna ploSina pre zataZovaciu jednotlivych pilierov pravého ako aj favého mosta sa
zrealizuje na dne vykopu stavebnej jamy, nejedna sa ale o jej definitivnu hibku. T4 bola pre tato
fazu zvySena pre realizaciu zatazovacej skusky. Vyska takto pripravenej pilotaznej plosiny je
nasledujuca: v mieste buducich pilierov €.3 a ¢.4 — 452,367 m.n.m, v mieste buducich pilierov ¢.5
a €.6 — 446,666 m.n.m, v mieste buducich pilierov ¢.3 a ¢.4 — 458,806 m.n.m,

Definitivna uroven pilotaznej ploSiny je potom uz v jednotlivych Castiach pod dvojicou
susednych pilierov rozdielna. Vy3ky su nasledovné: pod pilierom €&.3: 451,217 m.n.m., pod
pilierom €.4: 449,525 m.n.m., pod pilierom &.5: 444,667 m.n.m., pod pilierom €.6: 443,966 m.n.m.,
pod pilierom €.7: 456,756 m.n.m., pod pilierom €.8: 456,094 m.n.m., pod oporami ¢.1 a ¢.2, pod
oporami €.9 a ¢.10 je ploSina pre zalozenie v sklone.

Plocha pilotéZznej ploSiny sa vytvori speviiujucou vrstvou drveného kameniva frakcie 32-
63mm. Tuto speviiujicu vrstvu je potrebné dynamicky zhutnit. USelom je dosiahnut také
spevnenie ploSiny, aby poc€as vrtnych prac nedochadzalo k zaboreniu vitacej supravy a teda k
nakloneniu lafety. Je taktiez potrebné zabezpelit bezpelny pojazd za akychkolvek
poveternostnych podmienok aj pre ostatné stavebné stroje ako napr. domieSavac beténu,
nakladné auto, zZeriav, naklada¢ vykopku z pilét a pod.

VVSeobecne odporu¢ame, Ze pre overenie miery zhutnenia je vhodné vykonat na kazdej
ploSine pojazdovu skusku kolesovym mechanizmom (nakladné auto) a vizualne zhodnotit mieru
zaborenia. Pokial zhotovitel nadobudne istotu, Ze pocCas vitania neddjde k nakloneniu lafety,
moze sa zahajit realizacia pilot.

8.3.3 Pilotovacie prace

Vzhladom na statické naroky a geologické podmienky su piléty navrhnuté ako vitané. Pildty
budu vitané klasickou technoldgiou, vitanim pod ochranou vypaZznice. Je mozné predpokladat,
Z2e z dévodu zmeny geologie sa bude dolna Cast pilot realizovana bez vypaznic — spresneny
postup bude uréeny pocas stavebnych prac.

Pilétovacie urovne su, zvolené nad uroviou hlav pilét. Vypln vrtov bude realizovana s miernym
presahom nad urovern buduceho podkladného betonu cca 200 mm resp. cca 50-100 mm nad
uroven pilotaznej ploSiny tak, aby betonaz piléty nevykazovala v hlave prepady, kaverny,
nedostatky alebo utopenie piléty oproti hornému povrchu podkladného beténu.

Pre piloty pre zataZovaciu skuSku nie je uvazovany na povrchu pilotaznej ploSiny podkladny
betdn, preto je nutné vytiahnut 300 mm.

Po dokopani na zakladovu Skaru zakladovej dosky a pred uloZzenim podkladnych beténov,
bude potrebné kazdu hlavu piléty upravit a doSramovat’ na projektovanu vySku. Dodavatel musi
zabezpedit taky technologicky postup, aby docistena hlava bola z pinohodnotného beténu a telo
piléty bolo z celistvého monolitu (bez nadbetonavky hlavy). Dodatoéne ukladany podkladny betén
nesmie byt poloZeny na hlavy pilét, primkne sa k pilétam z boku. Dalej je potrebné zabezpeéit s
presnostou -/+75 mm vySku osadenia armokosa, ktory zabezpecluje previazanost s buducou
zakladovou hlavicou. Uroveri paty pilét musi byt dodrzana s reSpektovanim jej nadmorskej vysky,

12



Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' ‘ AM B E RG

Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) — zmena ,b*
212-00 Technicka sprava ENGINEERING

podla udajov v dokumentécii. VSetky potrebné udaje ohladne situovania pilét, ich dizky a
vystrojenia su uvedené vo vykresovej Casti.

Smerové tolerancie osadenia vyrabanych pilét musia spinat ustanovenia STN EN 1536
nasledovne:

= piloty @ 900 mm - polohova odchylka max. 100 mm. (Pri vaésich odchylkach bude
potrebné vykonat individualne posudenie vplyvu zmeny podoprenia na statiku zakladovej
dosky s moznym désledkom realizacie pildt naviac.

= VysSkovu toleranciu hlavy piléty je potrebné zabezpedit s presnostou na 20 mm a to
pomocou pouzitia nivelacného pristroja pre kazdu pilétu. Pre zabezpelenie smerovych
ako aj vyskovych tolerancii je potrebny na stavbe prakticky staly vykon a dozor geodeta.

8.3.4 Zakladova skara

Zakladova 8kara pre realizaciu zakladovej dosky bude dosiahnuta po realizacii pil6t
dokopanim vykopu stavebnej jamy na projektovan( hibku. Zakladova $kara pre zakladovi dosku
je sucastou statického systému zakladovej konstrukcie, ale nie je potrebné na riu klast Ziadne
Specialne parametre deformacie resp. Unosnosti, pretoze projektant uvazuje s jej prirodzenymi
geologickym prieskumom dolozenymi parametrami. Z hladiska realizacie zakladovej dosky vSak
bude potrebné zrealizovat zakladnu uUpravu Skary resp. jej zhutnenie tak, aby po ulozeni
podkladného betdnu nedoslo k pohybu alebo k pripadnému poklesu armokosa, ¢i uz vlastnou
vahou alebo pritaZzenim poc€as betonaze.

8.3.5 Zakladoveé jamy

Po realizacii pilot sa kompletne odstrani pilotazna plosina a zakladové jamy budu vykopané
po uroven zakladovej Skary. Pri realizacii vykopu je potrebné postupovat opatrne, aby nedoslo k
posSkodeniu betonarskej vystuze z armokosSov pilét. Zakladové jamy budu svahové zo sklonom
svahu 1:1,25 opatrené striekanym beténom alebo ochranené zaporovym pazenim (vid dalej).

8.3.6 Zakladanie opory ¢.1, ¢.2

Opora ¢.1 a€.2 sa sklada z ulozného prahu a kridla opory. Zakladanie opbér mosta je
navrhnuté ako hibkové na pilétach #=900 mm, dizky 10,00 m v poéte 10 kusov pod jednu oporu.
Kridla op6r su Castou telesa opory. Vitanie pilét sa predpoklada z urovne pilotaZznej ploSiny
CiastoCne na upravenom rasltom teréne a CiastoCne z konsolidovaného nasypu, ktory sa zhotovi
v dostatoCne ¢asovom predstihu.

8.3.7 Zakladanie pilierov €.3, ¢.4

Piliere €.3 a €.4 sa budu zakladat pod ochranou zaporového pazenia, pretoze su situované do
svahu. Zakladanie pilierov je navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, dizky 10,00 m v poéte
16 kusov pod jednu zakladovu dosku piliera. Zabezpecenie stavebnej jamy bude tvorit systém
ocelovych zapor HEB 160, 220 a 300 osadenych do vrtov d=600 mm vyplnenych suchym
betonom. Dizka jednotlivych zapor zavisi od hibky vykopu v mieste zapory, konfiguracie terénu,
zabezpedenia kotvami. Osové vzdialenosti zapor su 1,25 m. Hibka vrtu vyplnena suchym
beténom je uréena vo vykrese. Je potrebné, aby betén po vyhibeni definitivnej vysky zakladove;
Skary vy€nieval z vyvrtu vzdy min. 5-10 cm. Iba v tom pripade bude zabezpetena predpokladana
tuhost a funk&nost zaporovej steny a bude dosiahnuta vypocitana deformacia. Zvislé HEB profily
budu vodorovne previazané dvojicou U profilov 240 a 200. V priestore stavebnej jamy bod
budicim pilierom &. 4 je uvaZované s tromi radami vodorovnych nosnikov, pretoze hibka
stavebnej jamy je vacsia, pod buducim pilierom €.3 budu osadené 2 rady vodorovnych nosnikov.
Vodorovné nosniky budd zachytené $ikmo osadenymi lanovymi kotvami 4Ls15,7 dizky 16, 20, 22
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a24 m s vyplnenym korefiom kotvy. Priestor medzi zvislymi zaporami sa vyplni drevenymi
foSnami triedy S2 dizky 1,2 m.

8.3.8 Zakladanie pilierov ¢.5, ¢.6

Piliere €.5 a €.6 sa budu zakladat pod ochranou jednostranného zaporového pazenia, pretoze
pozdiz zakladov sa nachadza pomerne znaéne presypana polna cesta. Zakladanie pilierov je
navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, dizky 12,00 m v poéte 16 kusov pod jednu
zakladovu dosku piliera. Zabezpecenie stavebnej jamy od polnej cesty, ktorej vySka sa musi
upravit do prepisanej vysky, bude tvorit systém ocelovych zapor HEB 240 osadenych do vrtov
d=600 mm vyplnenych beténom. DiZka jednotlivych zapor zavisi od hibky vykopu v mieste
zapory, konfiguracie terénu polnej cesty.

Osové vzdialenosti zapor su 2,45 m. Hibka vrtu vyplnena suchym beténom je uréena vo
vykrese. Je potrebné, aby betén po vyhibeni definitivnej vysky zakladovej $kary vy&nieval z vyvrtu
vzdy min. 5-10 cm. Iba v tom pripade bude zabezpecena predpokladana tuhost a funk&nost
zaporovej steny a bude dosiahnuta vypocitana deformacia. Zvislé HEB profily budu vodorovne
previazané dvojicou U profilov 200 v jednej Urovni. Priestor medzi zvislymi zaporami sa vyplni
drevenymi fosnami triedy S2 dizky 2,1 m. Priestor tesne pred a za pazenim v dizke cca 3-4 m sa
opatri striekanym betonom hr. 150 mm.

8.3.9 Zakladanie pilierov ¢.7, ¢.8

Piliere €.7 a €.8 sa budu zakladat pod ochranou zabezpec€enia svahov striekanym beténom,
pretoze su situované do svahu v otvorenych vykopoch v sklone maximalne 1:1,25. Striekany
beton bude mat hribku 150 mm a bude doplneny Kari sietami d=8 mm v rastri 150x150 mm.
Zakladanie pilierov je navrhnuté ako hibkové na pilétach =900 mm, dizky 10,00 m v poéte 16
kusov pod jednu zakladovu dosku piliera.

8.3.10 Zakladanie opory ¢.9, ¢.10

Opora €.9 a¢.10 sa sklada z ulozného prahu a kridla opory. Zakladanie opér mosta je
navrhnuté ako hibkové na pilétach #=900 mm, dizky 10,00 m v poéte 10 kusov pod jednu oporu.
Kridla op6r su Castou telesa opory. Vitanie pilét sa predpoklada z urovne pilotaZznej ploSiny
umiestnenej z vacsej €asti na upravenom konsolidovanom nasype, ktory sa zhotovi v dostato¢ne
C¢asovom predstihu.

Popis budovania nasypu pre ulozny prah:

I.) Vybudovanie prvého stupnia nasypu vysky 1 m v asovom intervale 2 dni a viac.

II.) Prestavka v budovani 5 dni, ¢as na konsolidaciu.

[ll.) Vybudovanie nasypu na vySku cca 2,2 m (je rozdielna s ohfadom na vySku terénu pod
Uloznym prahom) - Grover realizacie pilét, baza ulozného prahu. Casovy interval 2 dni a
viac.

IV.) Prestavka v budovani 10 dni, ¢as na konsolidaciu.

V.) Budovanie pilot a ulozného prahu. Taktiez sa v tejto faze vybuduje nasyp za uloznym
prahom v minimalnej vzdialenosti 2,0 m od ulozného prahu. Dogasny sklon nasypu za
uloznym prahom je 1:1.

VI.) Nasyp za uloznym prahom sa vybuduje v 1,0 m vySkach za tyzden ( napr. 2 dni sypania
a 5 dni prestavka).

VII.) Nasledne je mozné zasypat priestor za uloznym prahom a zrealizovat prechodovu dosku.
VIIl.) Prestavka 14 dni. Realizacia vozovky.
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8.3.11 Kontrolné skusky na pilétach

Pre vsetky piléty bude zrealizovana kontrola integrity/celistvosti piloty - "PIT" ("PILE
INTEGRITY TEST"). CHA na jednej v ramci zakladu.

Na moste sa vykonaju 3 nesystémové skuSky pilot. Skusky budu realizované medzi
zakladovymi doskami dvoijic pilierov. Hodnota pozadovanej sily poas zatazovacej skusky

o Staticka zatazovacia skuska piléty medzi piliermi €.5 a €.6 bude vykonana na minimalnu
silu 5172 kN. Vypoctova sila je 3617 kN, parcialny sucinitel yr = 1,1 a korelacny sucinitel &
= 1,3. Silu je mozné po konzultacii s projektantom a moznostiam zhotovitefa mierne
redukovat.

o Statickd zatazovacia skuska piloty medzi piliermi €.3, €.4 a €.7, €.8 bude vykonana na
minimalnu silu 3200 kN. Vypoc¢tova sila je 2800,1 kN, parcialny sucinitel yr = 1,1 a korelacny
sucinitel £ = 1,3.

Zatazovacie skusky budu realizované pomocou Stvorice dalSich tahovych pil6t.

8.4 Ochrana pred vplyvom prostredia

8.4.1 Ochrana proti blesku resp. prepétiu

Nakolko dizka nosnej konstrukcie mosta je viac ako 100m a na moste sa nachadzaju nahodné
prijimacge vy$ky nad 2m (stipy VO a PH steny) je nevyhnutné vykonat na moste technické
opatrenia, ako ochranu proti blesku resp. prepatiu. Dané technické opatrenia su identické, ako
zakladné ochranné opatrenia, pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov ,stupei ¢.4“ podla TP
03/2014 ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych priadov na mostné
objekty pozemnych komunikacii®.

Uvedené ochranné opatrenia spocivaju v navrhu ,elektricky izolovaného“ prislusenstva
(loziska, mostné zavery, zvodidlo, zabradlie, odvodnenie, ...) a zaroven déjde k vzajomnému
prevareniu betonarskej vystuze zakladania, spodnej stavby resp. nosnej konstrukcie. V miestach
loZisk budu zrealizované iskriCe.

8.4.2 Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov

Na zaklade korézneho a geoelektrického prieskumu vykonaného pre stavbu D3 Cadca, Bukov
— Svr&inovec z 03/2011 firmou EAOP je podla TP 03/2014 nutné na moste rieSit ochranné
opatrenia proti vplyvu bludnych pradov. Z prieskumu bol stanoveny pre mostny objekt stupen
ochrannych opatreni €. 4. ,Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych
pradov na mostné objekty pozemnych komunikacii“ sa zabezpeduju viacerymi opatreniami.

Ochranné opatrenia spoc€ivaju v:

a) Primarnej ochrane

dostato¢né krytie vystuze

obmedzenie moznosti vzniku trhlin v beténe

pouzivat iba elektricky nevodivé diStancné podlozky pre krytie vystuze

pouzivanie cementu so siranovzdornostou podfa tab. F.2 STN EN 206-1/NA/O1

pri zelezobeténovych Castiach mosta nesmie obsah chloridovych i6nov CI- v betdne
prekrocit 0,4% z hmotnosti cementu

pre nosnu konstrukciu (z predpatého beténu) nesmie obsah chloridovych iénov CI-
prevysit 0,2 % z hmotnosti cementu a obsah sulfidov a siri¢itanov 0,02 % z hmotnosti
cementu

Uudiy

U
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Chlorid vapenaty a prisady na baze chloridov sa nesmu pouzit do beténov
zelezobetdnovych a predpatych Casti konstrukcii, resp. ¢asti mosta

Kamenivo pre vyrobu predpatého betéonu nesmie obsahovat viac ako 0,2% vo vode
rozpustnych chloridov

Obsah chloridov CI- v zamesovej vode nesmie byt pre vyrobu Zelezobetdnovych Casti

v v s v v

mosta vacési ako 500 mg.I"" a pre vyrobu predpétych ¢asti mosta vacsi ako 250 mg.I".

b) Ako sekundarna ochrana je navrhnuty izolaCny nater na Castiach op6r v styku so zeminou a
celoplosna izolacia hornej stavby

c) Konstrukéné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby

=

=

mostny zaver bude navrhnuty a zrealizovany ako elektricky izolovany mostny zaver,
vratane oplechovania rims

loziska na styku so spodnou stavbou a nosnou konstrukciou budu odizolované vrstvou
plastmalty

zvodidla, zabradlia a odvodnenie v mieste mostnych zaverov budu navrhnuté a
zrealizované ako elektricky izolované

prepojenie a vyvod betonarskej vystuze spodnej stavby pomocnymi bodovymi zvarmi
(stehovy krizovy zvar, nenosny, velkost 3 az 4 mm, dizka 5 mm a dosahuje maximalne
polovicu priemeru zvaraného prvku). Zvar a technolégia zvarania nesmie zmenit
mechanické vlastnosti zvaranej ocele a nesmie zoslabit prierez zvaraného prvku.
V pripade pouzitia pozdiznych zvarov (nadpajanie pozdiznych pratov), budd mat dizku
Lmin=100mm a priemer a=0,3d (d — priemer pruta betonarskej vystuze). Prepojena vystuz
sa vyvedie na meracie vyvody na povrchu konstrukcie, meracie vyvody su navrhnuté
pomocou ocelovych dosti¢iek opatrenych zavitom s dierkou pre meraci kabel. Rozmerovo
su navrhnuté 100x100mm a su utesnené pred betonaZou. Meracie vyvody budu
uzemnené zemnicmi.

Variant 1: uzemiovaci a meraci vyvod Variant 2: meraci vyvod

I
debnenie
| wstuz objektu T4

2zvarené so zvarenou
vystuzou objektu

vystuZ objektu

2Zvarené so zvarenou
vystuZou objektu

doska CRM na debneni

meraci vyvod ~ dosticka
1100mm

otvor chranit pred
poskodenim

~ " uzatvorena matica
M10 v doske

min 300mm aZ 1,2m
od terénu (podlahy)

|
|
|
[
|
|

T

LUt

T

podla i¢el vyvodu zvar
nehradit prilbzkami 120x120
pre zvary 100mm

\
|
|
|
|

#3 5mm v doske

[
obojstranny zvar
zvarené so zvarenou
vystuZou objektu

Obr.1 — Meraci vyvod z vystuze

Piloty — zvislé pruty betonarskej vystuze sa zvaria v strede, dolnom a hornom prstenci, alebo
Spirdly armoko8a piléty. Na hornej strane armoko3a sa ponechaju zvislé praty s
presahom do armoko$a zakladu. V pripade nadpajania zvislych prutov betonarskej
vystuze je nutné ich prevarit. Armoko$ sa nesmie polozit priamo na dno vrtu a musi byt
rovhomerne vycentrovany beténovymi nevodivymi diStanénymi podloZkami. Oddialenie
armokoSa od dna sa realizuje bud povytiahnutim armoko$a alebo pomocou beténovej
distancnej podlozky na spodnej hrane armokosa. Proti moznému prepadu bude armokos
zabezpeleny patnym krizom z pasovej ocele.
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9. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Polas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit, za zniZenej viditelnosti osvetlit. Z bezpe€nostnych predpisov treba
dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vliady €. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlaska
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:

o Zakon 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia, v plathom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

¢ Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

¢ Vyhlaska ¢.398/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,

ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni vyhlasky €. 435/2012 Z. z.

e Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia.

e Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach pri praci s bremenami.

o Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych poziadavkach na

pracovisku.

Zhotovovatel uréi koordinatora bezpec¢nosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a
bezpecnych pracovnych podmienok je ulohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpelené zdravotne vyhovujuce a bezpelné pracovné podmienky vo
vSetkych fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

¢ UCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist’ vstupu nepovolanych
osbb na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situacie a neutrpela
vystavbou ziadnu nehodu.

e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska pozZiarnej ochrany a
bezpelnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

Spravca mosta - mozné rizika:

e pouceny personal spravcu mosta a osoby, ktorym spravca mosta povoli vstup na uvedené
objekty. Zhotovitel mosta musi vypracovat prevadzkovy poriadok, ktorého sucastou musi
byt aj zvazenie individualnych ochrannych opatreni a ktorym sa musi riadit’ kazdy, ktory
vstupi na, alebo pod most.

10. ROzne

Zhotovitel stavby bude realizovat stavbu z materialov s atestmi, certifikaciou. Pre vSetky
pouzité technologie musi mat’ zhotovitel vopred spracovany technologicky predpis. Pocas
realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpeénostné predpisy a ustanovenia
platnych noriem STN.
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11. Pripomienky a vyjadrenia

B U N G ‘.’ ,Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

InZinierske zdruzenie BUNG- Infram Zdruzenie D3 Cadca, Bukov

BUNG Slovensko s.r.o. — veduci ¢len Zastupené spol.: STRABAG, s.r.o.

Adresa: Areél spol. ,JOKO* Cadca Aredl spol. ,JOKO” Cadcnrizﬁfﬁﬁgé E:E:fvo,;,/
Podzévoz 302 Podzévoz 302 ZdruZeaie DI Cadea, Bokon
022 01 Cadca 022 01 Cadca e

Telefén: +421 918 675 360

E - mail: lubica.cigerova@izcadca.sk

e
7

- Pricictend;
Lo [ N oy

Spolocnost zapisand do OR Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka &islo: 33867/8

Vas list €. : Nas list €. : Vystavil: Dna:
Zhot/514/D3/VMX/2017 BUNG/CBS/SD/2017/367 Ing. Cigerova Lubica 24.7.2017

VEC: Oznamenie STD k Dokumentécii Zhotovitela
Koncept DRS SO 212-00, ¢ast zakladanie,
,Cinnost STD pre projekt Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec”

Zhotovitel predloiil v prilohe listu €. j. Zhot/514/D3/VMX/2017 (prijaty STD pod &j. BUNG/660/17 diia 29.6.2017)
koncept projektovej dokumentacie v texte uvedeného stavebného objektu za Giéelom preskdmania a postidenia. V
stlade so ZoD a VOZP, Poddl. 5.2 ,Dokumentdcia Zhotovitela” Vém zasielame pripomienky, ktoré pozadujeme
zapracovat do Cistopisu DRS vy33ie uvedeného SO:

SO 212-00 Most na dial'nici nad tdolim v km 42,376 D3, &ast zakladanie

Technicka spréva:

- 8.3.8 str. 19 — opravit text o nesystémovych pildtach, chyba popis 3. piléty medzi 7 a 8; namiesto , Statickd
zataZovacia skuska pildty v pilieri ¢.3 a ¢.4 bude ...” mé byt asi ,Staticka zataZovacia skigka pildty medzi piliermi
¢.3ac.4bude..”

- ad nesystémové piléty: ,Zatazovacie skisky budu realizované pomocou trojice dalsich tahovych pilét.” — vo
vykrese 109 je naznacena len dvojica tahovych pil6t

pril. 104 Vykopovy pldn mosta

- naznadit vedenie rezov A-A, B-B, C-C v mieste osi dialnice

- rez A-A v pozdiZnom reze cez pilier 4 nie je v osi piliera a v podoryse je v osi piliera, ¢o plati?

pril.105 Stavebnd jama — podpera 3 a 4

- dopisat ¢isla pilierov do rezu A-A

-k ¢omu sa vztahuje posudok | az VV?

pril.106 Stavebna jama — podpera 5 a 6

-k ¢omu sa vztahuje posudok VI az IX?

- ochranné pasmo kanalizdcie — osovo je vo vykrese 1 m, staéi to?

pril.109 Zakladanie podperac.3az 8

- ad nesystémové piloty, v TS je: ,ZataZovacie skdsky budd realizované pomocou trojice dalgich tahovych pilét.” —
vo vykrese 109 je naznacend len dvojica tahovych pilét

pril.110 Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=12,0m

- opravit ¢islo polozky v tab. vykazu — 2x je tam c. 4

- doplnit oznacenie rezov do patného kriza

~ doplnit vykaz materidlu pre patny kriz

pril.111 Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=10,0m

— opravit ¢islo polozky v tab. vykazu — 2x je tam €. 4

- doplnit oznacenie rezov do detailu patného kriza

- doplnit vykaz materidlu pre patny kriz

Geodeticka ¢ast dokumentdcie

- priloha ¢ 103, bod 8.2 — Zdkladné vytyfovacie ma byt vytylované, dalej vo vete je uvedeny nespravny
stradnicovy systém

- pril. €& 103, bod 8.3.1 - vytycovacie vyty¢ované sdradnice X, Y a H pre kazdu pilétu

InZinierske zdruZenie BUNG - Infram BUNG Slovensko s.r.o. — vediici len = MSO| (oEs
Ruzova dolina 6, www.bung.sk Tel.: +421/2/5656 3061 e ases>h fscsi
it 14001}  |18001

821 08 Bratislava, Slovenska republika
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B u N G ‘ .’ .Cinnost STD pre projekt” :

Slovensko s.r.o Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec

- pril. €. 104 — do tabuliek hrany vykopov doplnit stradnicu Z, uviest vyskovy systém, doplnit autorizaciu AGK PRJ

- pril. & 113 — do tabuliek hrany vykopov doplnit stradnicu Z, pod Kraj, Okres ... je uvedeny chybny stradnicovy
systém, doplnit autorizaciu AGK PRJ

Vseobecne

- projektant md urcit, na ktorych pilétach sa ma realizovat skigka CHA

(Vypracovali: Ing. Dugasova, Ing. Horemuz, Ing. Jacak)

Po zapracovani pripomienok STD a pripomienok Objednévatela, ako buddceho sprévcu predmetného SO, projekto-
vu dokumentdciu ziadame opatovne predloZit STD na kontrolu a schvélenie.

Kazdé schvdlenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka, pokyn, oznémenie, névrh, poziadanie,
skuska, alebo podobny tkon Stavebnotechnického dozoru (vatane absencie nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela
Ziadnej zodpovednosti, ktori ma podfa Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesulady.
Akékolvek takéto schvalenie, suhlas alebo akékolvek preskiimanie nezbavuje Zhotovitela Ziadneho zdvazku, alebo
zodpovednosti podfa Zmluvy a zéroveri touto poZiadavkou nedochddza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

inzinierske zdruzenie BUNG ~ Infrar

D3 Cadca, Bukov - Sv

‘i—-/ BUNG € sko - vedulci zdruzenia
. ’ Ruzova dolina 6, 821 08

o

%0: 35908025, IC DPH: SK

Ing. Kasanicky Miroslav
Stavebnotechnicky dozor

Vyjadrenie projektanta:

- Technicka sprava:
- 8.3.8 str. 19 - opravit text o nesystémovych pilétach, chyba popis 3. piloty medzi 7 a 8;
namiesto ,Staticka zatazovacia skuska piloty v pilieri €.3 a €.4 bude ..." ma byt asi
.otaticka zatazovacia skuska pildty medzi piliermi €.3 a ¢.4 bude ..." Akceptujeme, bolo
opravené
- pril.104 Vykopovy plan mosta
- naznacit vedenie rezov A-A, B-B, C-Cv mieste osi dialnice — akceptujeme, rezy boli
doplnené
- rez A-A v pozdiznom reze cez pilier 4 nie je v osi piliera a v pddoryse je v osi piliera, &o plati?
- akceptujeme rezy boli posunuté do osi pilierov
- pril.105 Stavebna jama - podpera 3 a 4
- dopisat Cisla pilierov do rezu A-A — akceptujeme, rezy boli doplnené
- k ¢omu sa vztahuje posudok | az V? - posudok sa vztahuje k trovni vonkajsej stability
pazenia v réznych miestach, je to uvedené na vykrese
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- pril.106 Stavebna jama -podpera 5 a 6
- k Comu sa vztahuje posudok VI az IX? - posudok sa vztahuje k velkosti deformacie
pazenia v réznych miestach, je to uvedené na vykrese
- ochranné pasmo kanalizacie - osovo je vo vykrese 1 m, staci to? - akceptujeme, pazenie
bolo posunuté na vzdialenost’ 1,8m
- pril.109 Zakladanie podpera c. 3 az 8
- ad nesystémové pildty, v TS je: ,Zatazovacie skuSky budu realizované pomocou trojice -
dalSich tahovych pilét." - vo vykreSe 109 je naznaclena len dvojica tahovych pilét -
akceptujeme, bolo opravené na tri
- pril.110 Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=12,0m
- opravit Cislo polozky v tab. vykazu - 2x je tam c. 4 — akceptujeme, bolo opravené
- doplnit oznacenie rezov do patného kriza - akceptujeme, rezy boli doplnené
- doplnit vykaz materialu pre patny kriz - akceptujeme, bolo doplnené
- pril.111 Betonarska vystuz - piléty d=900 mm L=10,0m
- opravit Cislo polozky v tab. vykazu - 2x je tam €. 4 — akceptujeme, bolo opravené
- doplnit oznacenie rezov do detailu patného kriza - akceptujeme, bolo opravené
- doplnit vykaz materialu pre patny kriz — akceptujeme, bolo doplnené
- Geodeticka Cast dokumentacie
- priloha €. 103, bod 8.2 - Zakladné vytyCovacie ma byt vytyCované - akceptujeme, bolo
opravené dalej vo vete je uvedeny nespravny suradnicovy systém - akceptujeme, bolo
opravené
- pril. €. 103, bod 8.3.1 - vytyCovacie vytyCované suradnice X, Y a H pre kazdu pilétu —
neakceptujeme, piléty su vytycené vo vytyéovacom vykrese aj so Z-ovymi
suradnicami, vo vykrese vykopov su iba informativne naznacené
a) - pril. €. 104 - do tabuliek hrany vykopov doplnit suradnicu Z - neakceptujeme, v mieste
zakladania pilierov prislo v priebehu poslednych mesiacov k vyraznej zmene
konfiguracie terénu, preto povaZzujeme udavanie suradnic Z za zbyto¢né
uviest vyskovy systém, doplnit’ autorizaciu AGK PRJ — akceptujeme bolo doplnené
a) - pril. €. 113 - do tabuliek hrany vykopov doplnit suradnicu Z - neakceptujeme, v mieste
zakladania pilierov prislo v priebehu poslednych mesiacov k vyraznej zmene
konfiguracie terénu, preto povazujeme udavanie suradnic Z za zbytocné
pod Kraj, Okres ... je uvedeny chybny suradnicovy systém - akceptujeme, bolo opravené,
doplnit autorizaciu AGK PRJ - akceptujeme bolo dopinené

V Bratislave, oktéber 2017 Vypracoval: Ing. Roman Koénig
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P4. Zmenova dokumentacia ,,b“

(Doplhujuci popis k predlozenej zmenovej dokumentacii).

1) Casti projektovej dokumentécie, v ktorych sa zmena prejavila :
= 100-ZAKLADANIE

2) Zoznam zmenenych priloh projektovej dokumentacie :

101b Titulna rozpiska

102b Zoznam priloh

103b Technicka sprava

104b Vykopovy plan

105b Stavebna jama — podpera ¢.3,4
106b Stavebna jama — podpera ¢€.5,6
113b Vyty€enie zakladania mosta

LU uud

3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

101b Titulna rozpiska — doplnena poznamka o zmene
102b Zoznam priloh — aktualizovany

103b Technicka sprava — aktualizovana a upravena o Udaje o zabezpeceni stavebnej jamy
¢.3,4

104b Vykopovy plan — na poziadanie zhotovitela bolo upravené rozlozenie vodorovnych
roznasacich nosnikov v stavebnej jame ¢&.3,4, zmena kotiev zo 6-lanovych na 4-lanové
vzhladom k velkostiam sil, kotvy budu uvaZzované ako dofasné. V stavebnej jame €.3,4 budu
ocelové zapory vloZené do vyvitanych otvorov, ktoré budu vyplnené suchym betonom.

V stavebnej jame €.5,6 je s ohfadom na neodvezenu zeminu na polnej ceste nutné
realizovat zaporové pazenie z oceflovych HEB profilov, ktoré mali byt pévodne pouzité pre
zabezpedenie vykopov pri $achte S1 a kde sa naopak momentalne po stavebnych pracach
predpokladana zemina nenachadza.

Okrem toho je nutné vysku terénu na polnej ceste upravit' na predpisani uroven
a prebytoénu zeminu, ktora by zvySovala zemny tlak a ohrozovala tak stabilitu svahu
odstranit. V stavebnej jame ¢.5,6 budu ocelové zapory vlozené do vyvitanych otvorov, ktoré
budi vyplnené suchym beténom. Dalej bola uvedend zmena rozsahu zabezped&enia vykopu
strieckanym beténom a zmena uvazovaného pristupu do jamy.

113b VytyCenie zakladania mosta — Uprava polohy bodov vymedzujucich hrany stavebnej
jamy

Celkovy pocet prvkov na zabezpecenie vykopov zostal zachovany. Zmena ,b“ €asti projektu
nema vplyv na vykaz vymer odovzdany v Cistopise, preto vykaz nie ani dokladovany v tejto

zmenovej Casti.
V Bratislave, november 2017 Vypracoval: Ing. Roman Kénig
Doplnenie _: dany popis zmien je nevyhnutné prilozit k technickej sprave. Predlozené

vysvetlenie, bude zaroven podkladom k vypracovaniu dokumentacie DSRS.
Sucastou predloZzenej zmenovej dokumentacie je aj aktualizovany zoznam priloh.




