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k dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – prepracovanie (aktualizácia)
Varín – úprava toku Varínka
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1.0
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby:
Varín – úprava toku Varínka
Objekt:
SO 06 Ľavostranná úprava koryta
Miesto stavby:
Varín
Katastrálne územie:
Varín, Krasňany
Okres:
Žilina
Kraj:
Žilinský
Druh stavby:
Vodná stavba 

Charakter stavby:
Protipovodňová ochrana
Investor/obstarávateľ:
SVP š.p., odštepný závod Piešťany
Projektant:
Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70
811 09 Bratislava
Stupeň dokumentácie:
Dokumentácia pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby - aktualizácia
Dátum:
10/2017
2.0
VŠEOBECNÉ ÚDAJE

2.1
Úvod
Obec Varín sa nachádza na severozápade Slovenska a je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja. Katastrálne územie sídelného útvaru Varín predstavuje typ krajiny s vhodným potenciálom pre využitie obytno-rekreačno-športovej funkcie vzhľadom na konfiguráciu terénu, polohu  a prírodné podmienky krajiny.

Územie katastra obce patrí do povodia Váhu. Väčšia časť intravilánu sa nachádza sa rozprestiera na pravom brehu toku Varínka, ktorá je pravostranným prítokom Váhu a je tokom III. rádu. Varínka je prevažne vysokohorským typom rieky bystrinného charakteru. Pramení v Malej Fatre v nadmorskej výške cca 1300 m n.m. 
2.2
Jestvujúci stav 
Varínka v úseku plánovanej úpravy ohrozuje pri povodňových prietokoch jestvujúcu zástavbu  s priľahlými pozemkami a zároveň svojou eróznou činnosťou spôsobuje nestabilitu svahov a koryta.
2.3
Podklady

· výškopisné a polohopisné zameranie vrátane aktualizácie 2015
· polohopisné zakreslenie dotknutých inžinierskych sietí

· katastrálna mapa

· základná mapa 1:10000

· obhliadka záujmového územia – stanovenie jestvujúceho stavu predmetného územia, objektov susediacej zástavby, prístupových ciest
· Požiadavky objednávateľa
2.4
Inžiniersko- geologické a hydrogeologické pomery
Podľa regionálnej inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska patrí záujmové územie do rajónu údolných riečnych náplavov.

Inžiniersko-geologická charakteristika litologických komplexov a typov zemín zo štrkovej vrstvy je spracovaná na základe terénnych prieskumov a laboratórnych skúšok:

Fluviálny štrk dobre zrnený (G1/GW) tvorí vrstvu fluviálneho komplexu overenú sondami. Štrk obsahuje cca 70 – 84 % valúnov granotoidov, vápencov a pieskovcov do veľkosti 6 cm, lokálne aj balvanovité.

Fluviálny štrk zle zrnený (G2/GP) tvorí vrstvu fluviálneho komplexu overenú sondami. Štrk s rôznym obsahom jemných častíc obsahuje cca 70 – 84 % valúnov granotoidov, vápencov a pieskovcov do veľkostí 6 cm, lokálne aj balvanovité. zdroj: Technická štúdia Gajdoš – Consulting, Zvolen 2012
2.5
Hydrogeologické a hydrologické pomery
QN -Maximálne prietoky Varínky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za niekoľko rokov:
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hydrogeologické &islo 4-21-05-127, plocha povodia 167,31 km?, dlhodoby roény prietok 3,55 m’s™.

Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekroéené priemerne pocas

Dni v roku 30 90 180 270 330 355 364
Prietok [m’s ] 8324 | 4,173 | 2,318 | 1,357 | 0,893 | 0,588 | 0,355

Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za

Roky 1 5 10 20 50 100
Prietok [m’s™] 37 82 110 145 200 250

Tieto Udaje su zaradené do Il.triedy spolahlivosti podla STN 75 1400.
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Zdroj: SHMÚ Žilina, 2012
3.0
TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1
Navrhované riešenie
Predmetom dokumentácie je úsek ľavostranného koryta a brehu

Cca 250 m nižšie od mosta na štátnej ceste do Terchovej je navrhnutá úprava ľavého brehu Varínky v dĺžke 209 m. Brehová úprava je navrhnutá ako opevnenie brehu ťažkým lomovým kameňom hmotnosti nad 500 kg do upraveného svahu v sklone 1:2,5 s kamennou pätkou hĺbky 1,5m. 

Úprava pozostáva z odkopu ľavého brehu a osadenia ťažkého kamenného opevnenia do sklonu 1:2 s kamennou pätou do koryta.

Prístup na stavenisko je odbočením zo štátnej cesty Žilina – Terchová. Odbočením za cestným mostom nad Varínkou pred obcou Krasňany do prava smerom na novozriadené stavebné parcely rodiných domov až k oploteniu skládky odpadov, ďalej cez skládku odpadov až k ľavému brehu rieky – po polnej nespevnenej ceste.

3.2
Vytýčenie objektu

Pre potreby vytýčenia trasy úpravy slúži vytyčovací výkres, ktorý obsahuje vytyčovacie prvky so súradnicami a staničením. Z tohto podkladu je možné objekt vytýčiť.
3.3
Zemné práce

Pri úprave koryta možno výkopové zeminy klasifikovať podľa STN 733050 do 1-4. triedy ťažiteľnosti.

Uvažujeme s nevyrovnanou bilanciou výkopov a zásypov na stavenisku. 

Pri zahájení zemných prác sa odstráni vegetačný pokryv , s uložením na skládku. Na záver sa použije na vytvorenie povrchu na zatrávnených plochách vhodná zemina z výkopov (napojenie na jestvujúci terén) . Prebytočná zemina z výkopových prác sa odvezie na riadenú skládku mimo stavenisko.
Sypaný materiál sa bude zhutňovať po vrstvách max 30 cm. Pri výkopoch navrhujeme dočasné sklony svahov 2:1. Svahy nie je možné ponechať bez ochrany dlhšiu dobu.
4.0
DOTKNUTÉ ZARIADENIA A PODZEMNÉ SIETE

V predmetnom úseku sa nachádza súbeh a križovanie toku z jestvujúcimi podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami. V konkrétnom stavebnom objekte sa jedná o VN a VVN-vedenie, (jestvujúce siete). 

V rámci navrhovanej úpravy sa v predmetnom úseku neuvažuje s prekládkou inžinierskych sietí. 
Pred zahájením výkopu je potrebné zabezpečiť vytýčenie už existujúcich  inžinierskych sietí, aby sa predišlo nežiaducim poškodeniam . V prípade keď nebude známa hĺbka uloženia inžinierskych sietí, je nutný ručný výkop v mieste súbehu resp. križovania sietí.
V mieste realizácie v tesnom súbehu, resp. v mieste križovania je potrebné prizvať správcu dotknutej siete.
Pre stanovenie min. vzdialeností pri križovaní a súbehu podzemných vedení dodržovať ustanovenia STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
5.0
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Počas výstavby, ako i počas vlastnej prevádzky stavby a príslušných zariadení musia byť dodržané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, predpisy a STN, ktoré sa dotýkajú vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác-  Vyhláška SÚBP a SBÚ č.147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci ako je uvedené vo výnose ministerstva stavebníctva, ktorými sa vydávajú predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich pri prácach betonárskych a murárskych, pri montážach prefabrikovaných prvkov a pri prácach, ktoré s nimi bezprostredne súvisia. Pri montáži je nutné dodržiavať ustanovenia STN 270140 „ Zdvíhacie zariadenia, prevádzka, údržba a opravy“, STN 270144 „ Zdvíhacie zariadenia – prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien“ a ON 732480 „Prevádzkovanie montovaných konštrukcií“.

Nariadenie Vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť stanovené podmienky výkonu prác, všetci pracovníci musia byť poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku a preškolení z BOZP. Pri práci musia používať predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky.
6.0
Požiadavky z hľadiska životného prostredia

6.1
Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

6.2
Vybúrané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizácii búracích prác je nutné v zmysle Vyhl. č. 19/1996 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení Vyhl. č. 283/2001 Z. z. a 284/2001 Z. z. doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie) a doložiť zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí dodávateľ stavby.

Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia bude nutné rešpektovať i požiadavky vyplývajúce:
Zo zákona č 364/2004 Zb.
o vodách v znení neskorších predpisov
Zo zákona č 17/1992 Zb.
o životnom prostredí
Zo zákona č 40/2002 Z.z..
o ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácií
Zo zákona č 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzdušia
Zo zákona č 543/2002 Zb.
o ochrane prírody a krajiny
Zo zákona č 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. a zákona č. 27/1984 Zb. 
Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá dodávateľa.

Vzniknuté odpady  a ich množstvá je stavebník povinný evidovať podľa druhov. Evidenciu a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby.

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je použiteľný postupne odvážať na skládku k tomu určenú. Materiál, ktorý sa dá spotrebovať treba odviesť do zberných surovín.

Bratislava, október 2017  




                 Ing. Peter Chládek
                  apríl 2019
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