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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

 

Názov stavby: Vypracovanie projektovej dokumentácie ciest a mostov v rámci 

Žilinského samosprávneho kraja – časť 32: Vypracovanie PD na 

rekonštrukciu MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš 

Časť PD: 800-00 DOČASNÁ OBCHÁDZKA 

Miesto: Žilinský samosprávny kraj, okres Dolný Kubín 

Katastrálne územie: Horná Lehota, Pribiš 

Druh objektu: Dočasná komunikácia 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej 

dokumentácie 

1.2 Objednávateľ 
 

Názov stavebníka: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 

 M. Rázusa 104 

 01001 Žilina 

1.3 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie 

 

Názov a adresa: Alfa 04, a.s.    

 Jašíková 6,     

 821 03 Bratislava    

  

Hlavný inžinier projektu:   Ing. Katarína Táborská 

 

1.4 Uvažovaný správca časti stavby 

 

Správca: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 
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2 POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA 

2.1 Účel a funkcia stavby 

Jestvujúca cesta III/2251 je dvojpruhová obojsmerná cesta III. triedy, slúži pre premávku 
medzi obcami Oravský Podzámok a Pribiš. Z dôvodu rekonštrukcie mosta ev. č. 2251-004, 
ktorý je predmetom tejto dokumentácie, s ohľadom na šírkové usporiadanie na moste 
i priľahlej ceste ako i na stav mostného objektu, sa navrhuje zriadenie dočasnej 
obchádzkovej komunikácie, ktorá bude viesť okolo pôvodného mosta. 

2.2 Popis technického riešenia 

S ohľadom na stavebnotechnický stav jestvujúceho mostného objektu ev. č. 2251-004 sa 
navrhuje jeho úplná demolácia a výstavba nového mostného objektu. Počas demolácie 
a stavby nového mosta bude potrebné dopravu previesť po dočasnej obchádzkovej 
komunikácii, aby bola zachovaná premávka na ceste III/2251. Dočasná obchádzka je 
navrhnutá ako obojsmerná jednopruhová komunikácia, na ktorej bude najvyššia dovolená 
rýchlosť 30 km/h, doprava bude riadená cestnou svetelnou signalizáciou, ktorá je súčasťou 
dočasného dopravného značenia, príloha C.2. 
Celková dĺžka trasy obchádzky je 61,993 m. Úseky v staničeniach km 0,000 000 – 0,007 143 
a km 0,053 911 – 0,061 993 predstavujú napojenia na jestvujúcu cestu III/2251 a preto sú 
výškovo závislé na jestvujúcej ceste. Úsek v km 0,007 143 – 0,053 911 predstavuje novú 
dočasnú komunikáciu. Dĺžka úpravy komunikácie je 46,768 m. 

Dočasná komunikácia je navrhnutá v šírke 4,00 m, čo umožňuje prejazd navrhnutým 
oblúkom s polomerom R = 35,0 m väčším jazdným súpravám a vozidlám obhospodarujúcim 
lesné pozemky. Šírka časti nespevnenej krajnice, ktorá sa započítava do voľnej šírky 
komunikácie, je uvažovaná v hodnote 0,25 m podľa kategórie C 6,5/50 na jestvujúcej cesty 
III. triedy. 

S ohľadom na výšku násypu je na obchádzke navrhnuté obojstranne oceľové zvodidlo 
úrovne zachytenia N2. 
Výstavba dočasnej komunikácie si vyžaduje výrub 2 ks stromov. Ostatné dreviny budú 
ochránené podľa metodiky Arboristický štandard. 2: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. 
Pre zabezpečenie prejazdného profilu na dočasnej komunikácii bude potrebné orezanie 
konárov na stromoch v dotyku s dočasnou komunikáciou. 
V riešenom území je vedené vodovodné potrubie OC DN110. Potrubie je vedené po pravej 
strane cesty III/2251 (v smere z Or. Podzámku na Pribiš). Počas trvania výstavby sa bude 
potrubie nachádzať pod násypom dočasnej obchádzky. S ohľadom na skutočnosť, že 
dotknuté potrubie sa nachádza minimálne 1,7 m pod povrchom navrhovanej dočasnej 
komunikácie, nie je navrhnutá žiadna ochrana potrubia. Všetky výkopové práce ako budú 
prebiehať mimo ochranného pásma vodovodu (1,5 m na obe strany potrubia). Najmenšia 
vzdialenosť medzi vodovodným potrubím a štetovnicovou stenou je 2,5 m. 
Na prevedenie križovaného toku Pribiš cez dočasnú obchádzku sú navrhnuté 2 dočasné 
priepusty, oba priepusty sú navrhnuté z plastových korugovaných rúr 2 x DN1200 kruhovej 
tuhosti SN16. Priepust rozmeru 2 x DN1200 z materiálov na bázy plastu vyhovie 
návrhovému prietoku Q5 podľa údajov z SHMU v zmysle normy STN 73 6201. 

Dočasný priepust v km 0,031 385 bude slúžiť na prevedenie potoka v trase koryta, dĺžka rúr 
je 13,0 a 13,9 m. Poloha rúr priepustu je jednoznačne určená vytyčovanými bodmi v prílohe 
č. 7 „Priepust 2 x DN1200 v km 0,031 385 dočasnej obchádzky“. Dočasný priepust v km 
0,037 719 bude slúžiť ako bypass počas výstavby mostného objektu, dĺžka rúr je 10,42 m, na 
priepust bude priamo nadväzovať .  
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Po skončení výstavby mosta ev. č. 2251-004 bude doprava presmerovaná na nový most 
a dočasná obchádzka vrátane dočasných priepustov bude odstránená. Dotknuté územie 
bude po odstránení dočasných konštrukcií a ukončení výstavby vrátené do pôvodného 
stavu. 

2.3 Základné údaje 

Kategória:   P 4,5/30 

Navrhovaná dočasná komunikácia: 
Jazdný pruh   1x4,00m  4,00m 

Nespevnená krajnica  2x0,25m  0,50m 

Šírka cesty      4,50m 

 

Celková dĺžka trasy:   61,993 m 

Dĺžka úpravy vozovky:   46,768 m (km 0,008 143 – 0,053 911) 

Smerové oblúky:    R = 35,0 

Pozdĺžny sklon:    smin = 1,20 %  
    smax = 6,00 %  

Výškové oblúky:    Ru = 200,0 m 

    Rv nenachádza sa  

Základný priečny sklon vozovky v priamej i v oblúku je p = 2,50 %. 
 

 Skladba vozovky dočasnej obchádzkovej cesty: 
 Asfaltový betón obrusný   
       AC 16 O; II; 35/50;  STN EN 13108-1    50 mm 
 Spojovací postrek   
       PS 0,5 kg/m2;   STN 73 6129 
 Asfaltový betón modifikovaný   
       AC 22 L; II; 35/50;  STN EN 13 108-1        70 mm 
 Mechanicky spevnené kamenivo 
       MSK; 31,5 GC;  STN 73 6126 180 mm 
 Štrkodrvina  
       ŠD; 63 Gc;   STN 73 6126                    min.  200 mm   
 SPOLU  ∑ min. 500 mm 

 

2.4 Navrhované opatrenia pre údržbu  
Pre udržiavanie funkčnosti odvodnenia je potrebné pravidelné čistenie dočasného priepustu. 

3 ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH 

OCHRANA 

Odvodnenie povrchovej vody dočasnej komunikácie bude zabezpečené pozdĺžnym 
a priečnym sklonom vozovky. Základný priečny sklon vozovky je 2,50%. Základný sklon 
pláne vozovky je 3,00%. Za účelom zabezpečiť odvodnenie vozovky i telesa, s ohľadom na 
najvyššiu povolenú rýchlosť 30 km/h a skutočnosť, že sa jedná o dočasnú obchádzku, 
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u ktorej sa nepredpokladá prevádzka v zimnom období, je oblúk R = 35 m navrhnutý bez 
dostredného priečneho sklonu. 
Na prevedenie križovaného toku Pribiš cez dočasnú obchádzku sú navrhnuté 2 dočasné 
priepusty. Dočasný priepust v km 0,031 385 bude slúžiť na prevedenie potoka v trase koryta, 
navrhnutý je z plastových korugovaných rúr 2 x DN1200. Dočasný priepust v km 0,037 719 
bude slúžiť ako bypass počas výstavby mostného objektu, navrhnutý je z plastových 
korugovaných rúr 2 x DN1200. Priepust rozmeru 2 x DN1200 z materiálov na bázy plastu 
vyhovie návrhovému prietoku Q5 podľa údajov z SHMU. 

4 ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Odporučený postup prác je nasledovný: 
- vytýčenie staveniska, 
- oddrnenie svahov cestného telesa a odstránenie nevhodnej zeminy hr. 0,15m, 
- vytýčenie osi dočasnej cesty, 
- vybudovanie dočasných rúrových priepustov v km 0,031 385 a km 0,037 719, 
- stavba zemného telesa, 
- vybudovanie dočasnej obchádzkovej cesty v km 0,017 00 – 0,053 30, 
- realizácia prác na mostnom objekte, 
- demolácia dočasnej obchádzky, 
- odstránenie zemného telesa, 
- odstránenie dočasných priepustov, 
- technická rekultivácia dočasného záberu. 

5 CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE 

5.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Vzhľadom na charakter stavby a jej rozsah sa nepredpokladá jej výrazný vplyv na životné 
prostredie. 

Opatrenia počas výstavby 

Počas výstavby predpokladáme zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšenej prašnosti, zvýšenej koncentrácii emisií a zanášania vodných tokov splaveninami.  

• Pred začatím výstavby a tiež počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ monitoring zložiek 
životného prostredia. 

• Zhotoviteľ vypracuje plán havarijných opatrení v zmysle platnej legislatívy s návrhom 
riešenia eliminácií vplyvov na životné prostredie počas výstavby. 

• Všetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byť spevnené so zachytávaným 
odvodnením. 

• Dodržiavať výborný technický stav vozidiel a  stavebných mechanizmov. 
• Maximálne využiť jestvujúce komunikácie. Zhotoviteľ bude dbať na disciplínu pri pohybe 

vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustí manipuláciu mimo jeho obvodu. 

• Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť bezprašnosť prístupových komunikácii ich 
udržiavaním. 

• Verejné komunikácie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustále udržiavať v čistom 
a bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 



Stavba: Vypracovanie PD ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja – časť 32:  
Rekonštrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš              DSP/DRS 

SO 800-0 Dočasná obchádzka 
 

Technická správa   6 

5.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

V predmetnom úseku sú navrhnuté prvky aktívnej i pasívnej bezpečnosti. Sú to hlavne 
smerové a výškové vedenie s priečnym usporiadaním a konštrukciou vozovky, ktorý 
zabezpečuje bezpečnú jazdu návrhovou rýchlosťou za každých podmienok. Na odvedenie 
zrážkových vôd z vozovky je navrhnutý systém odvodnenia cesty zabezpečený dostatočným 
priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. 

5.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný 
zaistiť zhotoviteľ stavby. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, 
a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon č.154/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. 
Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 

Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia  
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci. 
 



Stavba: Vypracovanie PD ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja – časť 32:  
Rekonštrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš              DSP/DRS 

SO 800-0 Dočasná obchádzka 
 

Technická správa   7 

 

 

V Bratislave, December 2020     Vypracoval: Ing. M. Koštial 
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Príloha č. 1: Výkaz dočasného dopravného značenia 

Číslo a názov 
značky 

Vyobrazenie 

značky 

Počet 
kusov 

  
Číslo a názov 

značky 

Vyobrazenie 

značky 

Počet 
kusov 

131 + 501-600 

 

Práca + 
Vzdialenosť na 
spoločnej 
podkladovej doske 

 

2   253-70 

 

Najvyššia 
dovolená rýchlosť 
70 

 

2 

135 

 

Svetelné signály 

  

2   254 

 

Zákaz 
predchádzania 

 

2 

212-10 

 

Prikázaný smer 
obchádzania zľava 

 1   267 

 

Koniec viacerých 
zákazov 

 2 

212-20 

 

Prikázaný smer 
obchádzania 
sprava 

 1   702-10 

 

Smerovacia doska 

šípová vľavo 

 5 

253-30 

 

Najvyššia 
dovolená rýchlosť 
30 

 2   702-20 

 

Smerovacia doska 

šípová vpravo 

 5 

253-50 

 

Najvyššia 
dovolená rýchlosť 
50 

 2   
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