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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov stavby: Vypracovanie PD ciest a mostov v rámci Žilinského 
samosprávneho kraja – časť 32: Rekonštrukcia MO 2251-

004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš 

Miesto:    Žilinský samosprávny kraj, okres Dolný Kubín 

Katastrálne územie:  Horná Lehota 

Druh stavby :    Rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)  
    Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 

 

Objednávateľ 

Názov a adresa:  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 

    M. Rázusa 104 

    01001 Žilina 

 

Zhotoviteľ (projektant) 

Názov a adresa:  Alfa 04 a.s. 

    Jašíkova 6  
    821 03 Bratislava 

 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Katarína Táborská   
Zodpovedný projektanti:  

cestná časť:   Ing. Pavol Dlugoš     

mostná časť:   Ing. Roman König 

 

1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu  

Zdôvodnenie potreby stavby 

Celkový rozsah 

Hlavným predmetom stavby je rekonštrukcia mostného objektu  

 

1.3 Prehľad východzích podkladov 

Podklady a požiadavky obstarávateľa: 
• Súťažné podmienky pre zhotovenie projektu 

• Územné rozhodnutie a jeho podmienky:  nebolo vydané  
• Dokumentácia na územné rozhodnutie:  nebola zhotovená  
• Protokol zo štátnej expertízy:    nebol požadovaný 

• Ostatné podklady:   

o Technické predpisy SSC  
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o Zameranie 

 

1.4 Členenie stavby 

• členenie na úseky, prípadne etapy:  stavba sa nečlení na úseky 

 stavba sa nečlení na etapy 

• členenie podľa objektov:  SO MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš 

     SO 800-00 Dočasná obchádzka   

  

1.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a 
súvisiace investície 

• Nie sú žiadne. 
 

1.6 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania 

• Nie sú uvažované. 
  

1.7 Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov 

• SO MO 2251-004  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 

    M. Rázusa 104, 01001 Žilina  

 

2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1  Charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia 

Mostný objekt 2051-004 sa nachádza na ceste III. triedy III/2251. Cesta slúži pre 
premávku medzi obcami Oravský Podzámok a Pribiš. Územie, ktorým cesta prechádza má 
vrchovinný až hornatý  povrch. Zo severnej strany je obec obkolesená chrbátom Oravskej 
vrchoviny. Pozdĺž cesty tečie poto Pribiš, do ktorého sa vlieva potok Osliská, ktorý križuje cestu 
III/2251. V mieste kríženia sa nachádza rekonštruovaný mostný objekt 2251-004. Rastlinstvo 

miestnej  prírody je veľmi bohaté. Zo stromov sa tu nachádza veľa druhov. Rastie tu jelša sivá, 
jaseň štíhly, rôzne druhy vŕb, buk, dub zimný, breza, borovica lesná, hrab. Na lúkach a v lesoch 

sa vyskytuje množstvo rôznych tráv a kvetenstva.  

Stavba sa  nachádza 4,5km od Oravského Podzámku a 2,6 km od obce Pribiš. Je na 

hranici hranici katastrov obce Horná Lehota a obce Pribiš. Stavba nerozšíri záber plôch a nebude 

znamenať zmenu v súčasných pomeroch územia.  
V blízkosti cestnej komunikácie sú lesné porasty a svahy sú udržiavané a kosené.  
Stavba sa nenachádza v chránenom území európskeho významu ani území zo zoznamu 

osobitne chránených častí prírody SR.  
Prístup k mostu je po hlavnej komunikácii  III/2251. Prístup pod most nie je možný 

zjazdami.  

Na predmetnom moste sa nevyskytujú inžinierske siete ale v jeho blízkosti sa nachádza  
vodovodné potrubie, ktoré sa počas rekonštrukcie ochráni.  

 

 

2.1.2 Uskutočnenie prieskumov a z nich vyplývajúce dôsledky na návrh 
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stavby 

Súčasný stav mosta bol zhodnotený správcom mosta a na základe stavu bolo rozhodnuté 
o jeho okamžitej rekonštrukcii.  Pri miestnom šetrení neboli zistené  požiadavky na ďalšie 
prieskumy.   

 

2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady 

Na vypracovanie dokumentácie slúžilo ako podklad zameranie existujúceho viditeľného 
stavu konštrukcie a okolia stavby a zameranie inžinierskych sietí. Pôvodná dokumentácia mosta 
nebola dostupná. Inžinierske vedenia a siete bude potrebné pred zahájením prác podrobne 
vytýčiť.   
 

2.1.4 Príprava na výstavbu 

• uvoľnenie pozemkov a objektov- nie je potrebné  
• rozsah a spôsob vykonania demolácií, vrátane likvidácie všetkých odpadov v rámci 

stavby – počas rekonštrukcie vznikne odpad z búrania vozovky, betónov a kameňa 
klemby a z demolácie kovových častí zábradlia.  Kovový odpad sa odovzdá do 
zberne druhotných surovín.  Odpad z vrstiev vozovky sa použije na opravy ciest 
v rámci údržby komunikácií v okrese. rozsah a spôsob likvidácie porastov- 
nepredpokladáme žiadnu likvidáciu porastov 

• zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu 
výstavby. Pri  prácach plnené pokyny zodpovedných správcov  ochrany prírody  
a povodia. 

• povedľa mostu je vedené vodovodné potrubie patriace Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, ktoré je potrebné pred začatím rekonštrukčných prác na moste 
ochrániť. 

• preložky podzemných, pozemných a nadzemných vedení - nebudú vykonané 
žiadne preložky  

• dočasne bude počas výstavby vykonaná dočasná obchádzka cesty III/2251 
a dočasná preložka potoka Osliská  

• obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby: v priebehu výstavby bude v predmetnom úseku obmedzená doprava. 
 

V rámci výstavby  budú dotknuté ochranné pásma:  
• Zákon o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) 193/1997-664/2007 Z.z. 

• Zákon 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

Ochranné pásmo prírody: Zákon č. 543/2002 Z.z.  v znení zákona č. 525/2003 

Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., 
zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona 
č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 
117/2010 Z.z. a zákona č. 145/2010 Z.z. 

 

Nepredpokladáme dotknutie ochranných pásiem: 
• Ochranné pásmo elektroenergetických zariadení Zákon 656/2004Zz- 

293/2009 Z.z. 

• Ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení Zákon   70/1998 Z.z. 
• Ochranné pásmo tepelných zariadení Zákon   70/1998 Z.z. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-442
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-442
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• Ochranné pásma vodárenských zdrojov Zákon  184/ 2002 Z.z.   
 

Všeobecné ochranné vzdialenosti vedení sú: 
• Diaľkové káble ST – 2 m v celej dĺžke kábelového vedenia 

• Plynovod STL – 4 m na každú stranu osi plynovodu 

• Plynovod VTL- 12 m ochranné a 300 m bezpečnostné 

• Kábelové vedenie VN – 6 KV  -  1,5 m po oboch stranách kábla 

• Vodovodné potrubie – 1,5 m 

• Vodný tok – 4 m od jeho brehovej čiary 

 

Práce vykonávané v dotknutých pásmach budú vykonávané podľa požiadaviek 
prevádzkovateľov inžinierskych sietí. 

 

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie 
stavby  

 

2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno-technického 
riešenia stavby 

Ide o rekonštrukciu  mosta,  pri ktorej sa zmení nosná konštrukcia. Miesto pôvodnej 
kamennej klenbovej konštrukcie sa vybuduje betónová rámová konštrukcia. Zmeny neovplyvnia 

urbanistické záujmy v oblasti. Výtvarne sa daný priestor vylepší,  bude pôsobiť vzdušným dojmom 
s upraveným korytom. 

 

2.2.2 Riešenie dopravných problémov 

 
Rekonštrukciou mosta dôjde k miernej úprave šírkového usporiadania mosta. Kategória 

premosťovanej komunikácie je C6,5/50. V priestoroch mimo mostu sa komunikácia mostu plynule  

napojí na okolitú komunikáciu. 

Cesta bude počas rekonštrukcie uzavretá a za tým účelom je vybudovaná dočasná 
komunikácia SO 800-00. Po vybudovaní mosta bude doprava prevedená do pôvodnej trasy 
a dočasná obchádzka sa zruší. Dopravné značenie je súčasťou časti C2. 
 

2.2.3 Úpravy plôch, sadové úpravy, ozelenenie 

Počas rekonštrukcie dôjde k dočasnému záberu svahových kužeľov pôvodného mostu 
a ku prekládke toku. Po ukončení sa všetky dočasné objekty a prekládky uvedú do pôvodného 
stavu a svahu sa zahumusujú a koryto sa spevní kamenným záhozom a odláždením. 

 

2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 

Rekonštrukciou  mosta nedôjde k zhoršeniu životného prostredia oproti súčastnému 
stavu.  

Dočasne dôjde pri búraní krátkodobo k zvýšenému hluku pri búraní betónov mosta. Toto 
zvýšenie hlukového zaťaženie je nutné minimalizovať a vykonávať ho iba v denných hodinách 
aby sa nenarúšali hlukové hladiny schválené RUVZ.   

Z hľadiska odpadového hospodárstva pri výstavbe dôjde k vzniku odpadov, ktorých 
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zhodnotenie a zneškodnenie je v rámci stavby uvažované. 

 

2.2.5 Návrh systémov a vybavenia na zabezpečenie bezpečnosti dopravy 

Počas stavebných prác budú dopravu regulovať schválené zariadenia a dohľad budú 
vykonávať poučené osoby.   

 

2.2.6 Riešenie ochrany podzemných kovových zariadení pred koróziou 
účinkami agresívnych vôd a účinkami elektrických bludných prúdov 

 
Pre ochranu výstuže železobetónových častí mosta proti korózii spôsobenej účinkom 

bludných prúdov sa uvažuje s pasívnou ochranou. Tá spočíva v používaní kvalitných materiálov 
na báze silikátov odolávajúcich agresivite, ich dostatočnom zhutňovaní, v ochrane povrchu 

betónu nátermi, prípadne izolačnou vrstvou.   
 

2.2.7 Zariadenie civilnej obrany a protipožiarnych zabezpečení stavby 

Pri stavbe nedôjde k ohrozeniu alebo zhoršeniu podmienok v okolí a na stavenisku. 

Zhotoviteľ spracuje samostatný plán BOZP a PO v rámci stavby.  
 

2.3 Hlavné stavebné práce  
 

2.3.1 Zemné práce 

Stavba je riešená so snahou minimalizovať zemné práce.  Pri búracích prácach resp. pri 
výstavbe nebude potrebné zriaďovať zemník alebo skládku zemín a odvoz bude vykonávaný 
priebežne. Na stavbe nebude narušená ornica.  
 

2.3.2 Vozovky 

SO 800-00 

Kategória:    P 4,5/30 

Navrhovaná dočasná komunikácia: 
• Jazdný pruh   1x4,00m  4,00m 

• Nespevnená krajnica  2x0,25m  0,50m 

Šírka cesty    4,50m 

Celková dĺžka trasy:   61,993 m 

Dĺžka úpravy vozovky:   46,768 m (km 0,008 143 – 0,053 911) 

Smerové oblúky:    R = 35,0 m 

Pozdĺžny sklon:   smin = 1,20 %  

     smax = 6,00 %  

Výškové oblúky:   Ru = 200,0 m 

     Rv nenachádza sa  

Základný priečny sklon vozovky v priamej i v oblúku je  p = 2,50 %. 

 

 Skladba vozovky dočasnej obchádzkovej cesty: 
 Asfaltový betón obrusný   

       AC 16 O; II; 35/50;  STN EN 13108-1     50 mm 



Stavba: Vypracovanie PD ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja – časť 32:  
Rekonštrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš              DSP/DRS 

 
 

Sprievodná správa                                                                                                                                      7 

 Spojovací postrek   

       PS 0,5 kg/m2;   STN 73 6129 

 Asfaltový betón modifikovaný   

       AC 22 L; II; 35/50;  STN EN 13 108-1         70 mm 

 Mechanicky spevnené kamenivo 

       MSK; 31,5 GC;  STN 73 6126            180 mm 

 Štrkodrvina  

       ŠD; 63 Gc;   STN 73 6126                  min. 200 mm   

       SPOLU                                                            ∑ min. 500 mm 

 
 

SO 2251-004 

Zloženie konštrukčných vrstiev vozovky na moste bude v súlade s TKP a katalógových 
listov vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 – Vozovky na 

mostoch pozemných komunikácií. Celková hrúbka vozovky je konštantná 0,09 m. Priečny sklon 
na moste je strechovitý 2,0%. 

Vozovka hrúbky 90 mm v priestore jazdných pásov: 
Obrusná vrstva - asfaltový koberec mastixový                                  . . . 40mm 

SMA 11 PMB 45/80-75 

Spojovací postrek - asfaltový postrek modifikovaný min. 0,5 kg/m2 

PS, CBP 

Zaklinenie predobalenou drvou fr. 4-8mm 

Ochranná vrstva izolácie - liaty asfalt                                                  . . . 45mm 

16 PMB 

Spojovací postrek - asfaltový postrek modifikovaný min. 0,5 kg/m2 

PS, CBP 

Izolačná vrstva - NAIP                                                                           . . . 5 mm 

Úprava mostovky - zapečaťujúca  vrstva  podľa  STN  73 624 

Úprava mostovky - obrokovanie 

       

Spojovacie postreky  - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podľa STN 
73 6129. Pod rímsou je izolácia mostovky a ochrana izolácie z vystužených natavovaných 
asfaltových izolačných pásov v zmysle STN 73 6242 s presahom 0,20 m za hranu rímsy. 
 

2.3.3 Mostný objekt 

Mostný objekt rieši premostenie malého vodného toku na komunikácií medzi obcou Pribiš 
a Oravský podzámok. Rozmery mostného otvoru boli navrhnuté s ohľadom na miestne pomery 
a charakter prekonávanej prekážky.  

Veľkosť otvoru mostného objektu ďalej vychádzala z predpokladu, aby svojou retenčnou 
schopnosťou neobmedzoval prietok vodného toku. Doložený a schválený je aj hydrotechnický 
výpočet, navrhnutý na údaje pre prietokové množstvo Q100 a dočasného odklonenia vodného 
toku na prietokové množstvo Q5. 

Konštrukciu mostu tvorí rámový nosný systém, ktorý je plošne založený na základových 
pásoch.  

Za a pred mostom sa budú nachádzať prechodové dosky so zhutneným zásypom a svah 

bude zabezpečený zavesenými votknutými krídlami. 
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Hrúbka nosnej dosky rámu je konštantná 546 mm, v rámových rohoch je potom 
vytvorením nábehu zosilnená na maximálnu hrúbku 867mm.  Šírka nosnej konštrukcie mostného 
objektu je 7,56 – 7,61 m.  

Pred a za mostom budú vybudované ŽB prechodové dosky dl. 4,0 m a hrúbky 260 mm 
v sklone 1:10. 

Zvislé steny rámu budú mohutnejšie ako doska a v spodnej časti budú prechádzať do 
rozšírenej časti základu šírky 1,65 m. Pod základom sa bude nachádzať vrstva podkladného 
betónu šírky 2,05 m, hrúbky 150 mm z betónu triedy C 12/15. Výška stien rámu je vzhľadom 

k pozdĺžnemu sklonu mostu rozdielna o 195 mm. Pracovná škára je uvažovaná na rozhraní 
základu a steny rámu a potom v mieste prechodu steny do rámového rohu. Tomuto je 
prispôsobené aj riešenie výkresu výstuže.  

Zeminu za mostom bude zachytávať dvojica zavesených železobetónových krídiel hrúbky 
450 mm. Krídla budú do rámu votknuté a previazané výstužou. Smerom ku komunikácii je dvojica 
krídiel skokom rozšírená, aby sa prispôsobila šírke ŽB rímsy. Rímsy sú šírky 800 mm, zvislá časť 
je 600 mm vysoká, hrúbky 250 mm. Rímsy budú celo- monolitické kotvené do nosnej konštrukcie 
a krídiel. 

Medzi nosnou konštrukciou rámu a prechodovými doskami sa vytvorí škára šírky 20 mm. 
Táto dilatačná škára sa vyplní polystyrénom a tesniacou zálievkou. Na rímsy sa osadí oceľové 
zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 po oboch stranách dĺžky 15,24 m. K mostu budú patriť aj 
zvodidla pred aj za mostom na priľahlom úseku opravovanej komunikácie v celkovej dĺžke 85 m. 

 

Použitý materiál:  

betón - základ – C30/37 XC2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3  

 betón – NK a krídla -  C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3 

 betón – prechodová doska -  C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3 

 betón - podkladný -  C12/15 X0 (SK)-Cl1.0-Dmax22-S3 

 betón – rímsy - C 35/45  XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax16-S3 

 betonárska výstuž - B 500 B 

 

2.4 Podzemná voda 

Stavba nezasiahne do úrovne podzemnej vody. Súčasný odtokový systém ostane 
zachovaný.  
 

2.5 Odvodnenie 

Zrážková voda z mosta bude odvedená mostných ríms pod most tak, ako to bolo doteraz.  

 

2.6 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Zásobovanie vodou bude riešené mobilnými zariadeniami zhotoviteľom stavby. 
Zásobovanie  teplom, plynom a palivom, pre dopravné obslužné zariadenia - určenie zdrojov nie 
je potrebné.   
 

2.7 Rozvod elektrickej energie 

Na potreby dočasnej svetelnej signalizácie bude potrebný mobilný zdroj - akumulátor 
štandardného charakteru. Pre obslužné zariadenia (čerpadlá a pod.) sa použije dočasný mobilný 
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napájací rozvod podľa potreby použitých mechanizmov.  
 

2.8 Osvetlenie 

Osvetlenie nie je potrebné v rámci stavby riešiť. V súčasnosti komunikácia nie je 
osvetlená a s osvetlením sa neuvažuje.  
 

2.9 Slaboprúdové rozvody 

Bezpečnostné systémy, ovládanie signalizácie, spojové zariadenia v definitívnom stave 
nie je potrebné riešiť.  
 

2.10 Stavenisko a realizácia stavby 

 

2.10.1 Bilancia hlavných stavebných materiámateriálov 

 

b) bilancia humusu zvlášť z trvalého a dočasného záberu  PPF, nakladanie s ním a určenie 
skládok- neuvažujeme  

c) bilancia vybúraného a vyzískaného materiálu a návrh na  nakladanie s ním.  

Bilancie odpadov:                                       

katal. č. 
odpadu 

názov odpadu Kategória Jednotka Množstvo 

17 01 01 Betón O t 250,4 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné O t 90,4 

17 04 05 Železo, oceľ O t 0,3 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako 170503 O t 855,8 

 

 
Rozsah a spôsob vykonania demolácií, vrátane likvidácie všetkých odpadov v rámci 
stavby –  vznikne odpad z búrania betónov a kameňov, z demolácie kovových častí mosta 
a odpad z prebytočnej zeminy.  

• Odpady neukladané na skládku: Kovový odpad sa odovzdá do zberne druhotných 
surovín.  Odpad z vrstiev vozovky sa použije na opravu ciest v rámci okresu  

• Odpady ukladané na skládku: Odpad z búrania betónov a kameňov. Hmotnosť v tabuľke 
vyššie je  iba hmotnosť materiálu odvážaného na skládku.  Na skládku sa vyvezie aj 
odpadová zemina z výkopov a odpadové stavebné drevo.  

• Odpad z frézovania asfaltu sa použije na úpravu ciest v rámci okresu (vzdialenosť cca 15 
– 20 km 

• Odpad z búrania asfaltu sa použije na úpravu ciest v rámci okresu alebo ak to nebude 
možné sa uloží na skládku (vzdialenosť cca 25 km) 

• Stavba je riešená so snahou minimalizovať zemné práce. Napriek tomu vznikne  prebytok 
výkopov, ktoré sa v prípade možnosti použijú na zemné práce v rámci stavieb 
Objednávateľa v okrese. Nepredpokladáme  zriaďovať zemník a skládku zemín.  
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2.10.2 Postup stavebných prác 

Postup výstavby je v rámci projektovej dokumentácie výkresu č. 13 rozložený a popísaný 
do 15 fáz. Jednotlivé fázy je možné zhrnúť do nasledujúcich etáp: 

 

Etapa 0 – Demolácia a zakladanie mosta (fáza 1-3) 

• Najskôr bude prebiehať príprava staveniska a prístupov  

• Potom bude nasledovať vytýčenie sietí a hrán výkopov  

• Realizácia súvisiacich častí stavby, ktoré je nutné realizovať  
 pred začatím výstavby mosta 

• Vytýčenie a  štetovnicovej steny a priepustov nad obchádzkovou trasou 

 

Etapa 1 – Spodná stavba (fáza 4-7) 

• Doplnenie výkopov 

• Nasmerovanie toku do jeho dočasnej prekládky 

• Doplnenie výkopov 

• Demolácia existujúceho mosta 

• Vyčistenie koryta a odstránenie základov 

• Základy rámu 

• Zrealizuje sa čiastočný zásyp a zhutnenie základov 

• Debnenie, vystuženie a betónovanie stien nosnej konštrukcie 

 

Etapa 2 – Nosná konštrukcia (fáza 8-9) 

• Zrealizuje sa čiastočný zásyp a zhutnenie za rubom v smere Oravský Podzámok 

• Debnenie hornej dosky s podpernou konštrukciou, vystuženie,  
 betónovanie hornej dosky rámu 

 

Etapa 3 – Prechodová oblasť (fáza 9-15) 

• Dobudovanie krídel  
• Dláždenie koryta pod mostom 

 

Etapa 4 – Terénne úpravy a dokončovacie práce 

• Presmerovanie toku do nového koryta pod mostom cez rúry pod dočasnou komunikáciou 

• Odstránenie rúr za mostom 

• Realizácia prechodovej oblasti za mostom na oboch stranách 

• Ostatné dokončovacie práce a úpravy v okolí terénu 

• Terénne úpravy a postupné dokončenie odláždenia koryta pred a za mostom 

• Realizácia mostného zvršku a príslušenstva na moste 
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