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1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

1.1 Stavba

Objekt : MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis
Miesto objektu : Obec Pribis

Kraj : Zilinsky

Okres : Dolny Kubin

Katastralne uzemie : Pribis/Horna Lehota

1.2 Stavebnik

Nézov stavebnika : Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
1.3 Projektant

Spracovatel’ projektu  : Ing. Roman Konig

1.4 Spravca objektu

Spravca : Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja

2. ZDOVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY
2.1 Zdodvodnenie objektu

Mostny objekt bude sluzit’ na premostenie potoka Pribi$
2.3 Charakter prekazky a prevadzana komunikacia

Mostny objekt sa bude nachadzat’ nad malym vodnym tokom (potok Osliskd) v obci
extravilane obce Pribis§

2.4 Podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie na stupni pre vykonanie prac (DVP) boli
pouzité nasledovné podklady:

- geodetické zameranie — ucCelovd mapa 1:1000 v suradnicovom systéme S-JTSK,
vySkovom systéme Baltskom po vyrovnani (Bpv), v triede presnosti 2, podzemné
inzinierske siete uvedené podl'a zdkresu z evidencie jednotlivych spravcov

- rekognoskacia terénu — pochodzka v mieste navrhovaného objektu, foto

- platné normy:

- STN EN 206-1 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladanie a kritéria hodnotenia
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2.6 Rozsah projektu

Projektovéd dokumentécia stavebného objektu Most nad potokom Pribis MO 2251-004
ponad tok je vypracovand v rozsahu dokumenticie pre vykonanie prac (DVP). Je
vypracovana v odporuc¢anom rozsahu prilohy Cislo 4 Sadzobnika UNIKA a skladé sa z tychto
priloh :

1/ Technicka sprava

2/ Prehladny vykres — stary stav

3/ Prehladny vykres — novy stav

4/  Vykres vykopov a vytycenie zakladania

5/ Vykres tvaru nosnej konstrukcie

6/  Vykres vystuze nosnej konstrukcie

7/ Vykres vystuze zavesenych kridiel

8/  Vykres tvaru a vystuze prechodovej dosky

9/ Schéma, detaily a vyty€enie mostnych rims

10/ Vykres vystuze mostnej rimsy

11/ Terénne Gpravy

12/ Vykres pozorovacich a pozorovanych bodov

13/ Néavrh postupu vystavby

14/  Staticky vypocet

15/ Vykaz vymer

2.7. Geologické podmienky

Geologické podmienky na stavbe boli z hl'adiska rozsahu stavby stanovené rekognoskéaciou
terénu, porovnanim geologickych pomerov v blizkych stavbach a odbornym odhadom
projektanta. V priestore stavby sa nachidzaju pieséito hlinité zeminy, do hibky priblizne 1,0
m sa predpokladaji zahlinené piescité ily triedy S3SF a hlbsie aZ po troven zakladovej Skary
viac ilovité zeminy zmieSané z hlinou triedy F6CL.. KedZe priestor stavby sa nachadza
v uzemi znaCne porytym miestnou vegetaciou a mostna prekdzka sa bude nachadzat’ nad
vodnym tokom, zeminy budu pravdepodobne mierne navlhnuté pripadné v spodnych castiach
zvodnelé. Povrch Gizemia je pokryty vegetaénou vrstvou asi do hibky 20 cm, potom sa
predpokladajii konStantné geologické podmienky aZ na urovenn zdkladovej Skary. Difuzia
vodného toku pravdepodobne sposobi, Ze povrch zdkladovej Skary bude Ciasto¢né nasiaknuty
vodou, ktort bude potrebné Cerpat’. Pripadna agresivita prostredia sa uvazovat’ nebude.

2.8. Existujuci most

V mieste stavby sa v siasnom stave nachddza klenbovy jednopolovy most z kameiia betonu
svetlosti 4,7 m. Most je zalozeny ploSne a kridla su poskodené, ocel'ové zabradlie, vozovka na
moste arimsy na moste su poSkodené. Vodny tok pod mostom mé prirodné koryto, na
vtokovej strane zerodované. Most bude preto zdemolovany. V blizkosti most bol zamerany
smerovo ja vySkovo vodovod, ktory bude pocas vystavby zabezpeceny.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Zakladné technické udaje

Charakteristika mosta:

a) cestny most

b1) diZka premostenia 6,00 m (svetlost)

b2) rozpitie 6,80 m

¢) nad vodnym tokom

d) jednopol'ovy

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v priamej a ¢iasto¢ne v prechodnici
vyskovo v sklone 2,76 %o

j) kolmy

k) most s normovou zat'aziteI'nost'ou

1) ramovy

Dizka premostenia: 6,0 m

DiZka mosta: 15,24 m
Sikmost’ mosta: 90°
Vzdialenost’ zvodidiel: 6,50 — 6,575 m
Celkova Sirka mosta: 8,10—-8,175 m
Vyska nosnej konstrukcie: 0,546 m
Stavebna vySka mosta: 0,646 m

Zat’azovacia sustava:

LMI1, LM2 — podl'a EN 1991-1 - Zatazenie mostov

3.2 Popis technického rieSenia

3.2.1 Navrhované rieSenie

Mostny objekt riesi premostenie malého vodného toku na komunikacii medzi obcou
Pribis a Oravsky podzamok. Rozmery mostného otvoru boli navrhnuté s ohl'adom na miestne

pomery a charakter prekonavanej prekazky.

Velkost otvoru mostného objektu d’alej vychddzala z predpokladu, aby svojou
retencnou schopnostou neobmedzoval prietok vodného toku. Dolozeny a schvaleny je aj
hydrotechnicky vypocet, navrhnuty na udaje pre prietokové mnozstvo Q100 a docasného

odklonenia vodného toku na prietokové mnozstvo Q5.

Konstrukciu mostu tvori rdmovy nosny systém, ktory je ploSne zalozeny na

zakladovych pasoch.
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Za a pred mostom sa budu nachadzat’ prechodové dosky so zhutnenym zdsypom a svah
bude zabezpeceny zavesenymi votknutymi kridlami.

Hribka nosnej dosky ramu je konStantnd 546 mm, v rdmovych rohoch je potom
vytvorenim nabehu zosilnend na maximalnu hrabku 867mm. Sirka nosnej konstrukcie
mostného objektu je 7,56 — 7,61 m.

Pred a za mostom budd vybudované ZB prechodové dosky dl. 4,0 m a hrabky 260 mm

v sklone 1:10.
Zvislé steny ramu budi mohutnejSie ako doska a v spodnej casti budu prechddzat do
rozsirenej Casti zakladu Sirky 1,65 m. Pod zdkladom sa bude nachadzat’ vrstva podkladného
beténu Sirky 2,05 m, hrubky 150 mm z betonu triedy C 12/15. Vyska stien ramu je vzhl'adom
k pozdiznemu sklonu mostu rozdielna o 195 mm. Pracovna $kéra je uvaZzovani na rozhrani
zakladu a steny ramu a potom v mieste prechodu steny do ramového rohu. Tomuto je
prispdsobené aj rieSenie vykresu vystuze.

Zeminu za mostom bude zachytdvat dvojica zavesenych zelezobetonovych kridiel
hrabky 450 mm. Kridla budi do ramu votknuté a previazané vystuZzou. Smerom ku
komunikacii je dvojica kridiel skokom rozsirena, aby sa prisposobila §irke ZB rimsy. Rimsy
su Sirky 800 mm, zvisld ¢ast je 600 mm vysokd, hrubky 250 mm. Rimsy budu celo-
monolitické kotvené do nosnej konstrukcie a kridiel.

Medzi nosnou konstrukciou ramu a prechodovymi doskami sa vytvori Skara Sirky 20
mm. Této dilatacnd $kara sa vyplni polystyrénom a tesniacou zalievkou. Na rimsy sa osadi
ocelové zvodidlo s tiroviiou zachytenia H2 po oboch stranach dizky 15,24 m. K mostu budi
patrit’ aj zvodidla pred aj za mostom na pril'ahlom useku opravovanej komunikacie v celkovej
dlzke 85 m.

Pouzity materidl: beton - zaklad — C30/37 XC2 (SK)-Cl0.4-Dnax22-S3
beton — NK a kridla - C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-C10.4-Dmax22-S3
betoén — prechodova doska - C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dyax22-S3
beton - podkladny - C12/15 X0 (SK)-C11.0-Dmax22-S3
betoén — rimsy - C 35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl1 0,4- Dinax16-S3
betonarska vystuz - B 500 B

3.2.2 Sirkové a vySkové usporiadanie pod mostom

Svetl4 Sirka pod mostnym objektom bude 6,00 m, svetld vyska v strede mosta nad dnom
vodného toku je 2710 mm. Pod mostom sa bude nachidzat’ maly vodny tok, ktorého Sirka
koryta podl'a geodetického zamerania je priblizne 4000 mm a v priestore a okoli mosty sa
meni. Svahy koryta vodného toku st prirodné, miestami zarastené vegetaciou v sklone
priblizne 1 : 1,5, na niektorych miestach poSkodené. Koryto toku bude upravené odlazdenim.
Navrhnuté je odlazdenie lomovym kameniom hr. 150-200 mm ulozenym do beténového 16zka
hr. 100 mm. Sirka odlazdenia sa uvazuje 6,0 m a to priblizne 0,77 m od mostu na vtokovej
strane a2,27 m na vytokovej strane. Za odlaZdenam budu brehy opatrené kamennym
zahozom frakcie 300-400mm, hrubky 150 mm (50-80kg) kladenych na sucho. Na vytokovej
strane bude takto opevneny tok pokratovat’ v dizke cca 8,0 m od odlaZdenia, na vtokovej
strane cca 16,0 m od odlazdenia.

3.2.3 Povrchové upravy

Vsetky ocelové konStrukcie na moste, ktoré budu trvale v styku so vzduchom sa
ochréania podl'a TP 068 (TP 05/2013) - Protikordzna ochrana ocel'ovych konstrukcii mostov,

4
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vydanych MDVRR 07/2013 (a¢innost’ od 12/2013). Pouzité naterové systémy musia spliat’
podmienky Specifikované v tabul’ke ¢. 4 — Zabradlia a ostatné konstruk¢éné Casti.

Povrchovy farebny odtien naterov RAL ocelovych ¢asti ur¢i investor.

Pohladovost’ betonu je nutné zabezpecit' kvalitnym debnenim spodnej stavby a jednotlivych
Casti nosnej konstrukcie, dosledne osetrovat’ technologické a pracovné skary. Pri betonazi je
potrebné dodrziavat’ normové a technologické predpisy pre liatie betonovej zmesi. Vidite'né
plochy nosnej konStrukcie a spodnej stavby budi mat’” hladky povrch v zmysle TKP-16. Na
ostrych vidite'nych hranéch je potrebné vlozit' do debnenia trojuholnikovi latu.

3.2.4 Zvlastne zariadenia na moste

Mostny objekt nebude opatreny zvlastnym zariadenim.
3.3 Zemné prace
3.3.1 Zasady vykonavania zemnych prac

Pred zagiatkom vykopovych prac by sa mali vytyé&it vietky siete, aby sa pri hibeni
neposkodili. Podl'a zamerania sa vSak v dotknutom okoli stavby nachéddza vodovod.

Vykopové prace budu prebichat’ ¢iastoéne v otvorenom a ¢iasto¢ne pazenom vykope,
pretoze v tesnej blizkosti stavby sa bude nachédzat’ obchadzka trasy povodnej komunikacie.
Pri vykopovych pracach preto treba dodrziavat vSetky predpisy o bezpecnosti prace
v takomto prostredi podl'a ustanoveni platnych noriem.

3.3.2 Zasyp za mostom

Délezitou stcastou konStrukcie mostu si zasypové prace za oporami ramovej
konstrukcie. Za rubom opory sa budu nachadzat’ kvalitnejSie Strkopieskové zeminy zhutnené
po vrstvach max. 300 mm tak, aby nevytvarali na kons$trukciu rdmu velké vodorovné napitia
z geostatického tlaku. V Grovni odvodnovacej rury priemeru 150 mm sa vybuduje
nepriepustnd vrstva ilu hrabky 200 mm vyspadovana sklonom 2% k rubu opory tak, aby sa
k nemu dostavala pripadna presiaknutd voda. Okolie riry sa rubom opory sa potom zasype
medzerovitym betonom aaz dalej od otvoru sa mdze pokracovat v zasype miestnym
materidlom. Ten by mal byt do urcitej miery priepustny a nepresadavy, najlepSie vylepSeny
urcitou Cast'ou Cistého Strku. Drenazna rira bude vyvedena na obe strany mimo objekt mostu.

3.3.3 Vykopové prace

Vykopové prace pre zaloZenie objektu konStrukcie mosta budii prebiehat sucasne
s oboch stran premost'ovanej prekazky. Rozsah vykopovych prac nie je na oboch brehoch
potoka rovnaky. Na starne od obce Pribi§ bude vytvoreny priestor pre doc¢asné odklonenie
vodného toku do dvojice plastovych rar DN 1200. Vykop bude od strany nasypu docasnej
obchadzky komunikécie zabezpeceny ocelovymi Stetovnicami IIn doplnenymi vodorovnym
pazenim z drevenych fosni 350/50, dizky 5,0 m resp. 4,5 m. Ocelové paziace prvky buda
osadené¢ minimdlne 3,0 m pod uroven zakladovej Skary. Paziace prvky budu kvoli tlaku
dopravy na obchadzke zabezpecené ocelovymi tiahlami d=18 mm uchytenymi do protizapor
na opacnej strane nasypu. Prisun materidlu na stavenisko sa predpokalda z oboch stran, podl'a
potreby k jednotlivym oporam.
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3.3.4 Vytycenie objektu

Zékladné body vytycCenia st dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK, ktoré
predstavuju body v osi mosta av osiach podpier, rohov zdkladov azo zabezpecovacich
bodov.

Trieda presnosti 2, podl'a STN 73 0422. Vyskovy systém B.p.v. Presnost’ vytycenia je
pozadovana v zmysle STN 73 0422 Presnost’ vytyCovania liniovych a plosnych objektov, s
medznou odchylkou v jednej stradnici +£15 mm, pokial’ nie je v d’alSom stanovené inak.
Obdobna presnost’ je obecne pozadovana pre dizkové rozmery.

Postup vystavby je dany casovym harmonogramom vystavby navrhovanej prestavby

mostu. Pri priprave uzemia bude potrebné vytyc€it’ a prelozit’ vSetky inzinierske siete, ktoré su
v kolizii s vystavbou mosta. Vyty€enie spodnej stavby bude polohové v stiradnom systéme
JTSK a vyskové v systéme Bpv.

Samotnou vystavbou objektu neddjde k ziadnym zdsadnym obmedzeniam na
prevadzke existujucich komunikacii v dotknutom tseku.

3.3.5 Postup vystavby

Postup vystavby je v ramci projektovej dokumentacie vykresu ¢. 13 rozlozeny a popisany do
15 faz. Jednotlivé fazy je mozné zhrnut’ do nasledujucich etép:

Etapa 0 — Demoldcia a zakladanie mosta (faza 1-3)

e Najskor bude prebiehat’ priprava staveniska a pristupov

e Potom bude nasledovat’ vyty€enie sieti a hran vykopov

e Realizacia stivisiacich Casti stavby, ktoré je nutné realizovat’
pred zaCatim vystavby mosta

e Vytycenie a Stetovnicovej steny a priepustov nad obchadzkovou trasou

Etapa 1 — Spodna stavba (faza 4-7)

e Doplnenie vykopov

e Nasmerovanie toku do jeho docasnej prekladky

e Doplnenie vykopov

e Demolacia existujiceho mosta

e Vycistenie koryta a odstranenie zakladov

e Zaklady ramu

e Zrealizuje sa Ciasto¢ny zasyp a zhutnenie zakladov

e Debnenie, vystuZenie a betonovanie stien nosnej konstrukcie

Etapa 2 — Nosna konstrukcia (faza 8-9)

e Zrealizuje sa Ciastony zasyp a zhutnenie za rubom v smere Oravsky Podzamok

e Debnenie horne;j dosky s podpernou konstrukciou, vystuzenie,
betdnovanie hornej dosky rdmu
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Etapa 3 — Prechodova oblast’ (faza 9-15)
e  Dobudovanie kridel
e Dlazdenie koryta pod mostom

Etapa 4 — Terénne upravy a dokoncovacie prdace

e Presmerovanie toku do nového koryta pod mostom cez rary pod docasnou komunikaciou
e  QOdstranenie rur za mostom

e Realizicia prechodovej oblasti za mostom na oboch stranach

e Ostatné dokoncovacie prace a upravy v okoli terénu

e Terénne Upravy a postupné dokoncenie odlazdenia koryta pred a za mostom

e Realizdcia mostného zvrsku a prislusenstva na moste

4. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z ROZNYCH HIADISK

4.1 Popis rieSenia z hl’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
4.2 RieSenie z hPadiska BOZP a bezpe¢nosti prevadzKky stavebnych zariadeni

Pred zaCiatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni
o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat' predpisané
ochranné a pracovné pomocky.

Pocas prac je dodavatel’ povinny zabezpec€it dodrziavanie platnych bezpe€nostnych
predpisov v stilade s Vyhlaskou SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. a d’alsich platnych pravnych
noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku. TaktieZ musi byt vhodnym spdsobom
zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditel'ne
oznaceng.

Vsetky osoby vykonavajice ¢innost’ na vyhradenych elektrickych zariadeniach resp. pri
riadeni ¢innosti alebo prevadzky elektrickych zariadeni musia pri praci dodrziavat’ vSeobecne
platné bezpecnostno-technické poziadavky, pricom moZzu tieto prace vykonavat’ len v rozsahu
svojho osvedcenia a odbornej sposobilosti.

Vyhotovenie elektromontaZznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouZzity material platnym normam. Akékol'vek zmeny
a doplnky projektovej dokumentacie musia byt’ vopred konzultované a pisomne odsuhlasené
jej spracovatel'om.

Dodavatel’ je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat’ vychodiskovu
prehliadku elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. a STN 33 2000-6-61
a prevadzkovatel’ nasledne vykonavat’ pravidelné prehliadky v lehotach podl'a STN 33 1500.

Udrzbu na elektrickych zariadeniach v prevadzke ZSR vykonava ZSR, DDC — Sprava
energetiky a elektrotechniky Bratislava podl'a ustanovenia STN 34 3100 s prisluSnou
kvalifikaciou v elektrotechnike v ZSR podl'a upravy FMD ¢.19022/78 — ,,Uprava ¢.33/78“.

v Bratislave, 14.1. 2021 Ing. Roman Konig



