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Stavba: Vypracovanie PD ciest a mostov v ramci Zilinského samospravneho kraja — &ast 32:

Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribi$ DSP/DRS

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikaéné udaje

Nazov stavby:

Miesto:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby :

Stupen dokumentacie:

Objednavatel’

Nazov a adresa:

Zhotovitel’ (projektant)

Nazov a adresa:

Hlavny inZinier projektu:

Zodpovedny projektanti:
cestna Cast:
mostna Cast"

Vypracovanie PD ciest amostov vramci Zilinského
samospravneho kraja — ¢ast 32: Rekonstrukcia MO 2251-
004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis

Zilinsky samospravny kraj, okres Dolny Kubin

Horna Lehota

Rekonstrukcia

Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Razusa 104
01001 Zilina

Alfa 04 a.s.
JaSikova 6
821 03 Bratislava

Ing. Katarina Taborska

Ing. Pavol Dlugo$
Ing. Roman Kénig

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Zdbévodnenie potreby stavby

Celkovy rozsah

Hlavnym predmetom stavby je rekonstrukcia mostného objektu

1.3 Prehlad vychodzich podkladov

Podklady a poziadavky obstaravatela:
o  Sutazné podmienky pre zhotovenie projektu

e Uzemné rozhodnutie a jeho podmienky:
e Dokumentacia na uzemné rozhodnutie:
e  Protokol zo Statnej expertizy:

e Ostatné podklady:

nebolo vydané
nebola zhotovena
nebol pozadovany

o Technické predpisy SSC

Sprievodna sprava
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o Zameranie

1.4 Clenenie stavby

¢ (Clenenie na useky, pripadne etapy: stavba sa necleni na useky
stavba sa necleni na etapy
¢ Clenenie podla objektov: SO MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis
SO 800-00 Do¢asna obchadzka

1.5 Vecné a casové vazby stavby na okolita aj planovanu vystavbu a
suvisiace investicie

e Nie su ziadne.

1.6 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do uzivania

e Nie sU uvazované.

1.7 Prehlad objektov podla spravcov a uzivatelov

e SO MO 2251-004 Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Razusa 104, 01001 Zilina

2. TECHNICKA CAST

2.1 Charakteristika uUzemia stavby
2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia

Mostny objekt 2051-004 sa nachadza na ceste llIl. triedy I11/2251. Cesta sluZi pre
premavku medzi obcami Oravsky Podzamok a Pribis. Uzemie, ktorym cesta prechadza ma
vrchovinny az hornaty povrch. Zo severnej strany je obec obkolesena chrbatom Oravskej
vrchoviny. PozdiZ cesty tedie poto Pribi§, do ktorého sa vlieva potok Osliska, ktory krizuje cestu
[1/2251. V mieste krizenia sa nachadza rekonstruovany mostny objekt 2251-004. Rastlinstvo
miestnej prirody je velmi bohaté. Zo stromov sa tu nachadza vela druhov. Rastie tu jelSa siva,
jasen §&tihly, rozne druhy vfb, buk, dub zimny, breza, borovica lesna, hrab. Na lukach a v lesoch
sa vyskytuje mnozstvo roznych trav a kvetenstva.

Stavba sa nachadza 4,5km od Oravského Podzamku a 2,6 km od obce PribiS. Je na
hranici hranici katastrov obce Horna Lehota a obce PribiS. Stavba nerozsiri zaber pléch a nebude
znamenat zmenu v su€asnych pomeroch uzemia.

V blizkosti cestnej komunikacie su lesné porasty a svahy su udrZiavané a kosené.

Stavba sa nenachadza v chranenom uzemi eurépskeho vyznamu ani Uzemi zo zoznamu
osobitne chranenych Casti prirody SR.

Pristup k mostu je po hlavnej komunikacii 111/2251. Pristup pod most nie je mozny
zjazdami.

Na predmetnom moste sa nevyskytuju inZinierske siete ale v jeho blizkosti sa nachadza
vodovodné potrubie, ktoré sa pocas rekonstrukcie ochrani.

2.1.2 Uskutocnenie prieskumov a z nich vyplyvajuce désledky na navrh
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stavby

Sucasny stav mosta bol zhodnoteny spravcom mosta a na zaklade stavu bolo rozhodnuté
0 jeho okamzitej rekonstrukcii. Pri miestnom Setreni neboli zistené pozZiadavky na dalSie
prieskumy.

2.1.3 PouZité mapové a geodetické podklady

Na vypracovanie dokumentacie sluzilo ako podklad zameranie existujuceho viditefného
stavu konstrukcie a okolia stavby a zameranie inZinierskych sieti. Pévodna dokumentacia mosta
nebola dostupna. InZinierske vedenia a siete bude potrebné pred zahajenim prac podrobne
vytyCit.

2.1.4 Priprava na vystavbu

e uvolnenie pozemkov a objektov- nie je potrebné

e rozsah a spbsob vykonania demolacii, vratane likvidacie v3etkych odpadov v ramci
stavby — poc€as rekonstrukcie vznikne odpad z burania vozovky, beténov a kamena
klemby a z demolacie kovovych Casti zabradlia. Kovovy odpad sa odovzda do
zberne druhotnych surovin. Odpad z vrstiev vozovky sa pouzZije na opravy ciest
vramci udrZzby komunikacii v okrese. rozsah a spésob likvidacie porastov-
nepredpokladame ziadnu likvidaciu porastov

e zabezpecCenie ochrannych pasiem, chranenych objektov a porastov po dobu
vystavby. Pri pracach plnené pokyny zodpovednych spravcov ochrany prirody
a povodia.

e povedla mostu je vedené vodovodné potrubie patriace Oravskej vodarenskej
spolo¢nosti, ktoré je potrebné pred zacatim rekonstrukénych prac na moste
ochranit.

e prelozky podzemnych, pozemnych a nadzemnych vedeni - nebudu vykonané
Ziadne prelozky

e doCasne bude poCas vystavby vykonana doCasna obchadzka cesty [11/2251
a doCasna prelozka potoka Osliska

e obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby: v priebehu vystavby bude v predmetnom Useku obmedzena doprava.

V rémci vystavby budu dotknuté ochranné pasma:

e Zakon o pozemnych komunikaciach (Cestny zékon) 193/1997-664/2007 Z.z.

e Z4akon 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o
zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach
Ochranné pasmo prirody: Zakon €. 543/2002 Z.z. v zneni zakona ¢. 525/2003
Z.z., zakona ¢&. 205/2004 Z.z., zakona &. 364/2004 Z.z., zakona &. 587/2004 Z.z.,
zékona €. 15/2005 Z.z., zakona €. 479/2005 Z.z., zakona €. 24/2006 Z.z., zadkona
¢. 359/2007 Z.z., zakona €. 454/2007 Z.z., zakona ¢. 515/2008 Z.z., zakona ¢.
117/2010 Z.z. a zakona ¢. 145/2010 Z.z.

Nepredpokladame dotknutie ochrannych pasiem:
e Ochranné pasmo elektroenergetickych zariadeni Zakon 656/2004Zz-
293/2009 Z.z.
o Ochranné a bezpec€nostné pasmo plynarenskych zariadeni Zakon 70/1998 Z.z.
e Ochranné pasmo tepelnych zariadeni Zakon 70/1998 Z.z.

Sprievodna sprava 4


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-442
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-442

Stavba: Vypracovanie PD ciest a mostov v rémci Zilinského samospravneho kraja — &ast 32:
RekonStrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis DSP/DRS

e Ochranné pasma vodarenskych zdrojov Zakon 184/ 2002 Z.z.

VSeobecné ochranné vzdialenosti vedeni su:
e Dialkové kable ST — 2 m v celej dizke kabelového vedenia
e Plynovod STL — 4 m na kazdu stranu osi plynovodu
e Plynovod VTL- 12 m ochranné a 300 m bezpe€nostné
e Kabelové vedenie VN — 6 KV - 1,5 m po oboch stranach kabla
¢ Vodovodné potrubie — 1,5 m
¢ Vodny tok — 4 m od jeho brehovej Ciary

Prace vykonavané v dotknutych pasmach budu vykonavané podla poziadaviek
prevadzkovatelov inzinierskych sieti.

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické rieSenie
stavby

2.2.1 Zdévodnenie urbanistického, vytvarného a stavebno-technického
riesenia stavby

Ide o rekonstrukciu mosta, pri ktorej sa zmeni nosna konstrukcia. Miesto pévodnej
kamennej klenbovej konstrukcie sa vybuduje beténova ramova konstrukcia. Zmeny neovplyvnia
urbanistické zaujmy v oblasti. Vytvarne sa dany priestor vylepsi, bude pdsobit vzdusnym dojmom
s upravenym korytom.

2.2.2 RieSenie dopravnych problémov

Rekonstrukciou mosta dbjde k miernej uprave Sirkového usporiadania mosta. Kategoria
premostovanej komunikacie je C6,5/50. V priestoroch mimo mostu sa komunikacia mostu plynule
napoji na okolitu komunikaciu.

Cesta bude pocCas rekon$trukcie uzavretd a za tym ucelom je vybudovana doCasna
komunikacia SO 800-00. Po vybudovani mosta bude doprava prevedena do pbvodnej trasy
a do€asna obchadzka sa zru8i. Dopravné znacenie je suCastou Casti C2.

2.2.3 Upravy pléch, sadové Upravy, ozelenenie

Pocas rekonstrukcie déjde k doasnému zaberu svahovych kuzefov pdvodného mostu
a ku prekladke toku. Po ukonceni sa vSetky doCasné objekty a prekladky uvedu do pévodného
stavu a svahu sa zahumusuju a koryto sa spevni kamennym zahozom a odlazdenim.

2.2.4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Rekonstrukciou mosta neddjde k zhorSeniu Zivotného prostredia oproti su€astnému
stavu.

Doc¢asne déjde pri burani kratkodobo k zvySenému hluku pri burani beténov mosta. Toto
zvySenie hlukového zatazenie je nutné minimalizovat a vykonavat' ho iba v dennych hodinach
aby sa nenarusali hlukové hladiny schvalené RUVZ.

Z hladiska odpadového hospodarstva pri vystavbe dbjde k vzniku odpadov, ktorych
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zhodnotenie a zneSkodnenie je v ramci stavby uvaZovane.

2.2.5 Navrh systémov a vybavenia na zabezpecenie bezpeénosti dopravy
Pocas stavebnych prac budu dopravu regulovat schvalené zariadenia a dohfad budu
vykonavat poucené osoby.

2.2.6 RieSenie ochrany podzemnych kovovych zariadeni pred kordziou
ucinkami agresivnych véd a uc¢inkami elektrickych bludnych prudov

Pre ochranu vystuze Zelezobeténovych Casti mosta proti kordzii spésobenej ucinkom
bludnych pradov sa uvaZuje s pasivnhou ochranou. Ta spociva v pouzivani kvalitnych materialov
na baze silikdtov odolavajucich agresivite, ich dostatoénom zhutfiovani, v ochrane povrchu
beténu natermi, pripadne izolaénou vrstvou.

2.2.7 Zariadenie civilnej obrany a protipozZiarnych zabezpecéeni stavby

Pri stavbe nedéjde k ohrozeniu alebo zhorSeniu podmienok v okoli a na stavenisku.
Zhotovitel spracuje samostatny plan BOZP a PO v ramci stavby.

2.3 Hlavné stavebné prace

2.3.1 Zemné prace

Stavba je rieSena so snahou minimalizovat zemné prace. Pri buracich pracach resp. pri
vystavbe nebude potrebné zriadovat zemnik alebo skladku zemin a odvoz bude vykonavany
priebezne. Na stavbe nebude narusena ornica.

2.3.2 Vozovky

SO 800-00
Kategoria: P 4,5/30
Navrhovana do¢asna komunikacia:
e Jazdny pruh 1x4,00m 4,00m
¢ Nespevnena krajnica 2x0,25m 0,50m
Sirka cesty 4,50m
Celkova dizka trasy: 61,993 m
Dizka upravy vozovky: 46,768 m (km 0,008 143 — 0,053 911)
Smerové obluky: R=350m
Pozdizny sklon: Smin = 1,20 %
Smax = 6,00 %
Vyskové obluky: Ru=200,0 m

Rv nenachéadza sa
Zakladny priecny sklon vozovky v priamej i v obluku je p =2,50 %.

Skladba vozovky doCasnej obchadzkovej cesty:
Asfaltovy betdén obrusny
AC 16 O; lI; 35/50; STN EN 13108-1 50 mm
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Spojovaci postrek

PS 0,5 kg/m?; STN 73 6129
Asfaltovy beton modifikovany

AC 22 L; Il; 35/50; STN EN 13 108-1 70 mm
Mechanicky spevnené kamenivo

MSK; 31,5 Gc; STN 73 6126 180 mm
Strkodrvina

SD; 63 Gg; STN 73 6126 min. 200 mm

SPOLU > min. 500 mm

SO 2251-004

ZloZenie konstrukénych vrstiev vozovky na moste bude v sulade s TKP a katalégovych
listov vozoviek na mostoch (KLVM 1/2010) v zmysle platnej normy STN 73 6242 — Vozovky na
mostoch pozemnych komunikacii. Celkova hrubka vozovky je konstantna 0,09 m. Priecny sklon
na moste je strechovity 2,0%.

Vozovka hrabky 90 mm v priestore jazdnych pasov:

Obrusna vrstva - asfaltovy koberec mastixovy ...40mm

SMA 11 PMB 45/80-75

Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2

PS, CBP

Zaklinenie predobalenou drvou fr. 4-8mm

Ochranna vrstva izolacie - liaty asfalt ... 45mm
16 PMB

Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2

PS, CBP

Izola¢na vrstva - NAIP ...5mm

Uprava mostovky - zape&atujuca vrstva podla STN 73 624
Uprava mostovky - obrokovanie

Spojovacie postreky - PS z polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie CBP podla STN
73 6129. Pod rimsou je izolacia mostovky a ochrana izolacie z vystuZzenych natavovanych
asfaltovych izolaénych pasov v zmysle STN 73 6242 s presahom 0,20 m za hranu rimsy.

2.3.3 Mostny objekt

Mostny objekt rieSi premostenie malého vodného toku na komunikacii medzi obcou Pribis
a Oravsky podzamok. Rozmery mostného otvoru boli navrhnuté s ohfadom na miestne pomery
a charakter prekonavanej prekazky.

Veflkost otvoru mostného objektu dalej vychadzala z predpokladu, aby svojou retencnou
schopnostou neobmedzoval prietok vodného toku. DoloZzeny a schvaleny je aj hydrotechnicky
vypocet, navrhnuty na udaje pre prietokové mnozstvo Q100 a do¢asného odklonenia vodného
toku na prietokové mnozstvo Q5.

Konstrukciu mostu tvori ramovy nosny systém, ktory je ploSne zalozeny na zakladovych
pasoch.

Za a pred mostom sa budu nachadzat prechodové dosky so zhutnenym zasypom a svah
bude zabezpeleny zavesenymi votknutymi kridlami.
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Hrubka nosnej dosky ramu je kon$tantna 546 mm, v ramovych rohoch je potom
vytvorenim nabehu zosilnena na maximalnu hribku 867mm. Sirka nosnej konstrukcie mostného
objektu je 7,56 — 7,61 m.

Pred a za mostom budu vybudované ZB prechodové dosky dl. 4,0 m a hribky 260 mm
v sklone 1:10.

Zvislé steny ramu budu mohutnejSie ako doska a v spodnej €asti budu prechadzat’ do
rozSirenej Casti zakladu Sirky 1,65 m. Pod zakladom sa bude nachadzat vrstva podkladného
betonu Sirky 2,05 m, hrabky 150 mm z betdnu triedy C 12/15. Vyska stien ramu je vzhfadom
k pozdiZnemu sklonu mostu rozdielna o 195 mm. Pracovna $kéra je uvaZovana na rozhrani
zakladu asteny ramu a potom v mieste prechodu steny do ramového rohu. Tomuto je
prispOsobené aj riedenie vykresu vystuze.

Zeminu za mostom bude zachytavat dvojica zavesenych Zelezobetdnovych kridiel hrubky
450 mm. Kridla budu do ramu votknuté a previazané vystuzou. Smerom ku komunikacii je dvojica
kridiel skokom roz$irena, aby sa prispdsobila Sirke ZB rimsy. Rimsy su $irky 800 mm, zvisla &ast
je 600 mm vysoka, hrubky 250 mm. Rimsy budu celo- monolitické kotvené do nosnej konstrukcie
a kridiel.

Medzi nosnou konstrukciou ramu a prechodovymi doskami sa vytvori Skara Sirky 20 mm.
Tato dilatacna Skara sa vyplni polystyrénom a tesniacou zalievkou. Na rimsy sa osadi ocefové
zvodidlo s Uroviiou zachytenia H2 po oboch stranach dizky 15,24 m. K mostu budi patrit’ aj
zvodidla pred aj za mostom na prifahlom Useku opravovanej komunikéacie v celkovej dizke 85 m.

Pouzity material:
beton - zaklad — C30/37 XC2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3
betén — NK a kridla - C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dnax22-S3
beton — prechodova doska - C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3
beton - podkladny - C12/15 X0 (SK)-ClI1.0-Dmax22-S3
betédn — rimsy - C 35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax16-S3
betonarska vystuz - B 500 B

2.4 Podzemna voda

Stavba nezasiahne do urovne podzemnej vody. Sucasny odtokovy systém ostane
zachovany.

2.5 Odvodnenie
Zrazkova voda z mosta bude odvedena mostnych rims pod most tak, ako to bolo doteraz.

2.6 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom

Zasobovanie vodou bude rieSené mobilnymi zariadeniami zhotovitelom stavby.
Zasobovanie teplom, plynom a palivom, pre dopravné obsluzné zariadenia - urenie zdrojov nie
je potrebné.

2.7 Rozvod elektrickej energie

Na potreby do€asnej svetelnej signalizacie bude potrebny mobilny zdroj - akumulator
Standardného charakteru. Pre obsluzné zariadenia (Cerpadla a pod.) sa pouZzije do¢asny mobilny
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napajaci rozvod podla potreby pouZitych mechanizmov.

2.8 Osvetlenie

Osvetlenie nie je potrebné vramci stavby rieSit. V su€asnosti komunikacia nie je
osvetlena a s osvetlenim sa neuvazuje.

2.9 Slaboprudové rozvody

Bezpec€nostné systémy, ovladanie signalizacie, spojové zariadenia v definitivnom stave
nie je potrebné riesit.

2.10 Stavenisko a realizacia stavby

2.10.1 Bilancia hlavnych stavebnych materiamaterialov

b) bilancia humusu zvlast z trvalého a do€asného zaberu PPF, nakladanie s nim a uréenie
skladok- neuvazujeme

¢) bilancia vyburaného a vyziskaného materialu a navrh na nakladanie s nim.

Bilancie odpadov:

katal. C. nazov odpadu Kategodria | Jednotka | MnozZstvo
odpadu

17 01 01 |Betodn @) t 250,4
17 03 02 |Bitumenové zmesi iné @) t 90,4
17 04 05 |Zelezo, ocel o) t 0,3
17 0504 |Zemina a kamenivo iné ako 170503 @) t 855,8

Rozsah a spOsob vykonania demolacii, vratane likvidacie vSetkych odpadov v ramci
stavby — vznikne odpad z burania beténov a kameriov, z demolacie kovovych Casti mosta
a odpad z prebyto€nej zeminy.

e Odpady neukladané na skladku: Kovovy odpad sa odovzda do zberne druhotnych
surovin. Odpad z vrstiev vozovky sa pouzije na opravu ciest v ramci okresu

e Odpady ukladané na skladku: Odpad z burania beténov a kamerov. Hmotnost v tabuflke
vy8Sie je iba hmotnost materidlu odvazaného na sklddku. Na skladku sa vyvezie aj
odpadova zemina z vykopov a odpadové stavebné drevo.

e Odpad z frézovania asfaltu sa pouzije na Upravu ciest v ramci okresu (vzdialenost cca 15
— 20 km

e Odpad z burania asfaltu sa pouzije na Upravu ciest v ramci okresu alebo ak to nebude
mozné sa uloZi na skladku (vzdialenost’ cca 25 km)

e Stavba je rieSena so snahou minimalizovat zemné prace. Napriek tomu vznikne prebytok
vykopov, ktoré sa v pripade mozZnosti pouZiju na zemné prace vramci stavieb
Objednavatela v okrese. Nepredpokladame zriadovat zemnik a skladku zemin.
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2.10.2 Postup stavebnych prac

Postup vystavby je v ramci projektovej dokumentacie vykresu €. 13 rozloZzeny a popisany
do 15 faz. Jednotlivé fazy je mozné zhrnut do nasledujucich etap:

Etapa 0 — Demoldcia a zakladanie mosta (faza 1-3)
o Najskér bude prebiehat priprava staveniska a pristupov
e Potom bude nasledovat vytyCenie sieti a hran vykopov
e Realizacia suvisiacich Casti stavby, ktoré je nutné realizovat
pred zaCatim vystavby mosta
o VytyCenie a Stetovnicovej steny a priepustov nad obchadzkovou trasou

Etapa 1- Spodna stavba (faza 4-7)
¢ Doplnenie vykopov
e Nasmerovanie toku do jeho doCasnej prekladky
e Doplnenie vykopov
e Demolacia existujuceho mosta
o Vycistenie koryta a odstranenie zakladov
e Zaklady ramu
e Zrealizuje sa CiastoCny zasyp a zhutnenie zakladov
e Debnenie, vystuzenie a beténovanie stien nosnej konstrukcie

Etapa 2 — Nosna konsStrukcia (faza 8-9)
e Zrealizuje sa Ciasto¢ny zasyp a zhutnenie za rubom v smere Oravsky Podzamok
e Debnenie hornej dosky s podpernou konstrukciou, vystuzenie,
beténovanie hornej dosky ramu

Etapa 3 — Prechodova oblast’ (faza 9-15)
¢ Dobudovanie kridel
e Dlazdenie koryta pod mostom

Etapa 4 — Terénne upravy a dokoncovacie prace
e Presmerovanie toku do nového koryta pod mostom cez rary pod do€asnou komunikaciou
e Odstranenie rur za mostom
o Realizacia prechodovej oblasti za mostom na oboch stranach
e Ostatné dokon&ovacie prace a upravy v okoli terénu
e Terénne upravy a postupné dokoncenie odlazdenia koryta pred a za mostom
¢ Realizacia mostného zvrsku a prislusenstva na moste
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