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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 
 

1.1 Stavba 

 

Objekt  : MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš 

Miesto objektu  : Obec Pribiš 

Kraj  : Žilinský 

Okres : Dolný Kubín 

Katastrálne územie : Pribiš/Horná Lehota 

 

 

1.2 Stavebník 

 

Názov stavebníka : Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 

 

1.3 Projektant 

 

Spracovateľ projektu : Ing. Roman König 

 

1.4 Správca objektu 

 

Správca : Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 

 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 
 

2.1 Zdôvodnenie objektu  
 

Mostný objekt bude slúžiť na premostenie potoka Pribiš 

 

2.3 Charakter prekážky a prevádzaná komunikácia 

 

 Mostný objekt sa bude nachádzať nad malým vodným tokom (potok Osliská) v obci 

extraviláne obce Pribiš 

 

2.4    Podklady 

 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni pre vykonanie prác (DVP) boli 
použité nasledovné podklady: 
- geodetické zameranie – účelová mapa 1:1000 v súradnicovom systéme S-JTSK, 

výškovom systéme Baltskom po vyrovnaní (Bpv), v triede presnosti 2, podzemné 
inžinierske siete uvedené podľa zákresu z evidencie jednotlivých správcov 

- rekognoskácia terénu – pochôdzka v mieste navrhovaného objektu, foto 

- platné normy:  

- STN EN 206-1 Betón. Vlastnosti, výroba, ukladanie a kritériá hodnotenia 
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2.6 Rozsah projektu 

 

Projektová dokumentácia stavebného objektu Most nad potokom Pribiš MO 2251-004 

ponad tok je vypracovaná v rozsahu dokumentácie pre vykonanie prác (DVP). Je 

vypracovaná v odporúčanom rozsahu prílohy číslo 4 Sadzobníka UNIKA a skladá sa z týchto 
príloh : 

 1/ Technická správa 

 2/ Prehľadný výkres – starý stav 

 3/ Prehľadný výkres – nový stav 

 4/ Výkres výkopov a vytýčenie zakladania 

 5/ Výkres tvaru nosnej konštrukcie 

 6/ Výkres výstuže nosnej konštrukcie 

 7/ Výkres výstuže zavesených krídiel 
 8/ Výkres tvaru a výstuže prechodovej dosky 

 9/ Schéma, detaily a vytýčenie mostných ríms 

 10/ Výkres výstuže mostnej rímsy 

 11/ Terénne úpravy 

 12/ Výkres pozorovacích a pozorovaných bodov 

 13/ Návrh postupu výstavby 

 14/ Statický výpočet 
 15/ Výkaz výmer  
 

2.7.   Geologické podmienky 

 

Geologické podmienky na stavbe boli z hľadiska rozsahu stavby stanovené rekognoskáciou 
terénu, porovnaním geologických pomerov v blízkych stavbách a odborným odhadom 

projektanta. V priestore stavby sa nachádzajú piesčito hlinité zeminy, do hĺbky približne 1,0 
m sa predpokladajú zahlinené piesčité íly triedy S3SF a hlbšie až po úroveň základovej škáry 
viac ílovité zeminy zmiešané z hlinou triedy F6CL.. Keďže priestor stavby sa nachádza 

v území značne porytým miestnou vegetáciou a mostná prekážka sa bude nachádzať nad 

vodným tokom, zeminy budú pravdepodobne mierne navlhnuté prípadné v spodných častiach 
zvodnelé. Povrch územia je pokrytý vegetačnou vrstvou asi do hĺbky 20 cm, potom sa 

predpokladajú konštantné geologické podmienky až na úroveň základovej škáry. Difúzia 

vodného toku pravdepodobne spôsobí, že povrch základovej škáry bude čiastočné nasiaknutý 

vodou, ktorú bude potrebné čerpať. Prípadná agresivita prostredia sa uvažovať nebude. 

 

2.8.   Existujúci most 
 

V mieste stavby sa v súčasnom stave nachádza klenbový jednopoľový most z kameňa betónu 
svetlosti 4,7 m. Most je založený plošne a krídla sú poškodené, oceľové zábradlie, vozovka na 

moste a rímsy na moste sú poškodené. Vodný tok pod mostom má prírodné koryto, na 
vtokovej strane zerodované. Most bude preto zdemolovaný. V blízkosti most bol zameraný 

smerovo ja výškovo vodovod, ktorý bude počas výstavby zabezpečený. 
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3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

3.1 Základné technické údaje 

 

Charakteristika mosta: a) cestný most 

                                         b1) dĺžka premostenia 6,00 m (svetlosť) 
                                         b2) rozpätie 6,80 m 

                                         c) nad vodným tokom 

                                         d) jednopoľový 

                                         e) jednopodlažný 

                                         f) s hornou mostovkou 

                                         g) nepohyblivý 

                                         h) trvalý 

                                         i) v priamej a čiastočne v prechodnici 

                                             výškovo v sklone 2,76 ‰ 

                                         j) kolmý 

                                         k) most s normovou zaťažiteľnosťou 

                                         l) rámový 

 

 

Dĺžka premostenia:                        6,0 m 

 

Dĺžka mosta:                                   15,24 m 

 

Šikmosť mosta:                                90° 

 

Vzdialenosť zvodidiel:                     6,50 – 6,575 m 

 

Celková šírka mosta:                       8,10 – 8,175 m 

 

Výška nosnej konštrukcie:              0,546 m 

 

Stavebná výška mosta:                    0,646 m 

 

         Zaťažovacia sústava:                       LM1, LM2 – podľa EN 1991-1 - Zaťaženie mostov 

 

3.2 Popis technického riešenia 

 

3.2.1 Navrhované riešenie 

 

Mostný objekt rieši premostenie malého vodného toku na komunikácií medzi obcou 

Pribiš a Oravský podzámok. Rozmery mostného otvoru boli navrhnuté s ohľadom na miestne 
pomery a charakter prekonávanej prekážky.  

Veľkosť otvoru mostného objektu ďalej vychádzala z predpokladu, aby svojou 

retenčnou schopnosťou neobmedzoval prietok vodného toku. Doložený a schválený je aj 
hydrotechnický výpočet, navrhnutý na údaje pre prietokové množstvo Q100 a dočasného 

odklonenia vodného toku na prietokové množstvo Q5. 
Konštrukciu mostu tvorí rámový nosný systém, ktorý je plošne založený na 

základových pásoch.  
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Za a pred mostom sa budú nachádzať prechodové dosky so zhutneným zásypom a svah 

bude zabezpečený zavesenými votknutými krídlami. 
Hrúbka nosnej dosky rámu je konštantná 546 mm, v rámových rohoch je potom 

vytvorením nábehu zosilnená na maximálnu hrúbku 867mm.  Šírka nosnej konštrukcie 

mostného objektu je 7,56 – 7,61 m.  

Pred a za mostom budú vybudované ŽB prechodové dosky dl. 4,0 m a hrúbky 260 mm 

v sklone 1:10. 

Zvislé steny rámu budú mohutnejšie ako doska a v spodnej časti budú prechádzať do 
rozšírenej časti základu šírky 1,65 m. Pod základom sa bude nachádzať vrstva podkladného 
betónu šírky 2,05 m, hrúbky 150 mm z betónu triedy C 12/15. Výška stien rámu je vzhľadom 
k pozdĺžnemu sklonu mostu rozdielna o 195 mm. Pracovná škára je uvažovaná na rozhraní 
základu a steny rámu a potom v mieste prechodu steny do rámového rohu. Tomuto je 

prispôsobené aj riešenie výkresu výstuže.  
Zeminu za mostom bude zachytávať dvojica zavesených železobetónových krídiel 

hrúbky 450 mm. Krídla budú do rámu votknuté a previazané výstužou. Smerom ku 
komunikácii je dvojica krídiel skokom rozšírená, aby sa prispôsobila šírke ŽB rímsy. Rímsy 

sú šírky 800 mm, zvislá časť je 600 mm vysoká, hrúbky 250 mm. Rímsy budú celo- 

monolitické kotvené do nosnej konštrukcie a krídiel. 
Medzi nosnou konštrukciou rámu a prechodovými doskami sa vytvorí škára šírky 20 

mm. Táto dilatačná škára sa vyplní polystyrénom a tesniacou zálievkou. Na rímsy sa osadí 
oceľové zvodidlo s úrovňou zachytenia H2 po oboch stranách dĺžky 15,24 m. K mostu budú 
patriť aj zvodidla pred aj za mostom na priľahlom úseku opravovanej komunikácie v celkovej 

dĺžke 85 m. 

 

Použitý materiál: betón - základ – C30/37 XC2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3  

 betón – NK a krídla -  C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3 

 betón – prechodová doska -  C30/37 XC4,XD1,XF2 (SK)-Cl0.4-Dmax22-S3 

 betón - podkladný -  C12/15 X0 (SK)-Cl1.0-Dmax22-S3 

 betón – rímsy - C 35/45  XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4- Dmax16-S3 

 betonárska výstuž - B 500 B 

   

3.2.2 Šírkové a výškové usporiadanie pod mostom 

 

 Svetlá šírka pod mostným objektom bude 6,00 m, svetlá výška v strede mosta nad dnom 

vodného toku je 2710 mm. Pod mostom sa bude nachádzať malý vodný tok, ktorého šírka 
koryta podľa geodetického zamerania je približne 4000 mm a v priestore a okolí mosty sa 

mení. Svahy koryta vodného toku sú prírodné, miestami zarastené vegetáciou v sklone 

približne 1 : 1,5, na niektorých miestach poškodené. Koryto toku bude upravené odláždením.  

Navrhnuté je odláždenie lomovým kameňom hr. 150-200 mm uloženým do betónového lôžka 

hr. 100 mm. Šírka odláždenia sa uvažuje 6,0 m a to približne 0,77 m od mostu na vtokovej 

strane a 2,27 m na výtokovej strane. Za odláždenám budú brehy opatrené kamenným 
záhozom frakcie 300-400mm, hrúbky 150 mm (50-80kg) kladených na sucho. Na výtokovej 
strane bude takto opevnený tok pokračovať v dĺžke cca 8,0 m od odláždenia, na vtokovej 

strane cca 16,0 m od odláždenia.  
 

3.2.3 Povrchové úpravy 

 

Všetky oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvale v styku so vzduchom sa 

ochránia podľa TP 068 (TP 05/2013) - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, 
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vydaných MDVRR 07/2013 (účinnosť od 12/2013). Použité náterové systémy musia spĺňať 
podmienky špecifikované v tabuľke č. 4 – Zábradlia a ostatné konštrukčné časti. 

Povrchový farebný odtieň náterov RAL oceľových častí určí investor. 
Pohľadovosť betónu je nutné zabezpečiť kvalitným debnením spodnej stavby a jednotlivých 
častí nosnej konštrukcie, dôsledne ošetrovať technologické a pracovné škáry. Pri betonáži je 
potrebné dodržiavať normové a technologické predpisy pre liatie betónovej zmesi. Viditeľné 
plochy nosnej konštrukcie a spodnej stavby budú mať hladký povrch v zmysle TKP-16. Na 

ostrých viditeľných hranách je potrebné vložiť do debnenia trojuholníkovú latu. 
 

3.2.4 Zvláštne zariadenia na moste 

 

 Mostný objekt nebude opatrený zvláštnym zariadením. 
 

3.3 Zemné práce 

 

3.3.1 Zásady vykonávania zemných prác 

 

Pred začiatkom výkopových prác by sa mali vytýčiť všetky siete, aby sa pri hĺbení 
nepoškodili. Podľa zamerania sa však v dotknutom okolí stavby nachádza vodovod.  

Výkopové práce budú prebiehať čiastočne v otvorenom a čiastočne paženom výkope, 

pretože v tesnej blízkosti stavby sa bude nachádzať obchádzka trasy pôvodnej komunikácie. 

Pri výkopových prácach preto treba dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti práce 
v takomto prostredí podľa ustanovení platných noriem. 

 

3.3.2 Zásyp za mostom 

 

Dôležitou súčasťou konštrukcie mostu sú zásypové práce za oporami rámovej 
konštrukcie. Za rubom opory sa budú nachádzať kvalitnejšie štrkopieskové zeminy zhutnené 
po vrstvách max. 300 mm tak, aby nevytvárali na konštrukciu rámu veľké vodorovné napätia 
z geostatického tlaku. V úrovní odvodňovacej rúry priemeru 150 mm sa vybuduje 

nepriepustná vrstva ílu hrúbky 200 mm vyspádovaná sklonom 2% k rubu opory tak, aby sa 

k nemu dostávala prípadná presiaknutá voda. Okolie rúry sa rubom opory sa potom zasype 
medzerovitým betónom a až ďalej od otvoru sa môže pokračovať v zásype miestnym 
materiálom. Ten by mal byť do určitej miery priepustný a nepresadavý, najlepšie vylepšený 
určitou časťou čistého štrku. Drenážna rúra bude vyvedená na obe strany mimo objekt mostu. 

 

3.3.3 Výkopové práce 

 

 Výkopové práce pre založenie objektu konštrukcie mosta budú prebiehať súčasne 
s oboch strán premosťovanej prekážky. Rozsah výkopových prác nie je na oboch brehoch 

potoka rovnaký. Na starne od obce Pribiš bude vytvorený priestor pre dočasné odklonenie 

vodného toku do dvojice plastových rúr DN 1200. Výkop bude od strany násypu dočasnej 
obchádzky komunikácie zabezpečený oceľovými štetovnicami IIn doplnenými vodorovným 
pažením z drevených fošní 350/50, dĺžky 5,0 m resp. 4,5 m. Oceľové pažiace prvky budú 
osadené minimálne 3,0 m pod úroveň základovej škáry. Pažiace prvky budú kvôli tlaku 

dopravy na obchádzke zabezpečené oceľovými tiahlami d=18 mm uchytenými do protizápor 
na opačnej strane násypu. Prísun materiálu na stavenisko sa predpokaldá z oboch strán, podľa 
potreby k jednotlivým oporám.  
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3.3.4 Vytýčenie objektu 

 

Základné body vytýčenia sú dané súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK, ktoré 
predstavujú body v osi mosta a v osiach podpier, rohov základov a zo zabezpečovacích 
bodov. 

Trieda presnosti 2, podľa STN 73 0422. Výškový systém B.p.v. Presnosť vytýčenia je 
požadovaná v zmysle STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných objektov, s 
medznou odchýlkou v jednej súradnici ±15 mm, pokiaľ nie je v ďalšom stanovené inak. 
Obdobná presnosť je obecne požadovaná pre dĺžkové rozmery. 
 Postup výstavby je daný časovým harmonogramom výstavby navrhovanej prestavby 

mostu. Pri príprave územia bude potrebné vytýčiť a preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú 
v kolízií s výstavbou mosta. Vytýčenie spodnej stavby bude polohové v súradnom systéme 
JTSK a výškové v systéme Bpv.  

Samotnou výstavbou objektu nedôjde k žiadnym zásadným obmedzeniam na 

prevádzke existujúcich komunikácii v dotknutom úseku. 

 

3.3.5 Postup výstavby 

 

Postup výstavby je v rámci projektovej dokumentácie výkresu č. 13 rozložený a popísaný do 

15 fáz. Jednotlivé fázy je možné zhrnúť do nasledujúcich etáp: 

 

Etapa 0 – Demolácia a zakladanie mosta (fáza 1-3) 

• Najskôr bude prebiehať príprava staveniska a prístupov  

• Potom bude nasledovať vytýčenie sietí a hrán výkopov  

• Realizácia súvisiacich častí stavby, ktoré je nutné realizovať  
 pred začatím výstavby mosta 

• Vytýčenie a  štetovnicovej steny a priepustov nad obchádzkovou trasou 

 

Etapa 1 – Spodná stavba (fáza 4-7) 

• Doplnenie výkopov 

• Nasmerovanie toku do jeho dočasnej prekládky 

• Doplnenie výkopov 

• Demolácia existujúceho mosta 

• Vyčistenie koryta a odstránenie základov 

• Základy rámu 

• Zrealizuje sa čiastočný zásyp a zhutnenie základov 

• Debnenie, vystuženie a betónovanie stien nosnej konštrukcie 

 

Etapa 2 – Nosná konštrukcia (fáza 8-9) 

• Zrealizuje sa čiastočný zásyp a zhutnenie za rubom v smere Oravský Podzámok 

• Debnenie hornej dosky s podpernou konštrukciou, vystuženie,  
 betónovanie hornej dosky rámu 
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Etapa 3 – Prechodová oblasť (fáza 9-15) 

• Dobudovanie krídel  
• Dláždenie koryta pod mostom 

 

Etapa 4 – Terénne úpravy a dokončovacie práce 

• Presmerovanie toku do nového koryta pod mostom cez rúry pod dočasnou komunikáciou 

• Odstránenie rúr za mostom 

• Realizácia prechodovej oblasti za mostom na oboch stranách 

• Ostatné dokončovacie práce a úpravy v okolí terénu 

• Terénne úpravy a postupné dokončenie odláždenia koryta pred a za mostom 

• Realizácia mostného zvršku a príslušenstva na moste 

 

 

4. POPIS  TECHNICKÉHO  RIEŠENIA  Z RÔZNYCH  HĽADÍSK 
 

4.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 
 

4.2    Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 
 

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení 
o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané 
ochranné a pracovné pomôcky. 

Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných 
predpisov v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďalších platných právnych 
noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným spôsobom 
zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne 
označené. 

Všetky osoby vykonávajúce činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach resp. pri 
riadení činnosti alebo prevádzky elektrických zariadení musia pri práci dodržiavať všeobecne 
platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len v rozsahu 

svojho osvedčenia a odbornej spôsobilosti. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným 
a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny 
a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené 
jej spracovateľom. 

Dodávateľ je povinný pred uvedením zariadenia do prevádzky vykonať východiskovú 
prehliadku elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. a STN 33 2000-6-61 

a prevádzkovateľ následne vykonávať pravidelné prehliadky v lehotách podľa STN 33 1500. 

Údržbu na elektrických zariadeniach v prevádzke ŽSR vykonáva ŽSR, DDC – Správa 
energetiky a elektrotechniky Bratislava podľa ustanovenia STN 34 3100  s príslušnou 
kvalifikáciou v elektrotechnike v ŽSR podľa úpravy FMD č.19022/78 – „Úprava č.33/78“.  
 

  

 

  v Bratislave, 14.1. 2021       Ing. Roman König  


