


## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Varín - úprava toku Varínka_aktualizácia		Miesto : Varín		Rozpočet:	
Objekt : SO 04 Nábrežný múr na pravom brehu		JKSO :		Spracoval: Ing Peter Chládek	
				Dňa: 27.10.2020	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany		IČO: 36022047		DIČ: 2020066213	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: Cabex s.r.o.		82105 Bratislava		IČO: 31393713	
				DIČ: 2020305650	
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	
1	HSV:	114 640,08	800,00	115 440,08	
2	PSV:	351,00		351,00	
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	114 991,08	800,00	115 791,08	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				115 791,08
22	DPH 20% z:	115 791,08			23 158,22
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				138 949,30
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>				