1.1.

1.2

Zmluva o dielo ¢. KRP-382 /EQ-ZML-2009

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

»Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad,oprava fasady a klampiarskych prvkov®

Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych
veciach technickych

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
ICO :

DIC :

CL1 Predbe3n4 finantné kontrola vykonand

vzmysie § 9 zakena &, 502/2001 Zz

o finangnej kontrole:

Krajské riaditel'stvo Zistené nedostatky:  ddtum a podpls:
y - i 22.5.0

Policainého zboru v Ziline 291 - neLoli 22,597 ...

Kuzmanyho 26 ’

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Marta SvitaCova
Lubomir Ulrich

Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR €.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktdbra 1996

Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastupenti :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo uttu :

ICO:

IC DPH :

Reg :

ADUSTO, s.r.o.
Robotnicka 99
017 01 Povazska Bystrica
Mario Uherek

Mario Uherek
4004748559/7500
36736352

2022329672

vlozka ¢.17519/r, Okresny sud Trencin



CLI
Vychodiskové iidaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dria 22. 5. 2009
2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad

2.2.2 Miesto ebjektu : ul. Gorkého 4081, 036 01 Martin

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 05-06/2009

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 06. 2009

CL 11
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava fasddy a klampiarskych prvkov na objekte OO PZ
Martin-zapad, podl'a cenovej ponuky zo dna 22. 5. 2009, ktora tvori neoddelitelnt sucast
tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel sa zavizuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Zze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 06. 2009

4.2 Pripadné zmeny ¢asu pinenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitel'nou sucast’'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad,
ul.Gorkého ¢€.4081
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7.3

7.4

2.5

8.1

8.2

83

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonévacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

32 672,64,- € vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnutu v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitefom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucast'ou dodatku musi byt’ kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odstuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realiza¢né prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zaklade zist'ovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutda 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIl
Zmluvné pokuty a aroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 €, za kazdy zaCaty den omeskania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeSkania objednavatela s tihradou jednotlivych faktur nad dohodnuta dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacCaty deni omeSkania.
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Zmluvné strany nie su v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vys$sej
moci, resp. zasahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu tradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a Ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nia dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora zacina plynat’
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo méa vady, ak nie je v stilade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’ zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel' povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CL X
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét’ (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zéapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatel'a - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniklu skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné poru$enie a vzniklu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poénuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto€nosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. Uherek. Za
objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny p. Ulrich.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel’a so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitel'a vo¢i zdpisom objednavatel’a.

Zaznamy. v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zékona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzdd a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD
Zhotovitel’ je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

ClL X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stani nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpovedd za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom znic¢eni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho ist¢ho typu.



CL. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouZije
nekvalitny material, bezdovodne predlZuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitelnou st¢astou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost’ a G¢innost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych objednévatel’ a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

/

. ADUSTO, s.r. !
V Ziline dna 2 2 -05- 2009 Robotnicka ;9: * 4 / // i
/ / et

017 01 Povaiskéd Bystrica
150 88 788 38210 BPH; K202228087¢

Za zhotovitel'a :




